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BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI 

 PAVADINIMAS 
MATO 
VNT. 

KIEKIS PASTABOS 

I. SKLYPAI 
1.1. Unikalus Nr. 4400-6820-6798, kad. Nr. 3480/0001:889 (T36 statybai) 
1.1.1.  Sklypo plotas m2 2000  

V. KITI STATINIAI 
5.1. Vėjo elektrinė Nr. T36 (kad. Nr. 3480/0001:889) 
5.1.1.  Įrengtoji galia MW iki 8,0  
5.1.2.  Leistina vartoti galia MW iki 0,1  

5.1.3.  
Bendras elektros energijos gamybos modulio 
didžiausias pajėgumas Pmax 

MW 390  

5.1.4.  Generuojančio bloko išėjimo įtampa  kV  33  

5.1.5.  
Metinis elektros energijos suvartojimas (savosios 
reikmėms) iš tinklo  

MWh 24,52  

5.1.6.  Stiebo aukštis m iki 179  

5.1.7.  
Bendras maksimalus vėjo elektrinės aukštis, 
įskaitant sparnuotę* 

m iki 253  

5.1.8.  Sparnuotės (rotoriaus) menčių skaičius vnt. 3  
5.1.9.  Atsparumo ugniai laipsnis - III  

* išsamiau apie statinio aukščio parametrus – žr. pridedamą schemą 

Statinio projekto vadovas  
Norbertas Jadello  atestato Nr. A1731, išduotas 2015-03-25 
(vardas, pavardė, parašas, kvalifikacijos atestato arba pažymos Nr., data) 
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TECHNININIO PROJEKTO DALIS PARENGTAPAGAL ŠIUOS GALIOJANČIUS DOKUMENTUS: 

LR įstatymai (vadovaujamasi galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis): 
 Statybos įstatymas. 
 Aplinkos apsaugos įstatymas. 
 Elektros energetikos įstatymas. 
 Žemės įstatymas. 
 Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas. 
 Teritorijų planavimo įstatymas. 
 Atliekų tvarkymo įstatymas. 
 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 
Statybos techniniai reglamentai (vadovaujamasi galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis): 
 STR 1.01.02:2016. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai. 
 STR 1.01.03:2017. Statinių klasifikavimas. 
 STR 1.01.04:2015. Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių 

pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų 
paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas. 

 STR 1.01.08:2002. Statinio statybos rūšys. 
 STR 1.04.04:2017. Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 
 STR 1.05.01:2017. Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 
dokumentą padarinių šalinimas 

 STR 2.01.01(1):2005. Esminis statinio reikalavimas. „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“. 
 STR 2.01.01(2):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 
 STR 2.01.01(3):1999. Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga. 
 STR 2.01.01(4):2008. Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga. 
 STR 2.01.01(5):2008. Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo. 
 STR 2.01.01(6):2008. Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 
 STR 2.01.06:2009. Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 
 STR 1.06.01:2016. Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra 
 GKTR 2.01.01:1999. Geodezijos ir kartografijos techninis reglamentas 
LR statybos normos, taisyklės, standartai ir kt. (vadovaujamasi galiojančiomis suvestinėmis redakcijomis): 
 RSN 156-94. Statybinė klimatologija. 
 Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės. 
 Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. 
 Kėlimo kranų naudojimo taisyklės. 
 Elektros tinklų apsaugos taisyklės 
  Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatai 
 Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 
 Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 
 Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 
 Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos įrengimo taisyklės. 
 Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės. 
 Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklės. 
 Elektros įrenginių bandymų normų ir apimties aprašas. 
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 Atliekų tvarkymo taisyklės. 
 Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. 
 Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės. 
 Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės. 
 HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 

aplinkoje“. 
 HN 95:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir 

bendrieji matavimo reikalavimai“. 
 HN 104:2011 „Gyventojų sauga nuo elektros linijų sukuriamo elektromagnetinio lauko“. 
 LST 1516:2015 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“. 
 LST 1569:2012 „Statinio projektas. Lauko inžinierinių tinklų grafiniai ženklai“. 
 Europos komisijos reglamento (ES) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie 

elektros energijos tinklo reikalavimai, parametrai ir nuostatai. 
 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas Nr. O3E-684 „Dėl Bendrųjų techninių 

reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl 
tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 
patvirtinimo“. 
 

Kompiuterinės programos: 
 Microsoft Office (MS Word); 
 Autodesk Autocad. 

1. BENDROJI DALIS 

1.1. OBJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS 
1.1.1. Objekto pavadinimas ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES 

GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., 
TEŠLIŪNŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3480/0001:889) STATYBOS PROJEKTAS 

1.1.2. Statybos vieta ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., TEŠLIŪNŲ K. 
1.1.3. Statybos rūšis Nauja statyba 
1.1.4. Statinio kategorija Ypatingasis statinys 
1.1.5. Statinio pagrindinė 

naudojimo paskirtis 
4. Kiti inžineriniai statiniai 4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos 

1.1.6. Statytojas UAB „Troškūnų vėjas“ (į. k. 304961519), Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius 

1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS 
1.2.2. Sklypų inžinerinis – 

topografinis planas 
UAB „Geoplanai“ (į. k. 302650302), Žalioji g. 50, Ginduliai, 91276 Klaipėdos r. 

1.2.4. Žemės sklypų 
formavimo ir 
pertvarkymo 
projektai 

MB "Ingvesta" (į. k. 306218763), Kauno r. sav., Garliavos apylinkių sen., 
Teleičių k., Meldų g. 1, LT-53274 

PASTABA: Vėjo elektrinių parko sprendiniai rengiami dviem etapais – pirmuoju etapu buvo išspręsti 
infrastruktūros sprendiniai (parengti susisiekimo, kabeliavimo/elektrotechnikos, melioracijos projektai, 
kuriems statybos leidimai neišimami), o antruoju etapu – kitos paskirties inžinerinių statinių (vėjo elektrinių) 
projektiniai pasiūlymai (vėliau rengiami techniniai darbo projektai). 
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1.3. TERITORIJOS APIBŪDINIMAS 
1.3.1. Situacija Žemės sklypas vėjo elektrinės statybai – Anykščių rajono savivaldybės 

Troškūnų seniūnijos Tešliūnų kaime. Sklypas išsidėstęs apie 17,7 km nuo 
Anykščių miesto ir apie 3 km nuo Troškūnų miestelio. Artimiausi kaimai – 
Mileikiškiai, Vaidlonys. 

Artimiausias gyvenamas namas nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs 
apie 500 m atstumu.

 
1.3.2. Gretimybės Esama pagrindinė tikslinė gretimų privačių žemės sklypų paskirtis – žemės 

ūkio, vyrauja ganyklos, šienaujamos pievos, taip pat dirbama žemė. 
Teritorijoje vyrauja vietinės reikšmės žvyruoti keliai. 

1.3.3. Nuosavybė T36 – T.Ž., ilgalaikė nuoma UAB „Troškūnų vėjas“ pagal 2025-01-31 sutartį 
Nr. 314. 

1.3.4. Apželdinimas Sklype želdinių nėra. 
1.3.5. Reljefas Žemės sklypo, kuriame projektuojama vėjo elektrinė, reljefas yra gan lygus: 

paviršiaus altitudės svyruoja nuo 86,13 m iki 86,51 m. 
1.3.6. Inžineriniai tinklai Sklype yra melioracijos įrenginių. 

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI 

2.1. Vėjo elektrinių parkas  

Projektuojamas iki 390 MW bendros galios vėjo elektrinių parkas. Kadangi objektas išsidėstęs didelėje 
teritorijoje, kiekvienai vėjo elektrinei rengiamas atskiras projektas. Vėjo elektrinių statybos projektų skaidymas 
ir nurodyta šio projekto apimtis atlikta pagal vienlinijinę schemą TV-T36-PP-E-1. Vėjo elektrines apjungiantis 33 
kV elektros kabelių tinklas atliekamas atskiru „Elektros tinklų 33 kV kabelių linijų nuo 33/330 kV Jočiūnų TP 



TV-T36-PP-E.AR AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., TEŠLIŪNŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3480/0001:889) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

Panevėžio r. sav., Panevėžio r. sav. teritorijoje, statybos projektas“ Nr. 2504/678-XX-PP. Prijungiamų kabelių 
linijų fragmentai matomi projekto sklypo plano dalies brėžiniuose. 

Šioje projekto dalyje nustatyti reikalavimai vėjo elektrinių žaibosaugai, įžeminimui ir generatorių 
parametrams. 

Paaiškinimas dėl žemės sklypo kadastro numerio pasikeitimo 

Žemės sklypui, kuriame planuojama įrengti UAB „Troškūnų vėjas“ vėjo elektrinę, laikotarpiu nuo 
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduoto leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus 
(2024-05-09 dokumento registracijos Nr. L-6616) (toliau – „Leidimas“) iki projektinių pasiūlymų buvo parengtas 
ir patvirtintas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas (toliau – „ŽSFP“), kurio metu buvo suformuotas 
atskiras žemės sklypas vėjo elektrinės statybai. Dėl to Leidime skiriasi vėjo elektrinės žemės sklypo kadastro 
numeris. 

Paaiškinimas dėl žemės sklypo kadastrinio numerio neatitikimo: 
T36 žemės sklypas 3480/0001:889 suformuotas padalijus žemės sklypą 3480/0001:708 (unikalus Nr. 

4400-1140-9399). 

2.2. Žaibosauga ir įžeminimas 

Kadangi vėjo elektrinė yra elektrotechnikos gaminys ir turi CE ženklinimą, todėl privalo turėti integruotą 
žaibosaugos sistemą. Vėjo elektrinės apsauga nuo žaibo yra integruota į rotorių ir sparnuotę, kurios yra 
aukščiausias vėjo elektrinės taškas. Žaibosaugos sistema sujungta su įžeminimo kontūru, kad žaibo iškrova būtų 
išsklaidoma nepadarant žalos vėjo elektrinei ir jos aptarnaujančiam personalui. 

Visi vidiniai įžeminimo ir žaibosaugos elementai, išskyrus išorinį įžeminimo kontūrą, turi būti sumontuoti 
ir patikrinti gamykloje. 

Įžeminimui naudojami elementai turi būti patikimai sujungti. Įžeminimo laidininkai turi būti apsaugoti 
nuo korozijos ir cheminio poveikio. Įžeminimo laidininkų perėjimo per sienas, pertvaras ir perdangas vietas reikia 
sandarinti A1 degumo klasės statybos produktais. Šiose vietose neturi būti atšakų ir jungčių. Įžeminimo 
laidininkai turi būti termiškai atsparūs (leistinoji trumpalaikė įšilimo temp. +3000C). 

Įžeminimo laidininko įvado į statinius vieta, įžeminimo laidininko prijungimo prie įrenginio gnybtas ir 
pan. turi būti paženklinti apsauginio įžeminimo ženklu. 

Įžeminimo kontūro laidininką naudoti tokį patį kaip dažniausiai nurodo vėjo elektrinės gamintojas. 
Medžiaga: baltintas daugiavielis vario laidininkas ne mažesnio skerspjūvio kaip 100 mm², arba cinkuoto plieno 
juosta ne mažesnių matmenų kaip 30x4 mm. 

 Įžeminimo kontūrą kloti ≥ 1 m gylyje nuo nulinės altitudės (žemės paviršiaus). Vėjo elektrinės pamato 
išorėje įžeminimo kontūro sujungimus atlikti suvirinant elektrolankiniu būdu. Sujungimo vietas su pamato 
armavimu derinti su konstrukcijų dalimi. 

Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, jei vėjo elektrinės gamintojai 
nereikalauja mažesnių verčių. 

Vėjo elektrinės pamato viduje griežtai draudžiama atlikti įžeminimo elementų sujungimą suvirinant. 
Pamato viduje visi sujungimai privalo būti atliekami mechaninėmis priemonėmis (movomis/varžtais). 

Įrengiant vėjo elektrinės įžeminimo kontūrą vadovautis vėjo elektrinių gamintojų rekomendacijomis. 
ir jungiama į bendrą įžeminimo kontūrą formuojamą aplink vėjo elektrinės pamatą. 
Vėjo elektrinės įžeminimo kontūras montuojamas ≥ 1 m gylyje, iš 30x4 mm plieno juostos ir Ø14,2 mm 

įžeminimo elektrodų. Įžeminimo elektrodas į gruntą įkalamas dalimis po 1,5 m. Juosta prie elektrodo tvirtinama 
kryžminės jungties pagalba. Išlyginamojo tinklo laidininkus reikia tiesti išilgai įrenginių išdėstymo eilių jų 
priežiūros pusėje 0,7 m gylyje ir 0,8-1,0 m atstumu nuo įrenginių pamato arba pagrindo. 
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2.3. Vėjo elektrinių generatoriaus parametrai 

Vėjo elektrinės ar jų parko parametrai ir valdymo funkcijos yra apibrėžtos Europos komisijos reglamente 
(ES) Nr. 2016/631. Reikalavimai išdėstyti techninėje specifikacijoje TV-T36-PP-E-TS. 
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Eil. 
Nr. Techniniai parametrai reikalavimai Atitikimas 

 VĖJO ELEKTRINĖ  
1.1 GENERATORIAUS PARAMETRAI  

 TECHNINIAI PARAMETRAI 
REIKALAVIMAI DYDIS, SĄLYGA  

1.1.1 Kokybės valdymo sistema turi būti 
įvertinta sertifikatu  

ISO 9001  

1.1.2 Standartas IEC 61400  
1.1.3 Atitikimas tinklo reglamentui  Europos komisijos reglamentas (ES) Nr. 

2016/631 
 

1.1.4 Elektrinės vardinė galia  Iki 8,0 MW  
1.1.5 Elektrinės vardinė įtampa 33 kV  
1.1.6 Maksimalioji įtampa 36 kV  
1.1.7 Vardinis dažnis 50 Hz  
1.1.8 Aplinkos temperatūra -40 ... +40°C  
1.1.9 Galimybė prijungti apjungiančio tinklo 

kabelius  
Ne mažiau kaip keturi tranzitiniai kabeliai 
(1000 mm2 max) ir viršįtampių ribotuvas 

 

1.2 REIKALAVIMAI VALDYMUI D TIPO ELEKTRINĖMS  
1.2.1 Visi reikalavimai vėjo elektrinių parkui išdėstyti 2024-04-24 LITGRID AB prijungimo 

sąlygose Nr.: 24SD-1736, „Prijungimo sąlygos elektros elektrinių prijungimui prie 
elektros perdavimo tinklo“. IV DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI GAMINTOJO 
DALIAI, žr. TV-T36-PP-E dalies 2 priedą 

 

1.2.2 Vadovaujantis 2022 m. spalio 24 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 
nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. 
Europos Komisijos reglamentą (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame 
nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, 
patvirtinimo“, didesnės kaip 15 MW (imtinai) galios elektros jėgainių parko 
moduliai (toliau — EJPM), ir/arba prijungiami prie perdavimo tinklo operatoriaus 
tinklo priskiriami D tipui 

 

1.2.3 Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento 
nustatytais reikalavimais D tipo elektros jėgainių parko moduliams bei jų 
parametrams 

 

1.2.4 Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui, kuris yra 
laikomas prijungimo transformatoriaus aukštos 330 kV įtampos pusėje, bei EJPM 
pirminio galios šaltinio (saulės, vėjo) 

 

1.2.5 EJPM savininkas atsako už pagamintos elektros energijos disbalansą ir elektros 
energijos gamybos pajėgumų rezervavimą Atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo ir Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis 

 

1.2.6 Reikalavimai taikomi dažnio stabilumo užtikrinimui  
 

Atestato 
Nr. 

UAB „ARCHSTUDIJA“ 
Konstitucijos pr. 9-41 

09308 Vilnius 
į. k. 300 056 347 

tel.: +370 5 210 1297 
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
A1731 PV Norbertas Jadello  2026 

TV-T36-PP-E.TS 12481 PDV Vytautas Sučila  2026 
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1.2.7 EJPM turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio 
diapazonuose ir laiko intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške (šiame 
punkte ir kitose punktuose reikalavimai yra susiję su prijungimo tašku nustatomi 
330 kV transformatoriaus aukštos įtampos pusėje) 

 

 

1.2.8 EJPM turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 
Hz/s nustatant pagal 500 ms vidurkį 

 

1.2.9 EJPM turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią 
tikslinę aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui 
pateikimas žemiau 

 
 

 

1.2.10 Įdiegti EJPM generacijos valdymą pagal elektros energetikos sistemos dažnį, kuris 
įjungiamas arba išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos 

 

1.2.11 Generacijos valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais 
vienetais, statizmo ir nejautrumo dažnio pokyčiui sritis, turi būti galima keisti per 
DVS sistemą 

 

1.2.12 Mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz  
1.2.13 Nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki 

±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima 
keisti 1 % diskretiškumu, ribose nuo 2 % iki 12 % 
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1.2.14 Šuoliškojo dažnio pokyčio atveju EJPM turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios 
atsaką į dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą 
žemiau pagal parametrus, pateiktus punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako 
į dažnio pokytį aktyvinimas turi būti pradėtas ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas 
atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 s (t2) 

 
 

 

1.2.15 EJPM turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo 
santykį 10 % bei jį išlaikyti 15 minučių laikotarpyje 

 

1.2.16 Įrengti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo 
pertekliniam dažniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keistų 
(didintų/mažintų) EJPM aktyviosios galios generavimą dažniui padidėjus virš 50,2 
Hz arba sumažėjus iki 49,8 Hz (įskaitytinai) su – 5 % statizmo nuostačiu (žr. 
reikalavimus žemiau). Turi būti numatyta galimybe keisti statizmo nuostatį 
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir dažnio slenkstines vertes iki ±500 mHz su 10 mHz 
diskretiškumu 

 

1.2.17 RJPD valdymo reikalavimai 

 
 

 



TV-T36-PP-E.TS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS 

 
ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., 
TROŠKŪNŲ SEN., TEŠLIŪNŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3480/0001:889) STATYBOS PROJEKTAS  
UAB „ARCHSTUDIJA“ 

1.2.18 RJND valdymo reikalavimai 

 
 

 

1.2.19 RJPD ir RJND režimu EJPM turi gebėti padidinti/mažinti elektros energijos 
generaciją iki leistinų stabilaus veikimo ribų ir toliau veikti tuo lygiu 

 

1.2.20 Faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 
nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai 
nuo to, kuris duoda didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne 
didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai ne didesni kaip 10 % Pn 

 

1.2.21 EJPM turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas 
(didinimas arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO 
dispečerinio valdymo sistemos (automatinis generacijos valdymas) 

 

1.2.22 Aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 
100 % per minutę 

 

1.2.23 Reikalavimai sintetinei inercijai  
1.2.24 EJPM turi turėti galimybę užtikrinti sintetinę inerciją, kuri didintų/mažintų 

generuojamą galią priklausomai nuo dažnio kitimo greičio (df/dt) matuojamo 
prijungimo taške 

 

1.2.25 Numatyti sintetinės inercijos funkcijos įjungimą/išjungimą iš vietinės valdymo 
sistemos 

 

1.2.26 Turi būti galimybė aktyvuoti sintetinės inercijos funkciją, jeigu ji buvo išjungta 
gavus išorinę valdymo komandą iš PSO DVS 

 

1.2.27 10 proc. automatinis galios generavimo apribojimas turi būti aktyvuotas 
automatiškai, jeigu yra įjungiama sintetinės inercijos funkcija, gavus išorinį signalą 
arba galios generavimo apribojimas nustatoma iš vietinės valdymo sistemos 

 

1.2.28 Sintetinė inercija pilna apimtimi turi būti aktyvuojama per laiko tarpą ne ilgesnį 
kaip 200 ms 

 

1.2.29 Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui  
1.2.30 EJPM išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį 

generuoti didžiausią galimą reaktyviąją galią 
 

1.2.31 EJPM turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. EJPM 
turi tiekti reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas 
po 30 ms – 50 ms ir tiekiama simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, 
priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji galia. Jos turi būti pateikta 50 % per 
pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus 
pašalintas trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 jos 
vardinės reikšmės 
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1.2.32 EJPM simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške 
neturi būti atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. 
Grafikas, rodantis įtampos lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros 
jėgainių parko neturi atsijungti/būti atjungiamos nuo elektros perdavimo tinklo, 
pavaizduotas žemiau 

 
 

 

1.2.33 EJPM turi neatsijunti įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant 
vienfaziam kartotiniam įjungimui, kai viena iš EJPM maitinančių linijų trumpą laiką 
dirba ne visų trijų įjungtų fazių režimu 

 

1.2.34 EJPM turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko 
periodą, esant nurodytiems įtampos svyravimams 

 

 

1.2.35 Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui  
1.2.36 EJPM turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, 

sudarančios galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas 
televaldymu iš PSO DVS 

 

1.2.37 Reaktyvioji galia, kuria EJPM keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota 
vertėmis pagal nustatytą 

 

1.2.38 P–Q/Pmax profilį, kuriame taškai DEFG apibrėžia reaktyviosios galios 
kompensavimo reikalavimus nuo minimalios stabilaus EJPM veikimo galios iki 
maksimalios aktyvios galios vertės 
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1.2.39 U–Q/Pmax profilį 

 
 

 

1.2.40 EJPM turi užtikrinti reaktyviąją galią, kai generuojama aktyvioji galia yra nulinė 
nuo -0,4 iki 0,4 Pmax 

 

1.2.41 Prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 
0 Mvar kai aktyvioji galia yra 0 MW. Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo 
tinklo tolerancija nuo maksimalios Q/Pmax vertės. Reaktyvios galios generavimas 
į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW neleidžiamas 

 

1.2.42 Tuo atveju jeigu prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad 
reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji 
galia yra 0 MW nėra įgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo sąlygos 
nustatomos Elektros energijos perdavimo paslaugos sutartyse 

 

1.2.43 Reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų 
prijungimo taške leidžiamą vertę – neturi viršyti ribines tinklo įtampos vertes. 
Įtampos šuolis negali būti didesnis nei 2% nuo nominalios įtampos ir neviršyti 
ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių 

 

1.2.44 EJPM pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti keičiami 
nuotoliniu būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos 

 

1.2.45 Reaktyviosios galios valdymo režimai  
1.2.46 Įtampos reguliavimo režimas  
1.2.47 Reaktyviosios galios reguliavimo režimas  
1.2.48 Reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas iš 11.2.1. papunktyje nustatyto 

EJPM P–Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taške ± 5% nuo 
nustatytos vertės 

 

1.2.49 Užduoto įtampos lygio ar reaktyviosios galios reguliavimas turi būti vykdomas 
proporciniu integraliniu (PI) arba proporciniu integraliniu diferencialiniu (PID) 
reguliavimo dėsniais, reguliuojančiais užduoties ir fakto paklaidą iki nulio 

 

1.2.50 Įtampos reguliavimo režimu veikianti EJPM turi atitikti šiuos reikalavimus  
1.2.51 Įtampos reguliavimo režimas – tolygus  
1.2.52 U nuostačio nejautrumo sritis 0 ± 5%  
1.2.53 Reguliavimo žingsnis 0,1 %  
1.2.54 Pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 – 10 s  
1.2.55 Pasiekti nusistovėjusią vertę per 1-60 s  
1.2.56 Vėjo elektrinės išorinių simetrinių (trifazių) trumpųjų jungimų metu turi apriboti į 

tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti didžiausią galimą reaktyviąją galią, 
kol nebus pašalintas trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 
0,85 jos vardinės reikšmės. Nesimetrinių trumpųjų jungimų atveju gali būti 
ribojama tiekiama aktyvioji galia į tinklą, o tiekiama reaktyvioji galia neturėtų būti 
mažinama 
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1.2.57 Vėjo elektrinės turi neatsijungti įvykus vienfaziam trumpajam jungimui perdavimo 
tinkle bei veikti nesimetriniame 330 kV tinklo režime, kol bus įvykdytas vienfazis 
kartotinis jungtuvo įjungimas vienoje iš 330 kV oro linijų, esant pilnai ir 
remontinei tinklo konfigūracijai 

 

1.2.58 Įrengti generatorinėje įtampose arba 330 kV jungtuvo prijunginyje elektrinės 
dalijimo automatiką pažemėjus (paaukštėjus) įtampai arba dažniui perdavimo 
tinkle, kad būtų išvengta EJPM veikimo į išjungtą liniją. Automatikos nuostatus 
derinti su PSO 

 

1.2.59 Vėjo elektrinės turi turėti vėjo gūsių dinaminę valdymo sistemą, kuri, esant 
stabdymo vėjo greičiui, lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didžiausios vėjo greičio 
vertės, pradėtų mažinti vėjo elektrinių generuojamą galią. Didėjant vėjo greičiui ir 
jam pasiekus didžiausią leistiną reikšmę, galia turi būti sumažinama iki nulio 

 

1.2.60 Turi būti įrengta galios svyravimų slopinimo įranga/galios švytavimų 
stabilizatoriai, galios svyravimų slopinimui 0,1 — 4 Hz diapazone 

 

1.2.61 Elektros jėgainių parko modulis turi būti automatiškai prisijungiamas prie tinklo 
kai yra išpildomos šios sąlygos 

 

1.2.62 Įtampos pasiekia leistiną diapazoną prijungimo taške: 0,9 s. v. ≤ U ≤ 1,1 s. v.  
1.2.63 Dažnių diapazonas yra: 49 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz ribose  
1.2.64 Reguliuojamas stebėjimo laikas 60 s (jei dažnis išlieka nustatytame diapazone)  
1.2.65 Vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos 

galimos generuoti galios ribojimo pagal instaliuotą vardinę galią 
 

1.2.66 Aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali būti didesnė kaip 1 % nuo 
užduotos generuoti ar apribotos galios dydžio 

 

1.2.67 Valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai 
galiai 5 %. Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 
0,1*Qn. Atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai 
įtampa yra 90 % nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo 
dydis ne mažiau kaip 70 % aktyvios galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 
10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios galios 

 

1.2.68 EJPM turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad neviršytų maksimalių leistinų 
elektros energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo 
stiprinimo, pagal prijungimo taško minimalią trumpojo jungimo galią 

 

1.2.69 Prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, 
kurių trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė 

 

1.2.70 Remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto 
rengimo metu, turi būti atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybinių 
parametrų skaičiavimai su projektuojamu elektros jėgainių parkų moduliu 

 

1.2.71 Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios 
sistemos asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). 
Nurodytos ribinės vertės nustatytos remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-
3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 specifikacijomis ir galia. Kokybės reikalavimus, 
nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus tinklalapyje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > 2632 

 

1.2.72 Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti 
šiuose tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC 
/ TR 61000-3-6: 2008, IEC/ TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, 
EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 61000-3-15 

 

2  ĮŽEMINIMO KONTŪRO ELEMENTAI  
2.1 Įžeminimo kontūro elementai/  
2.2 Standartai:  
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2.2.1 Įžeminimo kontūro elementų charakteristikos ir bandymai turi atitikti standarto 
reikalavimus IEC 62561  

2.2.2 Gamintojo kokybės vadybos sistema turi būti įvertinta sertifikatu ISO 9001 
2.2.3 Vertikaliai įrengiamų įžeminimo elektrodų ir sujungimo elementų reikalavimai:/   
2.2.4 Įžeminimo elektrodo medžiaga Variu dengtas 

plienas 
2.2.5 Padengiamo vario grynumas ne mažesnis kaip, % 99,9  
2.2.6 Dengiamo vario sluoksnio storis ne mažesnis, kaip, μm 250  
2.3 Įžeminimo elektrodo skersmuo ne mažesnis kaip, mm 14  
2.4 Įžeminimo elektrodo atsparumas tempimui ne mažesnis kaip, N/mm2 600 
2.5 Įžeminimo elektrodų tarpusavio sujungimo būdas/ Jungiamąja 

mova 
2.6 Jungiamosios movos medžiaga Varis arba 

žalvaris 
2.7 Jungiamosios movos tipas Srieginis 
2.8 Įžeminimo elektrodo kalimo galvutė Užsukama 
2.9 Horizontaliai įrengiamų įžeminimo laidininkų ir sujungimo elementų 

reikalavimai: 
 

2.10 
Įžeminimo laidininko ir jungiamųjų elementų medžiaga/ 

Karštai 
cinkuotas 
plienas 

2.11 Įžeminimo laidininko skerspjūvio plotas ne mažesnis kaip, mm2 90  
2.12 Įžeminimo laidininko atsparumas tempimui ne mažesnis kaip, N/mm2 290 
3  33 kV UŽDARA SKIRSTYKLA  
3.1 Standartas: LST EN (IEC) 62271-200; 

LST EN (IEC) 62271-100; 
LST EN (IEC) 62271-102 

3.2 Visi narveliai gamykloje turi būti išbandomi rutininiais 
bandymais vadovaujantis LST EN 62271-200, papildomai 
atliekant narvelių srovėlaidžių (33 kV šynų ir šynų 
atvadų pereinamųjų varžų) varžos matavimus. 

33 kV narvelių bandymų protokolai 
pateikiami kartu su narveliais 

3.3 Skirtas naudoti  uždaroje patalpoje 
3.4 Aplinkos temperatūra +5°C .. +35°C 
3.5 Santykinė oro drėgmė  95 % 
3.6 Pastatymo aukštis virš jūros lygio  1000 m 
3.7 Vardinė įtampa  33 kV 
3.8 Maksimalioji įtampa  36 kV 
3.9 Vardinis dažnis 50 Hz 
3.10 Tinklo neutralė  įžeminta 
3.11 Izoliacijos lygis: 

Impulsinė bandymo įtampa (1,2/50s); 
Bandymo įtampa (50 Hz, 1min) 

 
≥ 145 kV 
≥ 70 kV 

3.12 Renkamųjų šynų vardinė srovė ≥ 630 A 
3.13 Renkamųjų šynų trumpojo jungimo srovė (3 s) ≥ 16 kA 
3.14 Renkamųjų šynų smūginė srovė ≥ 40 kA 
3.15 Narvelio aukštosios įtampos srovinių dalių apsaugos 

laipsnis 
IP65 – su SF6 dujų izoliacija 

3.16 Narvelio žemosios įtampos skyriaus apsaugos IP3X 
3.17 Kabelių prijungimas prie narvelio 33 kV viengysliai kabeliai prie narvelio 

prijungiami iš apačios (rūsio, pusrūsio).  
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3.18 33 kV kabelių tvirtinimas Specialiomis apkabomis prie narvelio 
pagrindo pertvaros. Kabeliai užvedimui į 
narvelį turi būti naudojamos specialios 
sandarinimo įvorės. 

3.19 Srovės transformatoriai Montuojami narvelio viduje 
3.20 RAA įrenginių įrengimo vieta Žemosios įtampos skyriuje 
3.21 Visų narvelių RAA įrenginiai turi būti vienodo tipo ir 

vieno gamintojo (gali skirtis tik techninės įrangos versija) Taip 

3.22 Techniniai dokumentai: Narvelio pasas ir gamyklinis bandymo 
protokolas  
Transportavimo, montavimo instrukcijos; 
Eksploatavimo instrukcija lietuvių ir anglų 
kalbomis; 

3.23 Tarnavimo laikas ≥ 40 metų 
3.24 Garantinis laikas  24 mėnesiai/ 
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7. PVC ARBA PE LANKSTUS VAMZDIS ∅50 mm m 80

Elektrolankinis suvirinimas Elektrolankinis suvirinimas

5.

6.

3.

4.

1.

2.

Eil.Nr.

∅14,2 mm

ĮŽEMINIMO LAIDININKAS

STRYPŲ SUJUNGIMO MOVA

PLIENINIS ANTGALIS

ĮKALIMO GALVUTĖ

VERTIKALUS ĮŽEMINIMO ELEKTRODAS

PAVADINIMAS IR TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

∅14,2 mm

∅14,2 mm

vnt. 12

vnt.

vnt.

4

4

m 260

∅14,2 mm l=1,5 m

ŽYMUO

vnt. 16

Mato
vnt. KIEKIS PASTABOS

ANTIKOROZINĖ PASTA kg 2

Varžtinis
sujungimas

Elektrolankinis
suvirinimas

Elektrolankinis
suvirinimas

Vertikalus įžeminimo
elektrodas

Vertikalus įžeminimo
elektrodas

Elektrolankinis
suvirinimas

Įžeminimo laidininkas, jungiamas
prie išorinio įžeminimo kontūro. Įžeminimo
laidininkas per pamatą turi būti paklotas
lankščiame plastikiniame PVC/PE ∅50 mm vamzdyje,
kad neturėtų jokio kontakto su pamato betonu ar
armavimo konstrukcijomis.

20
0

300

60 110 70 60

60
80

Vaizdas 6

Žiūr. vaizdą Nr. 6

Apsauginis vamzdis

Įžeminimo juosta

NURODYMAI:
1. Įžeminimo kontūrą kloti ≥ 1 m gylyje nuo nulinės atltitudės (žemės paviršiaus)
2. Vėjo elektrinės pamato išorėje įžeminimo kontūro sujungimus atlikti suvirinant elektrolankiniu būdu.
Sujungimo vietas su pamato armavimu derinti su konstrukcijų dalimi.
3. Įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω.
4. Įžeminimo tinklo elektrodų kiekį tikslinti vietoje, kol bus pasiekta 0,5 Ω varža.
5. Visus įžeminimo kontūro požeminius darbus atlikti su statybiniais darbais.
6. Vėjo elektrinės pamato viduje griežtai draudžiama atlikti įžeminimo elementų sujungimą suvirinant.
Pamato viduje visi sujungimai privalo būti atliekami mechaninėmis priemonėmis (movomis/varžtais).
7. Įžeminimo kontūro montavimo darbus vykditi laikantis ,,Elektros įrenginių įrengimo bandrosiomis
taisyklėmis" bei kitomis Lietuvos Respublikoje galiojančiomis normomis bei taisyklėmis.
8. Įrengiant vėjo elektrinės įžeminimo kontūrą vadovautis vėjo elektrinių gamintojų rekomendacijomis.

Kiekis tikslinamas
vietoje

SUTARTINIAI ŽENKLAI:

/ / / - Įžeminimo juosta
- Vertikalus įžeminimo/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/ /

/

Kiekis tikslinamas
vietoje

Vėjo elektrinės stiebas

Išorinis įžeminimo
žiedas

Vėjo elektrinės pamato kraštas

Vidinis įžeminimo kontūras: įrengiamas ant apatinio
pamato plokštės armatūros tinklo viršaus. Įrengti
ne mažiau kaip 4 įžeminimo jungtis su armatūros tinklu
mechaninėmis priemonėmis, t.y. naudojant apkabas ir varžtus.

Įžeminimo laidininkas, jungiamas
prie išorinio įžeminimo kontūro. Įžeminimo
laidininkas per pamatą turi būti paklotas
lankščiame plastikiniame PVC/PE ∅50 mm vamzdyje,
kad neturėtų jokio kontakto su pamato betonu ar
armavimo konstrukcijomis.

Vidinis įžeminimo žiedas

6 valanda (durys)

9 valanda

3 valanda

Rezervinio įžeminimo laidininko apsauginis
vamzdis (lankstus PVC/PE ∅50 mm).
Paklojamas tik vamzdis (25 m).
Įžeminimo laidininkas neturi turėti jokio
kontakto su pamato betonu,
armatūra ar kitais įžeminimo elementais.
Įžeminimo laidininkas jungiamas tiesiogiai
prie galios transformatoriaus.
Vamzdžio paklojimo gylis ≥ 1 m.

Įžeminimo laidininkas, jungiamas prie vidinio
įžeminimo kontūro

Vertikalus įžeminimo
elektrodas

Vertikalus įžeminimo
elektrodas

12 valanda

Įžeminimo laidininkas,
jungiamas prie vidinio

įžeminimo kontūro

Varžtinis
sujungimas

Varžtinis sujungimas

Varžtinis
sujungimas

Varžtinis
sujungimas

Varžtinis
sujungimas

Elektrolankinis
 suvirinimas

Elektrolankinis
suvirinimas

Elektrolankinis
suvirinimas

Įžeminimo sistemos apvalaus ir stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų
suvirinimo elektrolankinių būdu pavyzdys (vaizdas 4)

150 mm 150 mm

Pastaba: įžeminimo sistemos apvalaus ir stačiakampio profilio
jungiamųjų laidininkų suvirinimas elektrolankiniu būdu turi būti
atliktas iš abiejų pusių, betarpiškai, lygiagrečiai suglaudžiant
laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant.

150 mm 150 mm

150 mm
150 mm

150 mm

150 mm

Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų suvirinimo
elektrolankinių būdų pavyzdys (vaizdas 2)

Pastaba: įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų laidininkų suvirinimas
elektrolankiniu būdu turi būti atliktas iš abiejų pusių, betarpiškai, lygiagrečiai
suglaudžiant laidininkus vieną šalia kito, jiems prasilenkiant.

Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių jungiamųjų
laidininkų varžtinio sujungimo pavyzdys (vaizdas 1)

elektrodas 3 m

Elektrolankinis suvirinimas

30x4 mm

Elektrolankinis
suvirinimas

Įžeminimo sistemos stačiakampių profilių ir apvalių (armatūros)
jungiamųjų laidininkų varžtinio sujungimo pavyzdys (vaizdas 5)

E

D

C

B

2 3 4 5 6 7

LAPAS LAPŲ

LAIDA

LAIDA IŠLEIDIMO DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

81

2 3 4 5 6 71

A

F

E

D

C

B

A

F

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUO

KVAL.
PATV.
DOK. NR.

STATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

8

PROJEKTAVIMAS IR KONSULTACIJOS

Energetikos projektai
ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPĖ – KITI 

3480/0001:889) STATYBOS PROJEKTAS
INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., TEŠLIŪNŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 

 Vėjo elektrinės įžeminimo planas

TV-T36-PP-E-2UAB „Troškūnų vejas“ (į. k. 304961519), 
Konstitucijos pr. 9-41, LT-09308 Vilnius

PP

A1731 PV Norbertas Jadello
12481 PDV Vytautas Sučila

1 1

0

2025-12 Statybos leidimui

UAB „ARCHSTUDIJA“
Konstitucijos pr. 9-41

09308 Vilnius
į. k. 300056347

Tel.: +370 5 210 1297
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TECHNO-EKONOMINIAI RODIKLIAI:

SKLYPO PLANAS, M 1:500

UAB „ARCHSTUDIJA“
Konstitucijos pr. 9-41

09308 Vilnius
į. k. 300056347

Tel.: +370 5 210 1297

Atestato
Nr.

PV

BRĖŽINIO NR.:

BRĖŽINYS:

STATYTOJAS/UŽSAKOVAS:

A 1731

Stadija

PP

STATINIO PAVADINIMAS:

Laida

LapųLapas

0

11

Norbertas Jadello 2026

UAB „Troškūnų vėjas“ (į. k. 304961519),
Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius

PDV Norbertas JadelloA 1731 2026

0

Laida Išleidimo data

Statybos leidimui

Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)

Projektuojamas statinys

Inžinerinių statinių grupės 4. Kiti inžineriniai statiniai

Inžinerinių statinių pogrupiai (paskirtis) 4.1. Energijos iš atsinaujinančių išteklių
gamybos

Pavadinimas Vėjo elektrinė

SITUACIJA:SPARNUOTĖS (175 m) PROJEKCIJA,
M 1:2500 :

TV-T36-PP-03

ENERGIJOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES
GRUPĖ - KITI INŽINERINIAI STATINIAI) ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN.,

TEŠLIŪNŲ K. (SKLYPO KAD. Nr. 3480/0001:889) STATYBOS PROJEKTAS

1. kad. Nr. 3480/0001:889 (1 vėjo elektrinės statybai)

1.1. sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis Žemės ūkio

1.2. sklypo plotas m² 2000

1.3. bendras maksimalus vėjo elektrinės aukštis m 253

1.4. maksimalus sparnuotės (rotoriaus) diametras m 175

1.5. sparnuotės (rotoriaus) menčių skaičius vnt. 3

SKLYPO KAMPŲ KOORDINATĖS

34
80

/0
00

1:
88

9

Nr. X Y

1-1 6163212.25 551624.84

1-2 6163258.25 551644.42

1-3 6163242.58 551681.22

1-4  6163196.58 551661.64

- žemės sklypo kadastro numeris

EKSPLIKACIJA:

- žemės sklypo riba (preliminariai išmatuota)

- žemės sklypo, kuriame projektuojama vėjo elektrinė,
riba

- vėjo elektrinės pamato plokštė (vaizduojami ribiniai
dydžiai - minimalus skersmuo 22,5 m ir maksimalus
skersmuo 35 m), stiebo skersmuo - 6 m

- vėjo elektrinės (VE) numerisT36

- žemės sklypo riba (geodeziškai išmatuota)

3480/1:889

- matmenys9.68

- didesnės kaip 1 kV įtampos kabeliai (suprojektuoti
atskiru inžinerinių tinklų projektu, integruoti
sprendiniai)

E4

- privažiavimo kelias (suprojektuotas atskiru susisiekimo
projektu, integruoti sprendiniai)

- laikina kranų surinkimo aikštelė
Šiam projektui atliekamos atskiros derinimo bei atitinkamų
leidimų/suderinimų procedūros.

Gretimame žemės sklype (3480/1:890) suprojektuotos ir integruotos laikinos
aikštelės plotas 0,1716 ha

2026-01

Sklypo plano sprendiniuose integruoti infrastruktūros sprendiniai (privažiavimo keliai, elektrotechnikos (kabeliavimo)) kurie parengti atskirais projektais ir jiems atliekamos
atskiros derinimo bei atitinkamų leidimų/suderinimų procedūros:

- Privažiavimo kelių prie vėjo elektrinių Limeikių, Noriškių, Užuprūdžių ir Jočiūnų kaimuose, Miežiškių sen., Panevėžio r. sav., Putiliškių ir Raguvos kaimuose, Raguvos sen.,
Panevėžio r. sav., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Survilų, Tešliūnų, Skamarokų ir Bečerninkų kaimuose Troškūnų sen., Anykščių r. sav., supaprastintas statybos projektas

Projekto Nr. 2025/15-00-SSP

VE žemės sklype (3480/1:889) suprojektuoto ir integruoto privažiavimo kelio plotas ~ 0,1295 ha
Gretimame žemės sklype (3480/1:890) suprojektuoto ir integruoto privažiavimo kelio plotas ~ 2,5415 ha

- Elektros tinklų 33 kV kabelių linijų nuo 33/330 kV Jočiūnų TP Panevėžio r. sav., Panevėžio r. sav. teritorijoje, statybos projektas

Projekto Nr. 2504/678-XX-PP

VE žemės sklype (3480/1:889) suprojektuoto ir integruoto didesnės kaip 1 kV įtampos kabelio ilgis ~ 20 m
Gretimame žemės sklype (3480/1:890) suprojektuoto ir integruoto didesnės kaip 1 kV įtampos kabelio ilgis  ~ 1887 m

PASTABA: jeigu ateityje keistųsi projektų Nr. 2025/15-00-SSP ir (ar) 2504/678-XX-PP sprendiniai, suprojektuoti ir integruoti sprendinių plotai ir (ar) ilgiai gali keistis.



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

NUTARIMAS
DĖL LEIDIMO PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS 

UAB „TROŠKŪNŲ VĖJAS“ GALIOJIMO TERMINO PRATĘSIMO

2025 m.    d. Nr. O3E-
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, 6
dalies  1  punktu  ir  7  dalimi,  Veiklos  elektros  energetikos  sektoriuje  leidimų  išdavimo  taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos
elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 55 punktu ir 56.2 papunkčiu,
atsižvelgdama į 2025 m. balandžio 11 d. gautą UAB „Troškūnų vėjas“ prašymą (reg. Nr. R1-5731) ir
2025 m.  gegužės  7  d.  pateiktus  papildomus  dokumentus  (reg.  Nr.  R1-7025)  bei Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos Leidimų skyriaus 2025 m. gegužės 13 d. pažymą Nr. O5E-591 ,,Dėl
leidimo  plėtoti  elektros  energijos  gamybos  pajėgumus UAB  „Troškūnų  vėjas“  galiojimo  termino
pratęsimo“, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba n u t a r i a: 

1. Pratęsti  2024  m.  gegužės  9  d.  UAB  „Troškūnų  vėjas“  išduoto  leidimo  plėtoti  elektros
energijos  gamybos  pajėgumus  Nr.  L-6616,  plėtojant  saulės  šviesos  energijos  elektrinę,  galiojimo
terminą iki 2028 m. sausio 27 d. (pridedama).

2. Informuoti, kad šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Pirmininkas Renatas Pocius

Elektroninio dokumento nuorašas



VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

LEIDIMAS

PLĖTOTI ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PAJĖGUMUS

2024-05-09 Nr. L-6616

Vilnius

Leidimo turėtojas: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519.

Leidimo  išdavimo  teisinis  pagrindas:  Lietuvos  Respublikos  elektros  energetikos
įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 3, 4, 8, 12, 15 ir 16 dalys, 17 straipsnio 2 dalis, Veiklos
elektros  energetikos  sektoriuje  leidimų  išdavimo  taisyklių,  patvirtintų  Lietuvos  Respublikos
Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 829 „Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“, 55 punktas ir 56.2 papunktis, Asmenų pateiktų prašymų
išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos
elektrines  vertinimo  tvarkos  aprašas,  patvirtintas  Valstybinės  energetikos  reguliavimo  tarybos
(toliau – Taryba) 2022 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. O3E-1468 „Dėl Asmenų pateiktų prašymų
išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos
elektrines vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Tarybos 2023 m. vasario 10 d. nutarimas Nr.
O3E-170 „Dėl Asmenų, pateikusių prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos
pajėgumus, sąrašo patvirtinimo“.

Leidimas  išduotas  2023  m.  kovo  31  d.  leidimo  plėtoti  elektros  energijos  gamybos
pajėgumus Nr. L-6176 pagrindu.

Leidimu reguliuojamos veiklos sąlygos: vykdyti Veiklos elektros energetikos sektoriuje
leidimų išdavimo taisyklių VII skyriuje nurodytas sąlygas.

Teritorija, kurioje verčiamasi leidimu reguliuojama veikla: 

Saulės šviesos energijos elektrinė:

Eil. Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo kadastro Nr.
1. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0002:37
2. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0002:42
3. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0002:86
4. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0002:141
5. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0002:158
6. Skamarokų k., Anykščių r. sav. 3480/0001:705
7. Survilų k., Anykščių r. sav. 3480/0001:706
8. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:22
9. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:174
10. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:175
11. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:176



12. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:225
13. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:283
14. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:284
15. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:285
16. Umėnų k., Anykščių r. sav. 3480/0002:287

Vėjo elektrinė:

Eil. Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo kadastro Nr.
1. Kirmėlių k., Anykščių r. sav. 3448/0001:13
2. Kirmėlių k., Anykščių r. sav. 3448/0001:574
3. Kirmėlių k., Anykščių r. sav. 3448/0001:73
4. Kirmėlių k., Anykščių r. sav. 3448/0001:283
5. Kirmėlių k., Anykščių r. sav. 3448/0002:1
6. Skauradų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:102
7. Skauradų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:162
8. Skauradų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:93
9. Skauradų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:57
10. Skauradų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:70
11. Kirmėliukų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:132
12. Kirmėliukų k., Anykščių r. sav. 3448/0002:48
13. Skamarokų k., Anykščių r. sav. 3480/0001:705
14. Survilų k., Anykščių r. sav. 3480/0001:706
15. Tešliūnų k., Anykščių r. sav. 3480/0001:708
16. Tešliūnų k., Anykščių r. sav. 3480/0001:140
17. Kanapynės k., Anykščių r. sav. 3468/0004:112
18. Kanapynės k., Anykščių r. sav. 3468/0001:357
19. Pelyšėlių I k., Anykščių r. sav. 3468/0001:125
20. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0001:99
21. Surdegio k., Anykščių r. sav. 3468/0002:42
22. Dubriškio k., Anykščių r. sav. 3410/0002:42
23. Dubriškio k., Anykščių r. sav. 3482/0001:40
24. Naujasėdžio k., Anykščių r. sav. 3482/0002:285
25. Naujasėdžio k., Anykščių r. sav. 3482/0002:277
26. Gerkiškių k., Anykščių r. sav. 3482/0001:251
27. Pienagalio k., Anykščių r. sav. 3410/0003:66
28. Latavėnų k., Anykščių r. sav. 3410/0003:286
29. Motiejūnų k., Anykščių r. sav. 3410/0002:289
30. Motiejūnų k., Anykščių r. sav. 3410/0002:113
31. Karčekų vs, Anykščių r. sav. 3482/0001:28
32. Pelyšėlių II k., Anykščių r. sav. 3482/0001:252
33. Antalinos k. 7, Anykščių r. sav. 3452/0001:109
34. Putino k., Anykščių r. sav. 3452/0001:283
35. Medinų k., Anykščių r. sav. 3484/0001:550
36. Medinų k., Anykščių r. sav. 3484/0001:646
37. Medinų k., Anykščių r. sav. 3484/0001:148
38. Medinų k., Anykščių r. sav. 3484/0001:79
39. Laičių k., Anykščių r. sav. 3484/0001:516
40. Laičių k., Anykščių r. sav. 3484/0001:620
41. Maldeikių k., Anykščių r. sav. 3484/0001:50
42. Maldeikių k., Anykščių r. sav. 3484/0001:83
43. Čiunkių k., Anykščių r. sav. 3401/0002:72



44. Juodžgalio k., Anykščių r. sav. 3401/0002:8
45. Juodžgalio k., Anykščių r. sav. 3401/0002:86
46. Raguvos vs., Panevėžio r. sav. 6665/0001:251
47. Putiliškių k., Panevėžio r. sav. 6665/0002:304
48. Gristupio vs., Panevėžio r. sav. 6617/0006:266
49. Limeikių k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:124
50. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:270
51. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:47
52. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:281
53. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:81
54. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:61
55. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:264
56. Jočiūnų k., Panevėžio r. sav. 6617/0006:271
57. Jočiūnų k. 5, Panevėžio r. sav. 6617/0006:316

Energijos kaupimo įrenginys:

Eil. Nr. Žemės sklypo adresas Žemės sklypo kadastro Nr.
1. Nakonių k., Anykščių r. sav. 3480/0002:313

Leidimu  reguliuojamos  veiklos  įrengiant  saulė  šviesos  energijos  elektrinę
pagrindiniai techniniai duomenys:
Įrengtoji galia, kW 250 000
Leistina generuoti galia, kW, iš jų: 250 000
         neribojama leistina generuoti galia,
kW

63 620

         ribojama leistina generuoti galia, kW 186 380
Elektrinės tipas Saulės šviesos energijos elektrinė
Pagrindinis kuras -

Leidimu reguliuojamos veiklos įrengiant hibridinę elektrinę pagrindiniai techniniai
duomenys:

Bendra
įrengtoji
galia, kW

Bendra
leistina

generuoti,
kW

Leistina
naudoti
galia,
kW

Įrengtoji
galia,
kW

Energijos rūšis
Leidimo
galiojimo
trukmė

Elektrinės
tipas

690 000 390 000

- 250 000 Saulė Iki 2028-01-27

Hibridinė
elektrinė

- 390 000 Vėjas Iki 2028-05-08

50 000 50 000 Energijos
kaupimo
įrenginys

Iki 2028-05-08 

Pirmininkas                 Renatas Pocius
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Projekto investicinis Nr. PLVU23142 
 
 
 

UAB „Raguvėlės vėjas“ Į 2024-02-29 
 

Kopija: 
UAB „Troškūnų vėjas“  

 

UAB „Anykščiai Renew“  

 

 
 
 

PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
PERDAVIMO TINKLO 

 
Pareiškėjas: UAB „Raguvėlės vėjas“, UAB „Anykščiai Renew“, UAB „Troškūnų vėjas“ (toliau 

– Pareiškėjas), veikiantys pagal 2024-02-20 sudarytą jungtinės veiklos sutartį (toliau – JVS). 

Paskirtis: prijungimo sąlygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo 
(toliau — PT dalies techninis projektas) ir Pareiškėjo dalies elektros įrenginių įrengimo techninį 
projektą, prijungiant elektros įrenginius (toliau – elektrinė): 

 

Elektrinės leistina generuoti galia prijungimo taške, MW 550 

Elektrinės dalies 
tipas 

Leistina 
generuoti 
galia, MW 

Įrengtoji 
galia, MW 

Leistina 
naudoti 
galia, MW 

Talpa, 
MWh 

Elektrinės dalies vystymo 
statusas 

Vėjo elektrinė 100 100 - - 23KP-3 
Saulės šviesos 
elektrinė 200 250 - - 22KP-18 

Saulės šviesos 
elektrinė 250 250 - - 22KP-22 

Pareiškėjas privalo savo nuožiūra pasirinkti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų 
nustatyta tvarka atestuotą projektavimo teisę turintį projektuotoją, kuris parengtų ir nustatyta tvarka 
suderintų techninį projektą su sąmata. 

Nuo šių prijungimo sąlygų registravimo dienos, nustoja galioti 2023 m. rugpjūčio mėn. 4 d. 
išduotos prijungimo sąlygos Nr. 23SD-3605 (UAB „Troškūnų vėjas“), 2023 m. liepos mėn. 5 d. 
išduotos prijungimo sąlygos 23SD-3228 (UAB „Anykčiai renew“), 2023 m. birželio mėn. 26 d. 
išduotos prijungimo sąlygos 23SD-3058 (UAB „Raguvėlės vėjas“). 

Galiojimo laikas: prijungimo sąlygos galioja iki tol, kol galioja bent vienas Valstybinės 
energetikos reguliavimo tarybos išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus: 
2023-03-08 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-6160 ir/arba 
2023-03-31 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-6191 ir/arba 
2023-03-31 išduotas Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus Nr. L-6176. Nustojus 
galioti bent vienam iš aukščiau nurodytų Leidimų plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, 
Pareiškėjo, kurio Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus nustojo galioti, atžvilgiu 
šios prijungimo sąlygos nustoja galioti ir jo vėjo elektrinių parko prijungimui nerezervuojama 
elektros tinklų galia ir pralaidumai. 

Projektavimo  metu,  atsiradus  būtinybei,  atsižvelgiant  į  kiĮemkovnėies nkoądasko30n2k5r6e43tų83  atvejį,  PSO 
PVM mokėtojo kodas LT100005748413 

 

LITGRID AB 
Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 
LT-05131 Vilnius 

+370 707 02171 
info@litgrid.eu 
www.litgrid.eu 

mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
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pasilieka sau teisę pakeisti prijungimo sąlygas arba sąlygų punktus iki kol bus gautas statybą 
leidžiantis dokumentas, jei statybą leidžiantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas 
techninis projektas. 

I DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS 

1. Prijungimo aprašymas: 
1.1. schema: planuojamas statyti elektrines numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos 

(toliau – OL) Utena – Panevėžys (LN 455), pastatant naują XX/330 kV Dubriškio TP ir 
suformuojant dvi 330 kV OL Utena – Dubriškis (LN 455), bei Dubriškis – Panevėžys (LN 
548), kaip parodyta 1 schemoje; 

1.2. JVS numatoma XX/330 kV Dubriškio TP statybos vieta žemės sklypuose, kurių 
kadastro Nr. 3480/0002:312 ir 3480/0002:313; 

1.3. JVS numatyta sudaryti sąlygas XX/330 kV Dubriškio TP prijungti 100 MW vėjo, 
200 MW saulės ir 250 MW saulės galių elektrines ir numatyti vietą skirstykloje prijungti du 
perspektyvinius elektrinių parkus; 

1.4. informuojame, kad Pareiškėjo įrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto AB 
Litgrid Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo nuostatais, bus priskiriami 
ribojimų kategorijai, užtikrinančių elektros energijos priėmimo ir persiuntimo pirmumo teisę. 
Pareiškėjo įrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje 
nustatytomis sąlygomis, naudojant PSO centrinę atsinaujinančių energijos išteklių (toliau – 
AEI) valdymo sistemą. Pareiškėjas privalo užtikrinti galimybę, PSO nustatytomis sąlygomis, 
priimti generacijos ribojimo signalą iš PSO centrinės AEI valdymo sistemos; 

1.5. atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjo įrenginių prijungimo projekto įgyvendinimas 
gali sutapti su PSO šiuo metu vykdomų ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektais. Atsižvelgiant į PSO jau suplanuotus bei vykdomus 
rekonstravimo/naujos statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybinės 
svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektus ir jų etapus atjungiant 
esamas 330 kV oro linijas perdavimo tinkle), taip pat į kitų AEI Gamintojų prijungimo prie 
PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL Utena - Panevėžys LN 455 atjungimas jos 
rekonstravimui dėl naujos XX/330 kV Dubriškio TP prijungimo prie PT bei naujos TP 
prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mėn. laikotarpiui preliminariai 2025 
metų antrąjį pusmetį. Ankstesniu laikotarpiu šios OL atjungimas nebus galimas, vėlesniu 
(nuo 2026 m.) - bus derinama atsižvelgiant į šių sąlygų 4 skyriaus punktus; 

1.6. susijusios TP: Panevėžio TP, Utenos TP. 
2. Nuosavybės riba — elektros tinklo nuosavybės riba tarp PSO ir Pareiškėjų: 
2.1. riba tarp PSO ir UAB „Raguvėlės vėjas“ įrenginių numatoma XX/330 kV 

Dubriškio TP 330 kV įrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV įvadų gnybtų, kaip 
parodyta 1 schemoje. Už riboje esančių galios transformatorių įvadų gnybtų kontaktų būklę 
atsako UAB „Raguvėlės vėjas“; 

2.2. riba tarp PSO ir UAB „Troškūnų vėjas“ įrenginių numatoma XX/330 kV Dubriškio 
TP 330 kV įrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV įvadų gnybtų, kaip parodyta 1 
schemoje. Už riboje esančių galios transformatorių įvadų gnybtų kontaktų būklę atsako 
UAB „Troškūnų vėjas“; 

2.3. riba tarp PSO ir UAB „Anykščiai Renew“ įrenginių tiesiant: 330 kV OL tiesimo 
atveju yra XX/330 kV Dubriškio TP 330 kV įrenginiuose ant linijinio portalo tempiamųjų 
izoliatorių gnybtų, arba KL tiesimo atveju ant viršįtampių ribotuvų, esančių prie kabelinių 
movų, prijungimo gnybtų (KL galinės movos, viršįtampių ribotuvai ir viršįtampių ribotuvų 
prijungimo gnybtai priklauso UAB „Anykščiai Renew“), kaip parodyta 1 schemoje. Už riboje 
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esančių gnybtų kontaktų techninę būklę atsako UAB „Anykščiai Renew“. 
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1 schema. Planuojamų elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema. 
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1 skyrius. Pareiškėjo prievolės prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo 
 

1. Pareiškėjas informuojamas, kad UAB „Raguvėlės vėjas “ (toliau – Asmuo), kurio 
įrenginiams prijungti numatytas prijungimo taškas prie esamos 330 kV OL Utena — 
Panevėžys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330 kV Dubriškio TP, prijungimo sąlygomis yra 
numatyta pareiga jokiais būdais netrukdyti kitų potencialių tinklų naudotojų prijungimui prie 
XX/330 kV Dubriškio TP perspektyvinių prijunginių ir esant poreikiui privalo bendradarbiauti 
projektuojant / vykdant prijungimą. 

2. Prijungimo sąlygomis minėtam Asmeniui numatyta pareiga jo nuosavybės teise 
arba kitokiais teisėtais pagrindais valdomame žemės sklype suteikti galimybę tiek 
projektavimo, tiek prijungimo darbų vykdymo metu netrukdyti prisijungti (nustatant servitutą 
– tiesti, aptarnauti, naudoti, požemines, antžemines komunikacijas atitinkamo būsimo tinklų 
naudotojo naudai, atitinkamai kompensuojant už nustatomą servitutą 2004 m. gruodžio 2 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1541 nustatyta tvarka) prie XX/330 kV 
Dubriškio TP perspektyvinių prijunginių kitam būsimam tinklų naudotojui, kuriam PSO 
išdavė prijungimo sąlygas, numatydamas prijungimą prie XX/330 kV Dubriškio TP 
perspektyvinių prijunginių. 

3. Pareiškėjas informuojamas, kad Asmeniui, kurio įrenginiams prijungti numatytas 
prijungimo taškas prie esamos 330 kV OL Utena — Panevėžys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330 
kV Dubriškio TP (toliau – TP) , prijungimo sąlygomis Nr. 23SD-3228 (toliau – Prijungimo sąlygos) 
yra numatyta pareiga bendradarbiauti ir jokiais būdais netrukdyti kitų tinklų naudotojų prijungimo 
projektavimui bei prijungimo darbų vykdymui prie TP. Tuo tikslu Asmeniui Prijungimo sąlygomis 
nustatyta pareiga ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kito tinklų naudotojo kreipimosi (jei 
kreipiamasi dar nesuderinus TP statybos techninio projekto) pateikti kitam tinklų naudotojui, kurio 
įrenginių prijungimas numatytas prie TP, visą turimą šio tinklų naudotojo įrenginių prijungimo 
projektavimui reikalingą informaciją. Asmeniui nustatyta pareiga kartu su TP statybos projektu 
pateikti PSO projektą parengusio projektuotojo sutikimą, leidžiantį PSO po TP statybos projekto 
suderinimo reikalingus projektinius sprendinius perduoti kitiems tinklų naudotojams, kurių įrenginių 
prijungimas numatytas prie TP, jų prijungimui reikalingus techninius sprendinius tikslu parengti 
jiems privalomą prijungimo techninį projektą. 

4. Pareiškėjo parengti prijungimo techninio projekto sprendiniai turi neprieštarauti ir būti 
suderinami su Asmens parengtu ir PSO suderintu TP statybos projektu. 

5. Pareiškėjas privalo pateikti informaciją apie pasirinktą projektavimo įmonę, kuriai bus 
suteikiama teisė aptarnauti, gauti prieigą ar kitaip susipažinti su PSO saugumo planuose ar kituose 
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (ar jų dalimis), kurios 
yra reikšmingos PSO veiklai, šių ryšių ir informacinių sistemų (ar jų dalių) technologijomis, 
duomenų bazėmis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokių ryšių ir 
informacinių sistemų (jų dalių) gali gauti prieigą Pareiškėjo rangovai arba jiems būtų suteikta teisė 
aptarnauti ar kitaip susipažinti su tokiomis ryšių ir informacinėmis sistemomis (jų dalimis): 

5.1. registracijos duomenis: pavadinimas, įmonės kodas, buveinės adresas; 
5.2. informaciją apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius 

asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinį asmenį, kuriame valdo ne mažiau kaip 25 
procentus akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti juridinio asmens dalyvių susirinkime) 
valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijų (teisių, pajų), suteikiančių teisę balsuoti 
šio juridinio asmens dalyvių susirinkime; 

5.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta. 
6. Įsivertinti, kad konfidencialūs perdavimo tinklo duomenys, reikalingi techniniam 

projektui parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikrą. 
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7. Teikiant prašymą dėl perdavimo tinklo duomenų gavimo techninio projekto rengimui, 
pateikti Pareiškėjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirašytus konfidencialumo įsipareigojimus. PSO 
tipinė konfidencialumo įsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams > 
Aktualūs dokumentai ir nuorodos. Prašymą su pasirašytais konfidencialumo įsipareigojimais teikti 
el. paštu info@litgrid.eu. 

8. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinklų dalies techninių projektų, kiek jų privaloma 
parengti prijungimui įgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu – PT dalies techninis projektas) 
ir tiek Pareiškėjo elektros įrenginių dalies techninių projektų, kiek jų privaloma parengti įrenginių 
prijungimui ir pastatymui ar įrengimui įgyvendinti (toliau — Pareiškėjo dalies techninis projektas). 
Techniniai projektai privalo būti rengiami, vadovaujantis prijungimo sąlygomis, Statybos įstatymo, 
STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, LST 1516:2015 „Statinio projektas. 
Bendrieji įforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių, statybą ir 
projektavimą reglamentuojančių norminių dokumentų ir taisyklių nuostatomis, taip pat LITGRID AB 
reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, o prijungiamos prie elektros 
energetikos sistemos elektrinės turi atitikti Elektros įrenginių įrengimo taisyklių, Vėjo elektrinių 
prijungimo prie elektros tinklų techninių taisyklių* (patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant vėjo elektrines) bei kitų teisės 
aktų reikalavimus. 

9. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, pateikti derinti projektinių pasiūlymų (jei tokie 
bus reikalingi) rengimo užduotį. PSO tipinė projektinių pasiūlymų rengimo užduoties forma pateikta 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektinių pasiūlymų rengimo 
užduotis. 

10. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu, 
įskaitant prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų gavimą, inžinerinių tyrinėjimų atlikimo 
organizavimą. 

11. Atlikti reikalingus veiksmus suteikiančius teisę PSO valdyti ar naudoti žemės sklypus 
(detalesnei informacijai skyriuje Reikalavimai planuojamai teritorijai). 

12. Užtikrinti, kad teikiant pirmą kartą derinti PT dalies techninį projektą, projektiniai 
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojančius standartinius techninius reikalavimus pateiktus 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

13. Su PSO suderinti PT dalies techninį projektą pateikiant jį pagal LITGRID AB reikalavimus 
techninių projektų sudėčiai, kurie skelbiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Reikalavimai techninių projektų sudėčiai. 

14. Siekiant užtikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai įmanomą 
terminą, būtina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamų 
atlikti darbų perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, nežiūrint kiek atskirų PT dalies techninių 
projektų (pvz. TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama. 

15. Teikiant derinti PT dalies techninį projektą, nurodyti asmens, kuris pasirašys elektros 
įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartį (toliau — 
prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis. 

16. Pasirašyti prijungimo paslaugos sutartį su PSO. Šios ir kitų sutarčių pasirašymas 
aprašytas skyriuje Pasirašomos sutartys. Sutarties laikotarpis galės būti nustatytas tik esant 
suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip aprašyta skyriuje Reikalavimai projekto 
įgyvendinimo terminų planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos trukmės konkretūs 
atjungimai yra įtraukti į metinį atjungimų grafiką. Už techninio projekto sprendinių įgyvendinimui 
reikalingų atjungimų preliminarių laikotarpių suderinimą su Pareiškėju atsakingas projektuotojas. 

http://www.litgrid.eu/
mailto:info@litgrid.eu
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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17. Kreiptis į PSO dėl suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizės organizavimo, 
pasirašytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sąlygomis. Pareiškėjas privalės 
užtikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizės išvados, kad PT dalies 
techninį projektą galima tvirtinti, gavimui. 

18. Gauti statybą leidžiantį dokumentą (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo 
daliai ir jį pateikti PSO. 

19. Apmokėti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizės (jei tokia bus 
reikalinga), statybą leidžiančių dokumentų gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio 
projekto vykdymo priežiūros išlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sąnaudas 
teisės aktų nustatyta tvarka. 

20. Užtikrinti, kad PT dalies techninį projektą rengiantis projektuotojas privalės atlikti projekto 
vykdymo priežiūrą. 

21. Suderintą PT dalies techninį projektą perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio 
projekto sudėčiai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Reikalavimai techninių projektų sudėčiai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizės išvada, PSO 
vardu gautu statybą leidžiančiu dokumentu bei techninio projekto vykdymo priežiūros sutartimi. 

22. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta 
teise, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m. 
gruodžio 8 d.) „Dėl reikalavimų ir (arba) kriterijų dėl statinio informacinio modeliavimo metodų 
taikymo“ ir įvertinti poreikį taikyti statinio informacinę modeliavimo sistemą“. 

23. Įsivertinti, kad tuo atveju, jei Pareiškėjas nepasinaudos Aprašo 481.2 punkte numatyta 
teise, PT dalies techniniame projekte numatytų darbų viešojo pirkimo procedūros bus pradėtos tik 
gavus statybą leidžiantį dokumentą. 

24. Jei PT dalyje projektuojami nauji įrenginiai arba esamų įrenginių pakeitimas, su PSO 
suderinti pagrindinės įrangos atitikimą PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies 
techninio projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamą ekspertizės išvadą. 
Įrangos atitiktis su PSO turi būti suderinta prieš pradedant rengti darbo projektą ir užsakant 
pagrindinę įrangą. Pagrindinės įrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau — 
Tvarka) pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid> Litgrid pirkimai > Reikalavimai siūlomos įrangos 
atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sąvokos — „Rangovas“, „Užsakovas“, „Techninis 
projektas“ atitinka prijungimo sąlygose naudojamas sąvokas — „Pareiškėjas“, „PSO“, „PT dalies 
techninis projektas“. Teikiant pagrindinės įrangos dokumentaciją, Pareiškėjas privalo vadovautis 
visais Tvarkoje nurodytais reikalavimais, išskyrus 2 punktą. Pareiškėjas teikia užpildytas PT dalies 
techninio projekto technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindžiančia dokumentacija. 
PT dalies techninio projekto techninėmis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT 
dalies techninio projekto techninių specifikacijų bylas. Pagrindinės įrangos atitikties PSO 
reikalavimams pagrindimui dokumentacija turi būti teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra 
suskirstyta Tvarkos 1 lentelėje (pvz. Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijų dalis ir t.t.). 
Pateikta derinimui atskirų įrenginių arba nepilnos apimties įrenginių dalies dokumentacija nebus 
peržiūrima. 

25. Gauti iš PSO pritarimą Pareiškėjo dalies techniniam projektui. 
26. Parengti įrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinklų, bandymo atlikimo 

programą, kuri privalo būti suderinta su PSO. Įrenginiai turi būti patikrinami atliekant natūrinius 
bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruoš ir pateiks PSO bandymų 
ataskaitą. 

27. Atlikti Pareiškėjo dalyje reikalingus statybos darbus, o pastatyti elektros perdavimo tinklo 
dalies ir Pareiškėjo dalies energetikos objektai atitiks visus PSO prijungimo sąlygų ir teisės aktų 
reikalavimus. Pareiškėjui privaloma pakviesti PSO atstovus į Pareiškėjo nuosavybėje esančių 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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elektros įrenginių (TP ir elektrinių) techninio įvertinimo komisiją (-as) ir statybos užbaigimo komisiją 
(-as). 

28. Užtikrinti, kad Pareiškėjo taikomos informacinės ir fizinės saugos priemonės atitinka: 
28.1. strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro 

valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
28.2. PSO prijungimo sąlygose nurodomus fizinės ir informacinės saugos reikalavimus; 
28.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente 

patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir 
diegimui; 

28.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugų teikimui, skelbiamus dokumente 
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Informacijos saugai > Minimalūs informacijos saugos reikalavimai paslaugų teikimui. 

29. Užtikrinti, kad visi įrenginiai ir medžiagos turi atitikti kilmės šalies reikalavimus, nurodytus 
PSO reikalavimuose, ir negali būti importuojamos iš šalių, iš kurių importas yra draudžiamas pagal 
Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Europos Sąjungos ribojamosios priemonės (sankcijos) ar kitų tarptautinių organizacijų tarptautinės 
sankcijos. PSO pareikalavus, Pareiškėjas ar Pareiškėjo statybos rangovas įsipareigoja pateikti 
PSO informaciją ir/ar dokumentus apie įrenginių ir medžiagų kilmės šalį, gamintoją ir jo akcininkus. 

30. Įranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 kovo 30 
d. nutarimo Nr.280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 
dalių nuostatų įgyvendinimo“ aktualios redakcijos keliamus reikalavimus. 

31. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos 
Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir užtikrinti, kad šių 
valstybių subjektai ir asmenys nebūtų pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis). 

32. Užtikrinti, kad statant objektą, kuris vėliau bus perduotas PSO, nebūtų įsigyjamos prekės 
ar įranga iš valstybių bei teritorijų, kurios nurodytos Vyriausybės nutarimo 1.3 papunktyje. 

Į turinį 
2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai 

 

1. Pateikti dokumentus (savininkų sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta žemės 
sklypo dalies subnuoma) įrodančius, kad PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama teisė 
į žemės sklypą ar sklypo dalį, kuri reikalinga XX/330 kV Dubriškio TP statybai bei jos eksploatacijai 
(įskaitant vietą perspektyviniams elementams). 

2. Užtikrinti, kad nebus apribota nuomotojų nuosavybės teisė į žemės sklypą ar sklypo dalį, 
kuri reikalinga XX/330 kV Dubriškio TP statybai ir eksploatacijai arba nebus kitaip apribota PSO 
statytojo teisė iki nuomos/subnuomos sutarties įregistravimo Nekilnojamojo turto registre (toliau – 
NTR). 

3. Pateikti žemės sklypo planą su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių 
koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje, kuriame turi būti: 

3.1. išskirta XX/330 kV Dubriškio TP statybai bei jos eksploatacijai reikalinga žemės sklypo 
dalis ir nustatytas šios dalies plotas, jei PSO statytojo teisių įgyvendinimui bus perduodama sklypo 
dalis; 

3.2. nurodytas privažiavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisių 
įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies. Žemės sklypo plane turi būti pažymėtas 
privažiavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posūkio taškų koordinatės, plotas. Jeigu kelio 
servitutas nesusijungia su valstybinės reikšmės keliu/gatve, turi būti užtikrinama teisė patekti iki 
PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo ar sklypo dalies; 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3.3. inicijuoti žemės sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisių į žemės sklypą (jo dalį) 
įsigijimo, užstatymo teisių perleidimo taip pat reikalingų servitutų sutarties/-čių sudarymą techninio 
projekto rengimo metu ir organizuoti jos/-ų pasirašymą. Pareiškėjas prašymą dėl sutarties 
iniciavimo pateikia el. paštu info@litgrid.eu. Su PSO pasirašyta sutartis per 10 d. d. turi būti 
įregistruota Nekilnojamojo turto registre. 

4. Pakeisti PSO statytojo teisių įgyvendinimui perduodamo žemės sklypo/žemės sklypo 
dalies paskirtį į kitą, naudojimo būdą į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijas bei pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą su įregistruotais 
pakeitimais. 

5. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų esamų elektros tinklų apsaugos 
zonų ribos. Naujų atramų statybai ne tuose pačiuose žemės sklypuose turi būti gauti žemės sklypų 
savininkų raštiški sutikimai. 

6. Paaiškėjus, kad naujai nustatomos ar pasikeičia PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos 
zonų ribos, derinant PT dalies techninį projektą, nustatyti/pakeisti ir įregistruoti/išregistruoti NTR 
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei servitutus, suteikiančius 
teisę tiesti, aptarnauti, naudoti požemines/antžemines komunikacijas. Turi būti atlikti visi reikalingi 
veiksmai dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įregistravimo NTR 
bei organizuotas sutarčių dėl neterminuotų servitutų nustatymo pasirašymas su žemės sklypų 
savininkais (susitikimą su notaru organizuoti ne anksčiau kaip po 3 d. d. nuo visų notarinei sutarčiai 
sudaryti būtinų dokumentų suderinimo su PSO). Notarinės sutarties turinio apimtyje turi būti 
nurodytas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų) sutikimas dėl PSO valdomų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų ir nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies techninį projektą pateikti žemės sklypų 
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus su įregistruotais servitutais ir 
teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, bei kitus būtinus trečiųjų 
šalių sutikimus. Brėžiniuose pažymėti esamas ir projektuojamas PSO valdomas inžinerinių tinklų 
apsaugos zonas. 

7. Užtikrinti nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytų, pasikeitusių ir (ar) panaikintų teritorijų, 
kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – PSO valdomų inžinerinių tinklų 
apsaugos zonų įregistravimą (išregistravimą) valstybės registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti 
elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų plano keitimą bei su juo susijusius kitus būtinus 
veiksmus ir įregistruoti (išregistruoti) nagrinėjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir 
(ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros 
tinklų apsaugos zonos. Derinant techninį projektą pateikti teritorijų, kuriose taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos erdvinius duomenis su užpildytais atributiniais duomenimis (.shp 
formatu, kiekvienam objektui atskiras failas). 

8. Jeigu PSO valdomos inžinerinių tinklų apsaugos zonos nustatomos mažesnio, negu 
anksčiau nustatytos LR energetikos ministro įsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinklų 
apsaugos zonų teritorijų plane, dydžio, apie PSO valdomų inžinerinių tinklų apsaugos zonų 
teritoriją viešai paskelbiama LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka. Jeigu žemės sklypai nebepatenka į nustatytą sumažėjusią PSO valdomų 
inžinerinių tinklų apsaugos zonų teritoriją (arba jų dalis, patenkanti į šią teritoriją, pasikeičia), šių 
žemės sklypų savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai 
asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, naudojantys žemę pagal Nekilnojamojo turto 
registre įregistruotą sutartį, ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre 
įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkai ar patikėtiniai apie tai informuojami LR specialiųjų 
žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka. 

mailto:info@litgrid.eu
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9. Jei projektuojamai XX/330 kV Dubriškio TP prijungti prie skirstyklos reikės nutiesti ilgesnę 
kaip 3 km oro liniją, būtina atlikti projektuojamų elektros įrenginių poveikio aplinkai vertinimo 
procedūras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo nuostatas. Patvirtintą atranką dėl PAV ar PAV ataskaitą ir atsakingos institucijos 
sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių pateikti PSO. 

10. Jei projektuojamai XX/330 kV TP prijungti prie oro linijos/skirstyklos reikės nutiesti PSO 
nuosavybės riboje naują EPL ir trasa bus planuojama per miško žemę, atlikti miško žemės 
pavertimą kitomis naudmenomis ir paverčiamą miško žemės plotą išregistruoti iš Lietuvos 
Respublikos miškų valstybės kadastro, pakeitimus įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir 
Nekilnojamojo turto registre. 

11. Visus minėtus dokumentus pateikti teikiant derinti PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninį projektą. 

12. Tuo atveju, jei po XX/330 kV TP pajungimo į PT pasikeis susijusių elektros perdavimo 
linijų pavadinimai ir/ar atramų numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui elektros perdavimo 
linijų kadastrinių matavimų bylas. Kadastrinių matavimų bylos pateikiamos po visų elektros 
perdavimo linijų statybos/rekonstrukcijos darbų užbaigimo. 

13. OL rekonstrukcija turi būti vykdoma esamų elektros tinklų apsaugos zonų ribose, 
neišplečiant ir nepakeičiant jų ribų. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidėtų esamų 
oro linijų apsaugos zonų ribos, kurios nustatytos aukštos įtampos elektros perdavimo tinklų 
apsaugos zonų teritorijų planuose, patvirtintuose LR Energetikos ministro įsakymu. Elektros tinklų 
apsaugos zonų ribos sutartiniais ženklais pažymimos brėžiniuose. Naujų atramų statybai ne tuose 
pačiuose žemės sklypuose turi būti gauti žemės sklypų savininkų raštiški sutikimai. 

14. Paaiškėjus, jog dėl techninio projekto sprendinių pasikeičia esamų elektros tinklų 
apsaugos zonų ribos atlikti veiksmus nurodytus 6-12 p. 

Į turinį 
3 skyrius. Pasirašomos sutartys 

 

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis: 
1.1. Pareiškėjo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasirašymo su 

PSO metu ir prijungiant Pareiškėjo įrenginius prie elektros perdavimo tinklo, Pareiškėjas turi turėti 
galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus; 

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinklų laikotarpis skaičiuojamas nuo prijungimo 
paslaugos sutarties tarp Pareiškėjo ir PSO pasirašymo dienos; 

2. Pareiškėjas įsipareigoja, ne vėliau kaip iki elektrinių prijungimo technologiniams 
bandymams perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darbų) sudaryti elektros energijos 
perdavimo paslaugos sutartį, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartį su PSO ar kita už balansą 
atsakinga šalimi, taip pat kitas sutartis, reikalingas užtikrinti elektrinių eksploatavimą ir jose 
pagamintos elektros energijos pardavimą. 

3. Pareiškėjas privalo pasirašyti ankščiau minėtas sutartis taip pat šiais atvejais: 
3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinės ar jų grupės iki 

nuosavybės ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio 
ryšio galios transformatoriaus vidutinės (ne PSO priklausančios) įtampos pusėje; 

3.2. kai iki Pareiškėjo nuosavybės ribos su PSO jungiamos kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/ 
kito tipo elektrinės ar jų grupės elektrinių parkuose kartu su Pareiškėjo vėjo/saulės elektrinėmis ar 
jų grupėmis elektrinių parkuose galios transformatoriaus vidutinės (Pareiškėjui priklausančioje) 
įtampos pusėje turint elektrinį ryšį ir sudaro vieną perdavimo tinklo objektą; 
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3.3. kai juridinio asmens vėjo/saulės/kito tipo elektrinių parkas prijungiamas prie elektros 
perdavimo tinklo per jau prijungtą ir veikiančią Pareiškėjo transformatorių pastotę ir sudaro vieną 
perdavimo tinklo objektą; 

3.4. visais šiame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti 
savo vėjo/saulės/kito tipo elektrines ar jų grupes elektrinių parkuose prie Pareiškėjo elektros tinklo 
turi kreiptis į Pareiškėją prijungimo sąlygas gauti. Savo ruožtu Pareiškėjas privalo kreiptis į PSO dėl 
prijungimo sąlygų ir numatomų pakeitimų elektros tinkle, susijusių su generuojančios galios 
padidėjimu. Už kitų juridinių asmenų vėjo/saulės/kito tipo elektrinių, prijungtų prie Pareiškėjo 
elektros tinklo disbalansą bei tarpusavio atsiskaitymus už perdavimo ir kitas paslaugas atsako 
Pareiškėjas. 

Į turinį 
4 skyrius. Reikalavimai projekto įgyvendinimo terminų planavimui 

 

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto įgyvendinimui reikalingas PT 
dalies įrenginių atjungimų datas. Konkretūs atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio 
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos. 

2. Žr. Informaciją I dalis. Prijungimo aprašymas. 
3. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros įrenginių atjungimai, esantys Pareiškėjo 

elektros įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, 
Operatoriaus bus įtraukti į metinį PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiką. Nepriklausomai 
nuo to, ar tarp Pareiškėjo ir PSO jau buvo suderintos projekto įgyvendinimui reikalingos PT dalies 
įrenginių atjungimų datos, projektuotojas, Pareiškėjas arba projekto įgyvendinimo rangovas, 
priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingą informaciją dėl 
metinio PSO dalies elektros įrenginių atjungimų grafiko sudarymo (metinį grafiką derina PSO). 
Nesant pasikeitimų nei trukmėse, nei atjungimų apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies 
elektros įrenginių atjungimų, numatytų Pareiškėjo elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, šis žingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti 
projektą numatytu grafiku, esant pasikeitimams – PSO atliks derinimą iš naujo. Vėlesniuose 
etapuose, vykdant mėnesio laikotarpio planavimą, projektui įgyvendinti reikalingi atjungimai gali 
būti derinami mėnesio laikotarpio atjungimų grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi 
atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike. 

4. Detalūs reikalavimai, susiję su projekto įgyvendinimo darbų-atjungimo grafiku ir kita 
planavimui bei atjungimų suderinimui reikalinga informacija pateikiami skyriuje „Reikalavimai 
projekto vykdymo eiliškumui ir etapams“. 

Į turinį 
 
II DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI 
 

5 skyrius. Bendrieji reikalavimai 
 

1. Parengti techninių specifikacijų bylą, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Techninių projektų specifikacijos. 

2. Rengiant darbų organizavimo dalį turi būti numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys 
technines priemones, darbų metodus, užtikrinančius darbuotojų saugą. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3. PT dalies techninio projekto aiškinamajame rašte numatyti, kad parengto darbo projekto 
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudėtyje turi būti detalūs dokumentacijos sąrašai, kurie bus 
teikiami rekonstravimo/statybos darbų techniniam įvertinimui bei statybos užbaigimui, 
vadovaujantis PSO patvirtintu 2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objektų 
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprašu. Detalūs dokumentacijos sąrašai turi būti suderinti 
su PSO. 

4. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo 
tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo metodinių nurodymų 
reikalavimus. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. Visų 
naujų elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos 
poveikiui lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių 
užrašai turi būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 
kV Dubriškio TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse operatyviniai 
susijusių su 330 kV OL pirminių ir antrinių el. įrenginių pavadinimai turi būti keičiami, taip pat galioja 
reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų 
žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

Į turinį 
6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliškumui ir etapams 

 

1. PT dalies techniniame projekte turi būti aprašytas projekto vykdymo eiliškumas ir etapai. 
Rangos darbų vykdymo etapų ir jų trukmių bei darbų vykdymo eiliškumo detalizacija turi būti tokio 
lygio, kad būtų aiškios reikalingų atjungti veikiančių įrenginių apimtys bei preliminarios trukmės, 
taip pat nurodytos etapų trukmės. Atjungimų apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies 
techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO. 

2. Projektuotojas, sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą vadovaujasi principu, jog 
veikiantys elektros įrenginiai būtų atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas, 
sudarydamas darbų vykdymo eiliškumą, vadovaujasi: 

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje išskirti darbus (įskaitant ir darbus kitose 
susijusiose TP), kurie atliekami be įtampos atjungimo, su įtampos atjungimu nurodant atjungimų 
apimtis ir trukmes; 

2.2. įvertinti atjungimų poreikius dėl naujos Dubriškio TP prijungimo prie PT ir su tuo 
susijusius pakeitimus kitose TP keičiant jose esamą įrangą, taip pat keičiant jose įrenginių 
operatyvinius pavadinimus (su naujos Dubriškio TP prijungimu keisis ir 330 kV OL pavadinimas, 
pavadinimai kitose TP), jų markiruotes, taip pat poreikius dėl kitų susijusių TP testavimo darbų su 
dispečerinio valdymo sistema; 

2.3. esamos 330 kV OL atjungimas galimas tik jos rekonstravimo darbams dėl pastatytos 
Dubriškio TP prijungimo prie elektros perdavimo tinklo, t.y. Dubriškio TP statybos metu minėtos 
linijos atjungimai negalimi; RAA nuostatų keitimui, maksimalus galimas vieno prijunginio 
atjungimas yra iki 3 k. d.. Prijunginių atjungimai turi būti nevienalaikiai ir jų atjungimų galimybės bei 
seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 330kV kitų linijų prijunginių atjungimai turi 
būti atjungiami po vieną jungtuvą, po vieną apsaugų komplektą, kitą paliekant darbe; 

2.4. projektavimo metu, atsiradus pagrįstam poreikiui atjungti/išjungti tam tikrą dalį antrinės 
įrangos, tokios apimtys ir galimybės bus derinamos kartu su techniniu projektu. 

3. Techniniame projekte nurodyti: 
3.1. PT dalies darbų vykdymo rangovas atsakingas už objekto rekonstrukcijos darbų- 

atjungimo grafiko parengimą bei suderinimą su PSO. Detalus rekonstrukcijos darbų-atjungimo 
grafikas turi būti suderintas ne vėliau kaip 90 k. d. iki rangos darbų pradžios objekte. Darbų- 

http://www.litgrid.eu/
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atjungimų grafiką rangovas turi atnaujinti ir iš naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darbų eigai 
ir/arba jų atlikimo terminams daugiau nei per 1 mėn. Tipinė darbų-atjungimų grafiko forma- 
pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Atjungimų grafikų formos; 

3.2. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia 
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. kitiems metams, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamųjų metų spalio 31 d. kitiems metams; 

3.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimų poreikius kitam kalendoriniam mėnesiui tokia 
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies įrenginiams - iki einamojo mėnesio 1-os dienos kitam mėnesiui, 
110 kV dalies įrenginiams – iki einamojo mėnesio 5-os darbo dienos kitam mėnesiui; 

3.4. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos 
darbų-atjungimų grafiko datų, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darbų- 
atjungimų grafike, arba Rangovas nebuvo pateikęs PSO informacijos pagal šio skyriaus 3.4. ir 3.5. 
punktų reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros įrenginių atjungimo nesuteikimas 
prašomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdžiu dėl PSO kaltės. Tokie 
neplaniniai atjungimai neturės prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir mėnesiniame grafike 
numatytus darbus; 

3.5. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 
0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, 
kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems 
asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne vėliau kaip prieš 15 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos; 

3.6. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų 
grafiką derina su tinklų naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

3.7. aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie 
planiniai darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams 
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

3.8. aplinkos temperatūrai nukritus žemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinklų naudotojams; 

3.9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4- 
35 kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

3.9.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
3.9.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.9.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO); 
3.10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
3.10.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
3.10.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
3.10.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
3.11. PT dalies techninį projektą (Statybos darbų organizavimo dalis) suderinti raštu su AB 

ESO Dispečerinio valdymo departamento Režimų planavimo skyriumi (derina dalį, susijusią su 110 
kV galios transformatorių, kitų skirstomojo tinklo įrenginių darbo režimais esamose pastotėse). 
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesą gali pradėti tik kai bus PSO suderinimas; 

3.12. rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 
vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 

http://www.litgrid.eu/
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dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina rangovas. 

Į turinį 
7 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai 

 
1. Pareiškėjas PT dalies techniniame projekte numatys, kad turi būti: 
1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujų XX/330 kV Dubriškio TP 

330 kV bei jos prie jos prijungtų TP operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 
1.1.1. principinė schema (-os) su nurodytais įrenginių operatyviniais pavadinimais; 
1.1.2. savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais įrenginių operatyviniais 

pavadinimais; 
1.1.3. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 
1.1.4. tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.2. iki/dėl XX/330 kV Dubriškio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT, atnaujinta, 

papildyta/ pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta Panevėžys, Utena 330 kV 
skirstyklų operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija: 

1.2.1. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų principinės schemos su nurodytais įrenginių 
operatyviniais pavadinimais; 

1.2.2. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų savų reikmių (KSS, NSS) schemos su nurodytais 
įrenginių operatyviniais pavadinimais; 

1.2.3. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos 
(pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių); 

1.2.4. minėtų pastočių 330 kV skirstyklų tipiniai perjungimo lapeliai; 
1.3. iki XX/330 kV Dubriškio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT parengtos, suderintos 

su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujų elektros perdavimo linijų ir taip pat Panevėžys - 
Dubriškis bei Dubriškis - Utena tipinės perjungimo programos; 

1.4. visos schemos pateikiamos popierinės, pasirašytos bei skaitmeninėse laikmenose 
redaguojamu *.dwg ir neradeguojamu *.pdf formatais; 

1.5. įrenginių operatyvinės priežiūros instrukcijos (pagrindinių, RAA, ryšio įrenginių) 
rengiamos lietuvių kalba ir pateikiamos rangovo pasirašytos ir užsakovo patvirtintos popieriuje ir 
skaitmeninėse laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimų; 

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems 
įrenginiams (jungtuvams, prijunginiams, šynoms, pagrindinėms prijunginių ir šynų apsaugoms); 

1.7. tipinės perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms; 
1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/išjungimui ir įjungimui; 
1.9. TPL ir TPP sąrašas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu; 
1.10. TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminė komutacija) bei 

Infrastruktūros priežiūros centro personalu (operacijos antrinėse grandinėse) bei pateikiami PSO 
Sistemos valdymo centrui popierinės, pasirašytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimų 
kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba; 

1.11. parengtų ir suderintų TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuotų 
tipinių perjungimo lapelių testavimą su PSO dispečerinio valdymo sistema (toliau — DVS). 
Pasiruošimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfigūruoja PSO DVS 
administratorius), bei testavimai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike išskiriant juos nuo kitų 
darbų atskiromis eilutėmis. 

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi būti numatyti projekto vykdymo grafike, o 
detalizuoti – ir darbų-atjungimų grafike. 

Į turinį 
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8 skyrius. Reikalavimai pirminei įrangai ir savosioms reikmėms 
 

1. Patikrinus aukščiau sąlygose nurodytų kitų susijusių TP (jeigu tokios TP yra numatytos) 
pirminės įrangos ir savųjų reikmių įrenginių vardinių charakteristikų tinkamumą pasikeitus 
instaliuotai galiai bei nustačius įrenginių techninių charakteristikų netinkamumą, būtina numatyti tų 
įrenginių pakeitimą ir juos pakeisti naujais. Techniniame projekte pateikti skaičiavimo rezultatus ir 
išvadas dėl įrenginių keitimo poreikio arba jų tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamų 
įrenginių patikrinimą bei parenkant naujų pirminių įrenginių vardinę srovę, įvertinti prie tinklo 
prijungiamo generuojančio šaltinio pilnutinę galią (S, VA), skaičiavimuose nurodant atitinkamą 
galios faktorių (cos ϕ). Esamų pirminių įrenginių (jungtuvų, skyriklių, srovės matavimo 
transformatorių, ryšio užtvėriklių ir pan.) tinkamumo įvertinimui, techniniame projekte turi būti 
pateiktos atskirų įrenginių vardinės charakteristikos – vardinė pirminė (ilgalaikė) srovė ir vardinė 
trumpojo jungimo atsparumo (terminė) srovė. Srovės matavimo transformatorių įvertinimui 
papildomai turi būti pateikiama informacija apie vardinę ilgalaikę terminę srovę (Icth) bei 
transformacijos koeficiento keitimo galimybę (atšakos antrinėse srovės matavimo apvijose) jeigu 
konkrečiuose transformatoriuose tokių yra. Esant įrenginių keitimo poreikiui turi būti numatomas 
demontuojamų įrenginių utilizavimas arba perdavimas į PSO avarinį rezervą suderinus su 
Infrastruktūros priežiūros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus įrenginius, 
perduodamiems į avarinį rezervą įrenginiams prieš demontavimą turi būti atlikti bandymai pagal PT 
įrenginių bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti išsaugomų įrenginių pristatymą į IPC 
paskirtą avarinio rezervo saugojimo vietą. Visų naujai projektuojamų įrenginių charakteristikos turi 
tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

2. Pirminių įrenginių išdėstymas turi būti projektuojamas optimaliai išnaudojant pastotės 
teritoriją. 

3. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionalų ir techniškai ekonomiškai naudingą 330 kV 
skirstyklos įrenginių išdėstymą. Projektuojant turi būti kiek įmanoma išvengiama aukštos įtampos 
elektros tiltų, OL užvedimų arba šynų susikirtimų skirtingose plokštumose, kitų nestandartinių 
sprendinių, galinčių apsunkinti eksploatavimą, elektros energijos perdavimą arba sukelti pavojų 
eksploatuojančiam personalui. Principinė schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi 
maksimaliai atitikti projektavimo užduotyje/sąlygose pateiktą principinę schemą. Turi būti 
išlaikomas įrenginių ir sumontavimo sprendinių vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose, 
išskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant 
objekto statybos įgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines 
priemones, siekiant įvykdyti visus LITGRID AB ir trečiųjų šalių reikalavimus dėl projekto 
įgyvendinimo etapų bei aukštos įtampos įrenginių išjungimo galimybių bei terminų. Tokios 
priemonės gali būti: papildomos laikinos atramos, šuntuojantys šynų tiltai, laikinų kabelinių jungčių 
panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinės ir techninės priemonės turi būti įvertintos ir 
įtrauktos į projekto apimtį. LITGRID AB papildomai nedengs išlaidų, susidariusių dėl šių laikinų 
sprendinių panaudojimo, jei tokios priemonės bus reikalingos projekto įgyvendinimo eigoje. 

4. Skirstyklos įrenginių išdėstymą projektuoti taip, kad būtų galimybė ateityje išplėsti 
skirstyklą pratęsiant šynas bei prie jų prijungiant naujus prijunginius iš bet kurios šynų pusės. 
Atskiros šynos (pvz. Š-301 ir Š-302) turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys 
neturintis bendrų konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis 
TP įrengiamomis šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl 
mechaninio laikančių konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui. Skirstyklos 
įrenginių išdėstymas negali apriboti arba apsunkinti galimybės prisijungti kitiems vystytojams prie 
naujai projektuojamos skirstyklos, o projektuojamų įrenginių išdėstymas turi būti toks, kad be 
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esamų įrenginių perstatymo prie skirstyklos būtų galima prijungti naujus generacijos, kaupimo ar 
vartojimo agregatus. Sprendiniai turi būti tokie, kad norint praplėsti skirstyklą nebūtų poreikio 
ateityje jos perstatyti ar iš esmės pakeisti skirstyklos įrenginių išdėstymo planą. Taip pat, naują 
skirstyklą įrengiant šalia dvigrandės oro linijos, skirstyklos išdėstymo sprendiniai turi būti parinkti 
tokie, kad be esamų skirstyklos įrenginių perstatymo būtų įmanoma prijungti abi oro linijos grandis 
prie naujai projektuojamos skirstyklos. 

5. PVP dydis turi būti suprojektuotas toks, kad tilptų visi principinėje schemoje numatytų 
statomų bei planuojamų rezervinių narvelių valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų 
reikmių maitinimo įrangos įrenginiai. PVP skirstyklos padėtis įrenginių ir konstrukcijų atžvilgiu turi 
būti tokia, kad PVP būtų galima praplėsti papildomai nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos 
įrenginių ir konstrukcijų, bet išlaikant reikalingus saugius atstumus iki įtampą turinčių dalių. PVP 
esančios įrangos išdėstymas turi leisti PVP praplėtimą neperstatant jame esamų aukščiau 
paminėtų valdymo, apsaugų, elektros apskaitos, ryšių bei savųjų reikmių maitinimo įrangos spintų. 

6. Numatyti privažiavimo galimybę prie visų pastotės įrenginių ir konstrukcijų. Atvirosiose 
skirstyklose prie jungtuvų ir tarp galios transformatorių (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami) 
ir jų prijunginių turi būti nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir įtaisams bei 
kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas žiedinis ar kitas apvažiavimas, jis turi būti 
vientisas, be tarpų, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirminė įranga yra neprojektuojama. Turi būti 
išlaikomas bendras projektuojamos pastotės sprendinių vienodumas. 

7. Naujos TP statybos atveju visi PSO įrenginiai, įskaitant perspektyvinius pagal pateiktą 
principinę schemą, turi būti projektuojami esamo PSO sklypo ribose, išlaikant šių sąlygų 
reikalavimus. Rekonstruojamos esamos PSO TP ar plėtros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai 
perspektyvinių įrenginių išdėstymas yra esamo sklypo ribose, tačiau atskirais atvejais nesant 
galimybei išpildyti šių sąlygų reikalavimų arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai įrenginiai 
gali būti atvaizduojami už PSO sklypo ribų. Tokiu atveju brėžiniuose turi būti aiškiai nurodomas 
teritorijos išplėtimo poreikis norint pastatyti perspektyvinius įrenginius pagal pateiktą principinę 
schemą. Visais atvejais visi projektuojami sprendiniai privalo būti suderinti su PSO. 

8. Projekte pateikti informaciją apie esamo regiono klimato sąlygas, įtraukiant apšalo 
sienelės storį, vėjo greitį, bei atitinkamai specifikuoti šiuos parametrus pirminių įrenginių techninėse 
specifikacijose. 

9. Oro linijų (toliau - OL) užvedimui į skirstyklos įrenginius suprojektuoti linijinius portalus su 
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 330 kV laidų aukštis nuo žemės 
paviršiaus visame ruože nuo portalų iki galinės oro linijos atramos būtų ne mažesnis kaip 8,5 m, 
esant didžiausiam laidų įlinkiui. Išskirtiniais atvejais, linijinių portalų galima neprojektuoti, jeigu OL 
atrama yra pastotės teritorijoje, šalia skirstyklos pirminių įrenginių, o mechaninis laidų, 
nusileidžiančių iš atramos, poveikis (jėga ir kryptis) į skirstyklos įrenginius, į kuriuos prijungiami 
laidai iš atramos, neviršija/atitinka susijusių skirstyklos įrenginių mechaninio jėgos ir krypties 
atsparumo charakteristikų. Minėtu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidų užvedimą 
tiesiai iš atramos į skirstyklos įrenginius. 

10. Kiekvienam pirminiam įrenginiui suprojektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas, išskyrus aukšto dažnio užtvėriklius, kurie gali būti montuojami pakabinant. Ant 
vienos atraminės konstrukcijos leidžiama montuoti tik kabelių movas (jei tokios projektuojamos) su 
viršįtampių ribotuvais. Kitų skirtingos paskirties įrenginių įrengimas ant vienos atraminės 
konstrukcijos yra draudžiamas. Projektuojant viršįtampių ribotuvus prioritetu laikyti vertikalų 
ribotuvų pastatymą ant atskiros laikančios plieninės metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo 
arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar 
esant kitoms išskirtinėms aplinkybėms, o konkretūs sprendiniai derinami techninio projekto 
rengimo metu. 
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11. Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė 
izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka 
pilka. 

12. 330 kV skyrikliai ir jų įžeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius 
reikalavimus. Skyriklių ir įžemiklių pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi būti 
įrengtos elektrinės ir mechaninės blokuotės, neleidžiančios rankiniu būdu jungti skyriklio arba 
įžemiklio pavarų variklių, esant įjungtam įžemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyriklių ir stacionarių 
įžeminimo peilių pavarų sumontavimo aukštis turi būti numatytas toks, kad jų valdymą ir techninę 
priežiūrą/aptarnavimą galima būtų vykdyti be pakėlimo į aukštį priemonių panaudojimo. 
Stacionarūs įžeminimo peiliai turi būti naudojami įžeminti oro linijas, 330 kV šynas, jungtuvus (kartu 
su matavimo transformatoriais) iš abiejų pusių ir galios transformatorius. Projektuojant skyriklių 
technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje (neišskiriant įrenginių su įžeminimo 
peiliais ir papildomai nekartojant tų pačių reikalavimų) taip, kaip nurodyta standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams pateikiami 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP 
savosios reikmės. 

13. 330 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Pasirenkant įrenginių išsidėstymą turi būti įvertinta, kad prie jungtuvų pavarų gali būti montuojamos 
aptarnavimo aikštelės. Vienfazių jungtuvų valdymo spintos turi būti įrengtos tokiame aukštyje, kad 
jungtuvus būtų galima valdyti nuo žemės paviršiaus. Prie kiekvienos pavaros turi būti įrengtos 
papildomos aptarnavimo aikštelės, jei pavarų negalima pasiekti nuo žemės paviršiaus. Vienas 
jungtuvų komplektas turi turėti vieną valdymo spintą. Aptarnavimo aikštelės turi būti pažymėtos 
techniniame projekte. Techniniame projekte turi būti įrašyta, kad aikštelės projektuojamos darbo 
projekto metu, įvertinant saugius atstumus nuo žmonių iki įtampą turinčių dalių pagal "EĮĮT“ ir 
"Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių“ reikalavimus ir atsižvelgiant į konkretų 
jungtuvo tipą. Būtina atsižvelgti į tai, kad pakilimas į aikšteles eksploatacijos metu reikalingas 
neatjungus įtampos. Darbo projekto brėžiniuose turi būti pavaizduotos aptarnavimo aikštelės, jų 
aukštis, atstumas nuo aikštelės pagrindo iki įtampą turinčių dalių. Atstumas nuo aikštelės pagrindo 
iki apatinio izoliatoriaus krašto turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Aikštelės (jei jos yra numatytos) 
turi suteikti patogų priėjimą prie visų pavaros indikacijų (dujų slėgis, jungtuvo padėtis, spyruoklių 
būsenos indikacijos, operacijų skaitiklis, duomenų lentelė ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi 
būti apžiūrimos ir mazgų bei elementų kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo. 
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV SF6 dujiniams jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

14. Įrenginių valdymo ir operatyvinių grandinių maitinimo įtampa turi būti nuolatinė 220 V DC. 
15. Suprojektuoti viršįtampių ribotuvus įrenginių apsaugai nuo viršįtampių. Viršįtampių 

ribotuvų kiekis, techninės charakteristikos ir išdėstymas 330 kV skirstykloje priklauso nuo 
viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių ar ryšio 
kondensatorių ir pan.) kiekio ir jų išdėstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV viršįtampių 
ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai viršįtampių ribotuvų įrengimui 330 kV transformatorių 
pastotėse pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

16. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 
viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų 
viršįtampių skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų 
galima be papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos 
papildomos viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių 
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registratorius įrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir 
skaitiklio kombinacija). 

17. Visi viršįtampių ribotuvai montuojami ant gamyklinių izoliuojančių padų, užtikrinant 
galimybę atlikti ribotuvų nuotėkio srovės matavimus neatjungus darbinės 330 kV įtampos. 
Kiekvienam viršįtampių ribotuvui turi būti numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp 
viršįtampių ribotuvo metalinio pado ir įžeminimo įrenginio arba metalinio pado - viršįtampių 
skaitiklio - įžeminimo įrenginio) tinkamo skerspjūvio, laidininkai turi būti vientisi (be sujungimų), o jų 
ilgis turi būti parinktas toks, kad būtų išlaikytos viršįtampių ribotuvų gamintojo specifikuotos 
techninės charakteristikos. Viršįtampių ribotuvai, viršįtampių skaitikliai neturi būti sujungiami su 
įžeminimo įrenginiu panaudojant įrenginio laikančiąsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su 
įžeminimo įrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis. 

18. Esant poreikiui įrengti aukšto dažnio (toliau - AD) ryšio įrenginius. 330 kV AD ryšio 
užtvėrikliai ir 330 kV ryšio kondensatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 
Projekto rengimo metu atlikti AD ryšio užtvėriklių ir ryšio kondensatorių charakteristikų parinkimo 
skaičiavimus. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. AD kanalų poreikis nurodytas 
RAA dalyje ir tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 
kV AD ryšio užtvėrikliams ir 330 kV ryšio kondensatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

19. Rengiant techninį projektą, 330 kV skirstyklos įrenginių apsaugai nuo tiesioginio žaibo 
smūgio sudaryti žaibosaugos planą, pagrįstai nustatant reikalingą apsaugos nuo žaibo klasę. 
Suprojektuoti ir įrengti 330 kV AS apsaugos nuo žaibo sistemą, parenkant strypinių žaibolaidžių 
kiekį, jų technines charakteristikas, montavimo aukštį, išdėstymą. Neprojektuoti žaibolaidžių ant 
transformatorių portalų. Įvertinti skirstykloje ar šalia jos esančius apsaugos nuo žaibo įrenginius 
(žaibosaugos trosus, žaibolaidžius ir ryšių bokštus, esančius LITGRID AB priklausomybėje). Jeigu 
Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje yra sumontuoti nauji žaibolaidžiai (rekonstruota / nauja 
TP), projektuojant PSO dalį vertinami ir Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje esami 
žaibolaidžiai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba Pareiškėjo dalyje yra sumontuoti seni žaibolaidžiai 
(nerekonstruota TP), jų vertinti negalima ir būtina suprojektuoti naujus žaibolaidžius, kurie užtikrintų 
visų PSO įrenginių žaibosaugą. 

20. Žaibosaugos zonų skaičiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodą. Žaibosaugos 
zonas apskaičiuoti / modeliuoti įvertinant saugomų įrenginių aukštį. Skaičiavimo / modeliavimo 
rezultatus kartu su brėžiniais pateikti projekte. 

21. Žaibolaidžių prijungimą prie įžeminimo įrenginių suprojektuoti taip, kad įžeminimo 
laidininko ilgis tarp žaibolaidžio prijungimo prie įžemintuvo (TP įžeminimo kontūro) taško ir 
viršįtampiams jautrių įrenginių (galios transformatorių, matavimo transformatorių, kondensatorių, 
reaktorių ir pan.) įžeminimo prijungimo prie įžemintuvo taško turi būti ne mažesnis kaip 15 m. 

22. 330 kV srovės, įtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovės – įtampos 
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. Įvertinti matavimo 
transformatorių įrengimo poreikį pagal sąlygų reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei 
elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir 
paskirtis tikslinami projektavimo metu, antrinių apvijų vardinė apkrova suskaičiuojama atsižvelgiant 
į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. Srovės transformatoriai elektros energijos 
apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami įvertinant galios transformatoriaus 
nominalią galią ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo tikslumą visame 
apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus reikalingos srovės transformatorių šerdys su 
skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. Srovės 
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir 
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saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovės ir/arba kombinuotų matavimo transformatorių vardinė 
ilgalaikė terminė srovė (Icth) turi būti ≥ 150 %. Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir 
matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo 
transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti su Lietuvoje pripažintais patikros sertifikatais, 
išduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos 
Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais PSO turi būti pateikti matavimo 
transformatorių atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo 
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

23. Įtampos transformatorių arba kombinuotų srovės - įtampos transformatorių išdėstymas 
skirstykloje turi būti suprojektuotas taip, kad atstumas nuo įtampos arba kombinuoto srovės - 
įtampos transformatoriaus bet kurios fazės prijungimo gnybto iki TP įrengiamo kelio krašto būtų ne 
ilgesnis nei 20 m. 

24. Parenkant ST antrinių apvijų charakteristikas RAA reikmėms būtina įvertinti perspektyvinį 
galimą t. j. srovės padidėjimą perdavimo tinkle per artimiausius 10 metų. Vardinis ST tikslumo ribos 
faktorius (ALF) turi būti parenkamas su ne mažesne kaip 20÷25 % atsarga nuo vertės parinktos 
atlikus skaičiavimus techniniame projekte. 

25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovės bei 
nuolatinės srovės savųjų reikmių skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių 
baterijas su įkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi būti 
sumontuojami spintų priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai esant 
uždarytoms spintų durims. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti tiekiama ne 
mažiau kaip iš trijų (priklausomai nuo TP įrengiamų galios transformatorių skaičiaus, žr. 
reikalavimus savųjų reikmių maitinimui) nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo 
nuo vieno šaltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio 
galingumas turi užtikrinti visų skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Privalomai 
įrengiamas stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatorių pastočių ir 
skirstyklų savųjų reikmių maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

26. Nuolatinės srovės paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota šynų 
sistema (L+, L- ir PE šynomis) įrengiant dvi šynų sekcijas. Tarp I ir II šynų sekcijų turi būti kaip 
įmanoma tolygiau paskirstytas apkrovimas. Šynų sekcijų maitinimui ir akumuliatorių baterijos 
įkrovimui suprojektuoti du įkroviklius. Kiekvienas įkroviklis turi užtikrinti elektros energijos tiekimą 
visiems TP nuolatinės srovės savųjų reikmių elektros imtuvams. Standartiniai techniniai 
reikalavimai nuolatinės srovės savųjų reikmių skydui, akumuliatorių baterijai ir įkrovikliams 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės. 

27. Techniniame projekte įrašyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatorių baterijų 
išdėstymą/ sumontavimą reikalinga vadovautis reikalavimais stacionarių akumuliatorių baterijų 
įrengimui, kurie pateikiami svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

28. Savųjų reikmių įrenginių elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem 
paskirstymo šynų sekcijomis (3f+N+PE), jų tarpusavio rezervavimui suprojektuojant ARĮ 
automatiką. Imtuvų užtikrinančių TP funkcionavimą avariniame režime maitinimą išskirti į atskiras 
šynų sekcijas. Tarp visų šynų sekcijų apkrovimas turi būti paskirstytas tolygiai. Suprojektuoti 
reikiamos galios stacionarų dyzel-generatorių ir jo prijungimą prie KSSRS. Projektuojant dyzelinio 
generatoriaus kuro talpą turi būti atsižvelgta, kad minimalus veikimo laikas be degalų ir alyvos 
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papildymo veikiant 100% vardinės galios (PRP) turi būti 24 val., o ne 8 val., kaip numatyta 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose dyzeliniam generatoriui. Visų skirstyklos savųjų 
reikmių imtuvų maitinimą suprojektuoti taip, kad užtikrinti tolygų apkrovos pasiskirstymą tarp 
KSSRS šynų sekcijų. Visais atvejais papildomai KSSRS turi būti numatoma įranga mobiliam 
(pervežamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo 
šaltiniui ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant užtikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienodumą 
visose TP, turi būti suprojektuotas 0,4 kV kištukinis 63 A (3P+N+PE) lizdas, atitinkantis TP ir 
skirstyklų savųjų reikmių reikalavimus. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių 
maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės > TP savosios reikmės. Standartiniai 
techniniai reikalavimai kintamos srovės savųjų reikmių skydui pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės > TP 
savosios reikmės. 

29. Ant pastotės valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulės elektrinę vadovaujantis 
reikalavimais: 

29.1. PVP stogas parenkamas vieno šlaito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai 
efektyviam fotovoltinių modulių darbui. Siūlomas stogo nuolydis ≥15 laipsnių, o stogo nuolydžio 
kryptis projektuojama siekiant maksimalaus fotovoltinių modulių efektyvumo, orientuojant jų 
paviršių pietų kryptimi (tarp pietryčių ir pietvakarių). Projektuojamos modulius laikančios 
konstrukcijos, moduliai į stogo konstrukciją neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne 
mažesniu kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krašto, o atstumas nuo stogo paviršiaus 
parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne mažesniu kaip 50 mm atstumu nuo stogo 
paviršiaus. Saulės foto modulių DC/AC įtampos keitiklio (toliau – SE keitiklis) ir jo pagalbinės 
įrangos įrengimo vieta – PVP viduje. 

30. Parinkta SE keitiklio sistema turi užtikrinti saulės elektrinės darbą dviem galimais 
režimais: 

30.1. lygiagrečiai su 0,4 kV KSSRS įvadais; 
30.2. izoliuotai nuo 0,4 kV tinklo (autonominis režimas), dingus įtampai abiejuose 0,4 kV 

KSSRS įvaduose. 
31. Keitiklis turi turėti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistemą, bei nuotolinio 

prisijungimo prie šios sistemos iš PSO darbuotojų darbo vietų per standartinę WEB naršyklę 
(Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.) galimybę, naudojant keitiklyje gamintojo integruotą 
programinę įrangą. 

31.1. Nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekį: 
31.1.1. per dieną; 
31.1.2. per savaitę; 
31.1.3. per mėnesį; 
31.1.4. per metus; 
31.1.5.visas (nuo eksploatacijos pradžios) saulės elektrinės pagamintas elektros energijos 

kiekis; 
31.1.6.realiuoju laiku (momentinė) generuojama el. energijos galia; 
31.2. nuotoliniu būdu turi būti prieinama informacija apie sistemos būklę: 
31.2.1. įjungta/išjungta; 
31.2.2. keitiklių gedimų indikacijos (klaidų kodai); 
31.3. sistema turi turėti duomenų eksportavimo galimybę (pvz. į Microsoft Excel programą); 
Pastaba: Šio projekto apimtyje keitiklis prie interneto tinklo neturi būti prijungiamas, tačiau 

PSO turės būti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionalumą; 
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31.4. projekto apimtyje numatomi saulės elektrinės ir jos automatikos bandymai dalyvaujant 
PSO atstovams; 

31.5. rengiant SE techninę specifikaciją ją priskirti prie pagrindinės įrangos. Išsamesni 
reikalavimai įrengiamai SE pateikiami pastočių ir skirstyklų savųjų reikmių maitinimo 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės > TP savosios reikmės > TP ir skirstyklų 
savųjų reikmių maitinimui. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės fotovoltiniams 
moduliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės > PT savosios reikmės > Techniniai reikalavimai saulės elektrinių 
fotovoltiniams moduliams. Standartiniai techniniai reikalavimai saulės elektrinės galios keitikliui 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės > TP savosios reikmės > Techniniai reikalavimai saulės elektrinių galios 
keitikliams. 

32. Projektuojami laidininkai tarp įrenginių gali būti kieti arba lankstūs, išskyrus Š-301 ir Š- 
302, kurių išpildymas turi būti atliktas naudojant laidus. Turi būti suprojektuotas kiek įmanoma 
pakankamas įrenginių mechaninis atsparumas nenaudojant papildomų atraminių izoliatorių 
(pastaba: apkrovų, veikiančių ilgalaikėmis normaliomis eksploatavimo sąlygomis (įskaitant vėjo ir 
ledo poveikį), suma neturi viršyti: įtampos transformatoriams - 625N, srovės ir kombinuotiems 
transformatoriams – 2000N. Jei nurodyta sąlyga netenkinama, šalia matavimo transformatorių 
laidininkų laikymui projektuojami atraminiai izoliatoriai). Parenkant laidininkus įvertinti laidininkų 
įšilimą, vainikinius išlydžius, terminį ir elektrodinaminį atsparumą trumpojo jungimo srovėms, 
mechaninį atsparumą, srovės perkrovas, įtampos nuostolius ir ekonomiškumą, aplinkos sąlygas 
(apledėjimo, vėjo poveikį) ir nustatyti įrenginių leidžiamas apkrovas. Apkrovų skaičiavimų rezultatus 
pateikti suvestinėje lentelėje, žr. 1 pavyzdį. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojančių 
analogiškų apšynavimo atvejų atskirai vertinti ir pateikti lentelėje nereikia. Jungtuvams ir 
skyrikliams statinės mechaninės apkrovos turi būti privalomai skaičiuojamos/modeliuojamos trimis 
kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems 
įrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi būti pateikti maksimalūs 
kietų laidininkų (vamzdžių) įlinkiai blogiausiomis sąlygomis. Turi būti tenkinamos sąlygos: 

32.1. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus laidininkus 
ir gnybtus turi būti mažesnis nei „l/150“, čia l – vamzdžio ilgis; 

32.2. vamzdžių įlinkis dėl savo svorio, apšalo bei įvertinus prie vamzdžio prijungtus kitus 
laidininkus ir gnybtus turi būti mažesnis „l/80“, čia l – vamzdžio ilgis. 

33. Prioritetu laikyti vientisų (be sujungimų) vamzdžių protarpyje panaudojimą, o nesant 
galimybei panaudoti vientisų (be sujungimų) vamzdžių, skaičiuojant įlinkius įvertinti vamzdžių 
sujungimo protarpyje įtaką įlinkiui. Visi skaičiavimai turi būti pateikti techniniame projekte. 
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV kietiems laidininkams (vamzdžiams) ir 330 kV 
lankstiems laidininkams (laidams) pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

34. Naujos TP statybos atveju, lanksčių laidininkų (laidų) įrengimui pastotėje naudoti 
polimerinius strypinius izoliatorius arba stiklinius lėkštinius izoliatorius. Standartiniai techniniai 
reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Standartiniai 
techniniai reikalavimai stikliniams lėkštiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos. 

35. Atskirai sumontuoti 330 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius 
reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/


23 
 

 
 
 

36. Prie išėjimų į elektros perdavimo linijas, prie galios transformatorių 330 kV išvadų, prie 
šyninių skyriklių (į jungtuvo arba matavimo transformatoriaus pusę) ir prie įtampos transformatorių 
įrengti įžeminimui skirtus kontaktus kilnojamųjų įžemiklių uždėjimui. Tikslios įžeminimo kontaktų 
įrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO techninio projekto rengimo metu. 

37. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatorių 330 kV įvadų, skirstyklos pirminių 
įrenginių ir laidininkų prijungimo būdą ir gnybtus. Reikalavimai 330 kV pirminių įrenginių prijungimo 
gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai 
įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

38. Techniniame projekte parašyti, kad aukštos įtampos įrenginių prijungimo gnybtams 
užveržti suprojektuoti varžtus, kurie prijungus šynolaidį užtikrintų minimalų išorinio dalinio išlydžio 
susidarymą (užsukus veržlę varžto sriegis būtų ilgesnis už veržlę ne daugiau, kaip 3-5 sriegio 
žingsnius, varžtas ir veržlė įleisti į gnybto vidų). Šių varžtų užveržimo momentas ir užveržimo seka 
turi atitikti gamintojo reikalavimus. Maksimalus lankstaus šynolaidžio išėjimo atstumas iš 
prijungimo gnybto turi būti ne didesnis nei 2 mm. 

 
 

http://www.litgrid.eu/


24 
 

 
 
 

39. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 
taisyklių (toliau - EĮĮBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, žingsnio įtampą ir prisilietimo įtampą. Atstojamoji 
perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo metų laiku neturi viršyti 0,5 
Ω, o prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant prisilietimo ir žingsnio 
įtampas vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius numatyti 
sujungti su Pareiškėjo TP XX kV dalies įžeminimo įrenginiais, jei tokia yra tokia galimybė. Jei 
projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų ir 
įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, 
sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio 
ir įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro 
įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

40. Suprojektuoti įžeminimo kontūro laidininko prijungimą prie laikančiųjų metalo konstrukcijų 
dviem varžtiniais sujungimais. 

41. Jeigu bus įrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama, 
techninio projekto aiškinamajame rašte aiškiai nurodyti arba įžeminimų brėžinyje įrašyti pastabą, 
kad elektrai laidus ryšys negali būti laikomas tvoros segmentų tvirtinimas, tam turi būti įrengtas 
atskiras elektrai laidus ryšys (sujungimas) tarp atskirų aptvaro metalinių dalių (segmentų). Elektrai 
laidžiam ryšiui (sujungimui) gali būti panaudotas varžtinis gnybtas skirtas laidininkų atsišakojimui, o 
tarp gnybtų naudoti monolitinį laidininką, atsparų lauko aplinkos sąlygoms. Gnybtų varžtinės 
jungtys turi būti atsuktos į pastotės (skirstyklos) vidinę pusę. Sumontavus jungtį, išmatuotos 
pereinamosios varžos tarp kontaktų jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi būti ne didesnės 
kaip 0,05 Ω, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (keičiant poliškumą). 

42. Suprojektuoti papildomą galios skydelį (-ius) 0,4 kV kilnojamų įrenginių maitinimui AS 
teritorijoje su vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kištukiniais lizdais (vienfazis automatinis 
jungiklis 16 A, trifazis – 32 A), maitinamais per srovės nuotėkio relę. Galios skydelių ir kištukinių 
lizdų IP klasė - ≥ IP54. Kištukiniai lizdai turi būti sumontuojami skydelių išorinėje šoninėje fasado 
pusėje ir turi būti pasiekiami esant uždarytoms skydelio durims. Projekto techninėse specifikacijose 
turi būti nurodytas kištukinių lizdų montavimas skydo išorėje – lauke. Skydelio projektuoti nereikia, 
jeigu atstumas tarp esamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV 
įrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi būti išdėstyti tolygiais atstumais per 
visą pastotės teritoriją. 

43. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinės srovės skydų, relinės apsaugos ir valdymo spintų 
išdėstymą, kabelius į spintas ir skydus užvedant iš apačios. 

44. Numatyti potencialų išlyginimo tinklą remiantis EĮĮBT, pateikti potencialų išlyginamojo 
tinklo parinkimo skaičiavimų rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte. 

45. Pastotės teritorijoje suprojektuoti apšvietimą, leidžiantį tamsiu paros metu atlikti būtinus 
darbus įrenginių eksploatacijai. Atviros skirstyklos apšvietimas turi būti automatiškai suveikiantis 
nuo judesio daviklių tamsiu paros metu su galimybe perjungti į rankinio valdymo darbo režimą. 
Numatyti LED šviestuvų (prožektorių) panaudojimą, išlaikant reikalaujamos apšvietos reikalavimus 
nurodytus HN 98:2014 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės 
vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apšvietimas skirstyklos ar pastotės aukštos 
įtampos įrenginių ir savųjų reikmių įrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo 
generatorius ir kt.), techninei priežiūrai turi būti ≥ 20 lx. Apšvietimo maitinimas ir valdymas turi būti 
numatomas iš PVP sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelį 
montuoti PVP viduje, šalia įėjimo. 
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46. Visi įrenginių, spintų bei linijų žymėjimai turi būti suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo 
tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarkos aprašo reikalavimus. 
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma 
XX/330 kV Pareiškėjo TP turi būti keičiami operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami 
„Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai” skyriuje. Visų naujų ar keičiamų 
elektros įrenginių ir spintų operatyviniai užrašai turi būti numatyti ant atsparių atmosferos poveikiui 
lentelių. ASĮ, NSSRS, KSSRS, RAA spintose esančių įrenginių ir automatinių jungiklių užrašai turi 
būti suderinti su PSO prieš pradedant įrenginių bei įrangos gamybą. Kartu su XX/330 kV 
Pareiškėjo TP statyba keičiant ar naujai montuojant įrangą kitose pastotėse, taip pat galioja 
reikalavimas, jog šiose pastotėse visi naujai montuojamų ar keičiamų įrenginių, spintų bei linijų 
žymėjimai turi būti suderinti su PSO. 

47. Techniniame projekte parašyti, kad pirminių įrenginių techninių duomenų lentelės turi 
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

48. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuotų pirminių įrenginių įrengimą ir 
patikrinimus pagal elektros įrenginių įrengimo taisykles ir PSO norminių dokumentų reikalavimus. 

49. Techniniame projekte turi būti pateikiami 330 kV skirstyklos pirminių įrenginių trimatis 
išdėstymo planas ir visų prijunginių pjūvių brėžiniai (įskaitant perspektyvinę įrangą, jei tokia 
numatoma) su nurodytais atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. Jei projekte 
projektuojami laikini prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto įgyvendinimo metu, techniniame 
projekte turi būti pateikti laikinų sprendinių vienlinijinės schemos ir pjūvių brėžiniai su nurodytais 
atstumais nuo srovėlaidžių iki įvairių TP elementų. 

50. Sudarant įrenginių technines specifikacijas vadovautis įrenginių standartiniais 
reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. Perkeliant standartinių reikalavimų punktus į 
specifikacijas negalima koreguoti standartinių reikalavimų stulpelyje „Įrenginio, įrangos, gaminio ar 
medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė“ pateiktos teksto 
redakcijos. Taip pat negalima standartinių reikalavimų punktų neįkelti į specifikaciją. Jei punktas 
konkrečiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikšmės, išpildymo ar 
savybės specifikacijoje įrašyti „Netaikoma / Not applicable“. Papildomų punktų įtraukimas į 
specifikaciją lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinės parametro ar funkcijos 
reikšmės, išpildymo ar savybės koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta 
parametro ar funkcijos reikšme, išpildymu ar savybe turi būti aprašytas ir pagrįstas projekte. 
Techninio projekto techninės specifikacijos sudaromos lietuvių ir anglų kalbomis. 

Į turinį 
9 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai 

 

1. Pamatus projektuoti gelžbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. PSO 
standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Išimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologinių 
sąlygų, gelžbetoniniai pamatai gali būti gręžtiniai arba poliniai. Projektuojamų pamatų aukštis virš 
žemės paviršiaus 20-40 cm. 

2. Kiekvienam pirminės komutacijos įrenginiui projektuoti atskiras laikančias plienines metalo 
konstrukcijas. Projektuoti skirtingų rūšių įrenginius ant bendros laikančios metalo konstrukcijos 
turinčios bendrus pamatus leidžiama tik jei nėra galimybės projektuoti kitaip (žr. elektrotechnikos 
dalį). 
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3. 330 kV atviros skirstyklos (toliau – AS) įrenginius laikančias plienines metalo konstrukcijas 
ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus 
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

4. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 „Plieninių konstrukcijų 
projektavimas. Pagrindinės nuostatos“. 

5. 330 kV AS įrenginių laikančių plieninių konstrukcijų ir kitų plieninių metalo konstrukcijų 
antikorozinę apsaugą numatyti vadovaujantis plieninių konstrukcijų dengimo cinku karštuoju būdu 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis (įbetonuojama ankerio dalis neturi būti cinkuojama). 

6. Suprojektuoti 330 kV atviros skirstyklos naują PVP: vienaukštis, pilno gamyklinio 
išpildymo, surenkamas iš atskirų modulių. Numatomas įėjimas į PVP valdymo pultą per 330 
kV skirstyklos teritoriją. PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Papildomi 
reikalavimai: PVP grindų altitudė virš žemės paviršiaus min. 120 cm, įrengiamos 
papildomos durys patekimui į kabelių patalpą iš lauko. 

7. PVP projektuoti šildymo/vėdinimo/oro kondicionavimo automatinę sistemą, sugebančią 
palaikyti vidaus patalpų oro temperatūrą nuo +10°C iki +25°C. Standartiniai techniniai reikalavimai 
kondicionieriams ir jų jungiamosioms dalims pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

8. PVP montavimo vietą 330 kV AS skirstyklos teritorijoje projektuoti vertinant mažiausią 
kabeliavimo atstumą iki įrenginių, jei nenurodyta kitaip. Šalia PVP įrengiama stovėjimo aikštelė 
vienam automobiliui. 

9. Kabeliai nuo PVP iki įrenginių statybinių konstrukcijų tiesiami kabeliniuose kanaluose, o 
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metrų) žemėje – plastikiniuose 
vamzdžiuose. Techninio projekto derinimo metu šis atstumas (10 metrų) gali būti keičiamas jeigu 
projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privažiavimui prie įrenginių jų aptarnavimui arba atsiranda 
kitos PSO svarbios ir motyvuotos priežastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai 
antžeminiai arba įgilinti g/b, uždengti g/b plokštėmis. Kabelinių kanalų tipas (antžeminiai ar įgilinti) 
parenkamas įvertinant kabelių kiekį ir vadovaujantis Skirstyklų ir pastočių elektros įrenginių 
įrengimo taisyklėmis (išlaikant mažiausius atstumus nuo įtampą turinčių srovėlaidžių ir izoliacijos 
elementų iki stacionariųjų atitvarų). Priešgaisriniai užtvarai g/b kanaluose turi būti suprojektuoti 
pagal Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių (toliau – EĮĮBT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi 
atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Nuo 
atskiro atviros skirstyklos įrenginio (toliau – ASĮ) pavaros arba tarpinių gnybtų spintos iki 
artimiausio g/b kanalo kabelių pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdžius 
atsparius saulės spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabelių apsauginių vamzdžių ir jų tarpusavio 
sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. Vamzdžių 
skersmuo parenkamas pagal faktiškai klojamų kabelių kiekį, įvertinant perspektyvoje numatomus 
pakloti papildomus kabelius. Kabelių apsauginių vamzdžių galai prie pavarų ir gnybtų spintų 
užsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medžiagomis. Standartiniai techniniai 
reikalavimai lauke ir žemėje įrengiamų žemosios įtampos kabelių apsauginiams vamzdžiams ir g/b 
gaminiams pateikiami: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai. 

10. Aptarnavimo aikštelių prie jungtuvų pavarų danga – betoninės trinkelės su vejų bortais 
(įrengiamos dangos aukštyje) arba betonuojama aikštelė nuo horizontaliai atsikišusių jungtuvų 
pavarų dalių išgrįstos ne mažiau kaip 1 metras, stačiakampės formos. 

11. Priklausomai nuo aptarnaujamos įrangos sumontavimo aukščio, kai komutuojančio 
aparato valdymas nepasiekiamas nuo žemės, įrengiama stacionari metalinė aptarnavimo aikštelė. 
Metalinė aptarnavimo aikštelė aptverta turėklais iš trijų pusių. Gabaritai nuo horizontaliai atsikišusių 
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jungtuvų pavarų konstrukcijų (įvertinant varstomas pavarų duris) ne mažiau 1 metras, 
stačiakampės formos. 

12. Skirstyklos teritorijos vidaus kelius projektuoti asfalto dangos, kelio plotis ≥ 4,5. 
Pėstiesiems ties varteliais, PVP ar pastatais projektuoti betoninių trinkelių dangą. Po įtampą 
turinčiais įrenginiais projektuoti 16/32 frakcijos dolomito skaldos dangą. Likusią neužstatytą 
teritoriją projektuoti vejos dangos. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. 

13. Privažiavimai prie 330 kV skirstyklos elektros įrenginių turi būti pritaikyti įvažiuoti mobiliai 
aukštos įtampos įrenginių laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukštis – 4,0 m, plotis – 2,5 m, ilgis – 
13,0 m, svoris – 30 t. 

14. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo paviršiaus jei projektavimo užduotyje 
nenurodyta kitaip. Esant galimybėms turi būti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis 
sklypo nuolydis, kuris leis užtikrinti paviršinių nuotekų pašalinimą už sklypo ribų. Paaiškėjus, kad 
vandeniui nuvesti nepakanka aukščių – skirstyklos teritorija aukštinama tiek, kiek reikalinga 
vandeniui nuvesti. 

15. Paviršiaus vanduo nuo teritorijos pašalinamas paviršinių nuotekų surinkimo sistemos 
pagalba ir atviruoju būdu išnaudojant nuolydžius. Teritorijoje projektuojamas drenažas su 
prisijungimo prie tinklų (esant galimybei) įskaitant prisijungimo sąlygų parengimą ir suderinimą. Jei 
pastotės teritorijoje įrengti melioracijos tinklai, drenažas nuvedamas į juos. Aplink PVP įrengiamas 
drenažas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdžių sistema nuvedamas į drenažo sistemą. 
Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimų ataskaitą. 

16. Skirstyklos teritorijos aptvėrimą projektuoti 1,8 m aukščio tvora su cinkuotais metaliniais 
stulpeliais ant betoninio pamato, gelžbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Ant tvoros 
montuojama Concertina tipo spiralinė pjaunanti viela d700. PSO personalo patekimui į 330 kV 
skirstyklos teritoriją projektuoti ir įrengti atskirus vartelius. Standartiniai techniniai reikalavimai 
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybinė dalis. 

17. Žemės sklypo ribų ženklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvėrimu, vykdomas 
pagal galiojančias „Žemės sklypo ribų ženklinimo taisykles“. Riboženklių tipai parenkami pagal 
NŽT prie ŽU ministerijos patvirtintus „Riboženklių standartus“. Riboženklio aukštis virš žemės ≥ 
20 cm. Šalia riboženklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelžbetoninis stulpelis su 
informacine lentele ir užrašu „LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukštis virš žemės paviršiaus 100 
cm. 

18. Jei AS tvora sutampa su sklypo ribomis, dviejų metrų atstumu nuo tvoros išorinėje pusėje 
numatyti teritorijos išvalymą nuo augmenijos (krūmų) ir aplinkos sutvarkymą. 

19. Nustačius OL atramų keitimo poreikį suprojektuoti esamų OL atramų keitimą į plienines 
gardelines. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais internetiniame puslapyje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybinė dalis > Tipinis 
techninis projektas. 

20. Tik įrodžius tipinių atramų panaudojimo netinkamumą leidžiama projektuoti naujas 
unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas. 

21. Naujai projektuojamose atramose atstumai tarp laidų, nuo laidų iki įžemintų dalių, tarp 
pamatų inkarinių varžtų tvirtinimo vietų turi būti suprojektuoti vadovaujantis stabdartiniais 
techniniais reikalavimais pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybinė dalis. Turi būti pateiktos 
naujai suprojektuotų atramų charakteristikų suvestinės lentelės, kuriose turi būti nurodyta: 
klimatinės sąlygos (vėjo, apšalo rajonai), leistini maksimalūs gabaritinis, vėjinis ir svorinis 
tarpatramiai, montuojamų laidų skaičius fazėje, diametras, masė, žaibosaugos troso diametras, 
masė ir leistini jų tempimai (Ϭmax. Apkrova, Ϭt=-40oC, Ϭt=+50oC), atramos masė ir kt. 
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http://www.litgrid.eu/
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22. Suprojektuoti pamatus naujoms atramoms. 
23. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstyklos ir atramų pastatymo vietose ir pateikti jų 

rezultatus. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologinių tyrimų ataskaitą. 
24. Statybos metu susidarančias atliekas tvarkyti pagal skyriuje „Aplinkosaugos dalis“ 

nurodytus reikalavimus. 
25. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintą „Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą“ 

objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turėti išduotus LR aplinkos ministro 2018 m. 
birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 paskirtų notifikuotų įstaigų sertifikatus. 

26. Suprojektuoti šalia esančios teritorijos, kelių ir privažiavimų, kuriais buvo 
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymą į pirminę projektinę padėtį. 

27. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinį aiškinamąjį stendą prie 
pagrindinio įėjimo į statybvietę. Stende pateikiama informacija: 

27.1. užsakovo pavadinimas; 
27.2. projektuotojas; 
27.3. rangovo pavadinimas; 
27.4. statinio statybos vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
27.5. techninės priežiūros vadovo vardas, pavardė, kontaktinis tel.; 
27.6. projekto pradžios ir pabaigos datos. 
28. Stende pateikiama informacija turi būti lengvai įskaitoma iš 5 m atstumo. 
29. Ant portalų būtina įrengti apsaugą nuo paukščių. 
30. Esant melioracijos tinklų, priklausančių trečiosioms šalims, remonto/pertvarkymo 

poreikiui, visas organizacines išlaidas (tame tarpe melioracijos darbų techninės priežiūros išlaidos) 
prisiima pareiškėjas. 

Į turinį 
10 Skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms 

 

1. Suprojektuoti 330 kV OL Utena – Panevėžys (LN 455) rekonstravimo, suformuojant dvi 
atskiras viengrandes 330 kV OL Utena — Dubriškis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriškis — Panevėžys 
(LN 548) bei jų užvedimo į naujai projektuojamą XX/330 kV Dubriškio TP, darbus. 

2. 330 kV OL Utena — Dubriškis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriškis — Panevėžys (LN 548) 
užvedimui į naujai projektuojamą XX/330 kV Durbiškio TP suprojektuoti dviejų viengrandžių 
plieninių inkarinių-galinių atramų įrengimo ir jei reikalinga kitų pertvarkomos/rekonstruojamos oro 
linijos elementų įrengimo/keitimo darbus, kad naujai atlikta OL rekonstrukcija tenkintų šių 
projektavimo sąlygų ir teisės aktų reikalavimus. Atliekant projektavimo darbus įvertinti, kad 
esamoje 330kV OL sumontuoti du žaibosaugos trosai, todėl naujai projektuojamos atramos turi 
būti suprojektuotos su dviejų žaibosaugos trosų įtvirtinimu. Atliekant projektavimo darbus, įvertinti 
atvejį kuomet vienas iš žaibosaugos trosų yra išmontuotas, t. y. bet kuris vienas iš dviejų trosų turi 
užtikrinti 330kV OL žaibosaugos kampą (įvertinant perspektyvą, t.y. vertinant, kad visa linija yra 
rekonstruota atramomis, kuriose laidų išdėstymas skirtinguose lygiuose (trikampiu)) ir terminio 
atsparumo trumpojo jungimo srovėms sąlygas. Projektuojamos atramos turi būti paskaičiuotos 
511-AL1/45-ST1A laidų tipo mechaninėms apkrovoms. 

3. Esant poreikiui (jei naujos XX/330 kV Dubriškio TP statybos vieta bus nutolusi nuo esamos 
OL ašies) suprojektuoti viengrandes plienines tarpines ir viengrandes plienines inkarines atramas. 

4. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai statybinei daliai” pateiktais 
reikalavimais. Projektuojant inkarines atramas privalo būti užtikrinama vertikali izoliatorių girliandų 
padėtis tarpinėse atramose esant normaliam OL darbo režimui (be vėjo), t.y. projektuojant 
inkarines atramas, jų traversų pločius ir tempiamųjų girliandų tvirtinimo taškus pritaikyti prie Litgrid 
AB tipinių viengrandžių tarpinių atramų traversų pločių, kad ateityje būtų išvengta palaikančių 
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girliandų vertimosi tarpinėse atramose. Atramose turi būti numatyta galimybė įtvirtinti viršutinės 
fazės laidą traversoje, o ne atramos ašyje. Atstumai tarp įtampą turinčių dalių ir atramos įžemintų 
konstrukcijų bei tarp skirtingų fazių laidų turi būti išlaikomi ne mažesni, nei numatyta Litgrid AB 
tipiniuose atramų projektuose. 

5. Suprojektuoti laidus ne mažesnio kaip 1680 A elektrinės galios pralaidumo. Laidų skaičius 
fazėje – 2 vnt., laido tipas 402-AL1/52-ST1A arba analogas. 

6. Suprojektuoti žaibosaugos trosus (toliau -ŽT) ir žaibosaugos trosus su šviesolaidiniais 
kabeliais (toliau – ŽTŠK). ŽTŠK projektuoti vadovaujantis skyriuje „Reikalavimai ryšiams ir 
telekomunikacijų priemonėms“ pateiktais reikalavimais. Pateikti ŽT ir ŽTŠK terminio atsparumo 
trumpojo jungimo srovėms skaičiavimus. Esant nepakankamam ŽT terminiam atsparumui 
leidžiamas laidų su plieninių vijų šerdimi panaudojimas. 

7. Atlikti skaičiavimus ir nustatyti laidų transpozicijos įrengimo poreikį naujai suformuojamose 
OL bei esant nustatytam poreikiui, suprojektuoti fazių transpozicijų įrengimo darbus. Pateikti 
skaičiavimų rezultatus. 

8. Keičiamose ir naujai statomose atramose suprojektuoti naujų izoliatorių girliandų, linijinės 
armatūros, distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų ir vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. Pateikti 
izoliatorių girliandų sudėtinių dalių brėžinius (sudėtinės dalys, gabartiniai matmenys, normatyvinės 
sudedamųjų detalių jėgos). 

9. Pateikti projektuojamų laidų, ŽTŠK, ŽT, izoliatorių ir linijinės armatūros elektromechaninių 
charakteristikų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. Visa linijinė armatūra turi būti karštai 
cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijinė 
armatūra turi atitikti bei bandymai turi būti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverčių standartų 
reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinės armatūros technines 
specifikacijas. Minimali techninių specifikacijų apimtis: 
Gamintojo kokybės kontrolės valdymo sistema pagal ISO 9001 b) 

Charakteristikos, žymėjimai turi atitikti ir bandymai turi būti atlikti 
pagal 

LST EN 61284 a) ir d) 

Dengimas cinku karštuoju būdu pagal LST EN ISO 1461 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių mechaninės savybės ir žymėjimas pagal ISO 898 a) 

Varžtų, veržlių ir poveržlių matmenys pagal ISO 272 a) 

Varžtų, veržlių, poveržlių medžiaga Nerūdijantis arba karštai 
cinkuotas plienas a) 

Fiksavimo kaiščių medžiaga Nerūdijantis plienas a) 

Minimali varžtų, veržlių, poveržlių ir fiksavimo kaiščių nerūdijančio 
plieno markė pagal LST EN ISO 3506 standartą 

A2 80 a) 

Minimali varžtų ir veržlių stiprumo klasė pagal ISO 898 standartą 8.8 a) 

Aukščiausia ilgalaikė temperatūra ne žemesnė kaip, oC +80 a) arba/or c) 

Žemiausia temperatūra ne aukštesnė kaip, oC -40 a) arba/or c) 

Pateikiami dokumentai: 
a) - Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija 
b) - Sertifikato kopija 
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c) - Gamintojo atitikties deklaracija 
d) - Tipo bandymų protokolo kopija 

 
10. Suprojektuoti rekonstruojamų ir naujai statomų OL inkarinių tarpatramių bei įrengiamo 

ŽTŠK ruožo laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo darbus. 
11. Esant poreikiui (jei projektiniai sprendiniai naujai suformuojamuose inkariniuose 

tarpatramiuose iššauks atstumų nuo laidų iki žemės paviršiaus ar esamų inžinerinių statinių 
sumažėjimus) suprojektuoti naujai suformuojamų OL inkarinių tarpatramių laidų ir ŽT(ŽTŠK) 
reguliavimo darbus. Laidų, ŽT ir ŽTŠK reguliavimo atveju inkariniuose tarpatramiuose suprojektuoti 
naujų vibracijos slopintuvų įrengimo darbus. 

12. Pateikti naujai suformuojamų, naujai statomų ir rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių 
bei įrengiamo ŽTŠK ruožo laidų, ŽT ir ŽTŠK tempimo jėgų ir įlinkių skaičiavimo montažiniame ir 
nusistovėjusiame režimuose lenteles. Pateikti konkrečių tarpatramių tempimo jėgų ir įlinkių 
perskaičiavimo rezultatus montažiniame ir nusistovėjusiame režimuose, priimant 14 p. nurodytas 
aplinkos sąlygas. 

13. Sąnaudų žiniaraštyje numatyti naujai suformuojamų, naujai statomų ir rekonstruojamų OL 
inkarinių tarpatramių bei įrengiamo ŽTŠK ruožo laidų, ŽT ir ŽTŠK faktinių tempimo jėgų fiksavimo 
ir mažiausių atstumų nuo apatinių OL laidų iki žemės paviršių, bei sankirtų su kita inžinerine 
infrastruktūra vietose, matavimų (kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultatų protokolų pateikimo 
PSO darbus. 

14. Pateikti naujai suformuojamų inkarinių tarpatramių esamoje OL, naujai statomų OL 
inkarinių tarpatramių išilginius profilius. Profiliuose turi būti pateikti, tačiau neapsiribojant, ŽT, ŽTŠK 
ir laidų įlinkiai, atstumai tarp laido ŽT ir(ar) ŽTŠK, atstumai nuo laidų iki žemės paviršiaus ir esamų 
inžinerinių statinių, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo 
temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 m/s) OL darbo režimams. Naujai suformuojamuose OL 
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės 
paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti išlaikyti nemažesni už esamus. Naujai statomuose OL 
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo įvairių esamos OL elementų iki žemės 
paviršiaus ir kitų inžinerinių statinių turi būti 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijų ir instaliacijos 
įrengimo taisyklėse, esant kritiniam OL darbo režimui. Išilginio profilio kiekviename tarpatramyje 
turi būti nurodyta apatinio oro linijos laido įlinkio skaitinė reikšmė, esant šioms aplinkos sąlygoms: 
a) aplinkos temperatūra +35oC, vėjo greitis – 0,6 m/s; b) aplinkos temperatūra -5oC, apšalo storis ir 
vėjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apšalo ir vėjo rajonų 
žemėlapiais; c) aplinkos temperatūra +35oC, laido įšilimo temperatūra +80oC, vėjo greitis – 0,6 
m/s). Išilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais. 

15. Pateikti vertikalių atstumų tarp laido ir ŽTŠK ir (ar) ŽT kiekvienam OL tarpatramyje 
skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį, normatyvines ir apskaičiuotas atstumų 
reikšmes. 

16. Pateikti vertikalių atstumų tarp apatinio laido ir žemės paviršiaus ir(ar) esamų inžinerinių 
statinių kiekviename OL tarpatramyje skaičiavimų suvestinę lentelę, nurodant tarpatramio ilgį ir 
vertikalųjį atstumą nuo apatinio laido iki žemės ir(ar) esamų inžinerinių statinių paviršiaus, esant 
aplinkos sąlygoms, nurodytoms 14 p. a) ir c) papunkčiuose. 

17. Pateikti vibracijos slopintuvų ir distancinių spyrių-vibracijos slopintuvų konkrečių įrengimo 
vietų parinkimo skaičiavimus ir jų rezultatus. 

18. Pateikti naujai suformuojamų, naujai statomų ir rekonstruojamų OL inkarinių tarpatramių 
trasų planus. Trasų planuose turi būti galima identifikuoti esamą ir projektuojamą OL kraštinių laidų 
padėtį bei esamų ir projektuojamų apsaugos zonų ribas horizontalioje projekcijoje. Trasų planus 
pateikti .pdf ir .dwg formatais. 



31 
 

 
 
 

19. Naujai statomų ir keičiamų OL atramų įžeminimo varža turi būti ne didesnė kaip 10 Ω. 
Suprojektuoti įžeminimo kontūrų įrengimo darbus. Turi būti pateikti atramų įžeminimo kontūrų 
įrengimo brėžiniai. 

20. Pateikti naujai suformuotų 330 kV OL Utena – Dubriškis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriškis 
— Panevėžys (LN 548) pasus ir kadastrines bylas. 

21. Suprojektuoti OL ženklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais 
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. Techniniame projekte turi būti pateiktas 
atramų ženklinimo įrengimo aprašymas ir išpildomasis brėžinys. 

22. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais 
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV įtampos oro linijos. 

23. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais 
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai >Statybinė dalis. 

24. Įvertinti „Kliūčių ženklinimo tvarkos aprašą“, patvirtintą Lietuvos transporto saugos 
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. Nustačius 
poreikį atramas ženklinti dienos ženklais, techniniame projekte turi būti numatytas atramų dažymas 
pagal aprašo reikalavimus. 

25. Rekonstruojamuose ir naujai statomuose OL ruožuose įvertinti sankirtas su ESO tinklu. 
Esant poreikiui (nustačius vertikalių atstumų tarp laidų ir(ar) horizontalių atstumų tarp atramų 
neatitikimą teisės aktų reikalavimams) ESO tinklus sukabeliuoti. 

26. Sąnaudų žiniaraščiuose numatyti ir rangos metu atlikti naujai statomų OL ruožų trasos 
valymo bei medžių ir krūmų kirtimo darbus. Valomos proskynos plotis nustatomas vadovaujantis 
teisės aktų reikalavimais. 

Į turinį 
11 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

 

1. Bendroji dalis: 
1.1. rengiant techninį projektą, projektuojamos RAA įrangos apimtys numatomos 

atsižvelgiant į projektavimo sąlygų dalies „Idalis. reikalavimai prijungimui prie Perdavimo tinklo 
sistemos“ skyriuje „2. Prijungimo aprašymas“ nurodytas sąlygas elektrinės prijungimui prie XX/330 
kV Dubriškio TP; 

1.2. PT dalies techniniame projekte atlikti skaičiavimus vadovaujantis EĮĮT matavimų 
transformatoriams, RAA grandinėms ir apsaugų principams parinkti; 

1.3. atlikti RAA derinimo, konfigūravimo, nuostatų keitimo darbus bei kompleksinius 
bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo įrenginių eksploatavimo reglamento, EĮĮT, 
elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių reikalavimais; 

1.4. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika 
>RAA kompleksinių bandymų aprašas; 

1.5. konfidencialios įrangos, įtrauktos į įrangos, atitinkančios LITGRID AB standartinius 
techninius reikalavimus registrą, sąrašas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB 
rangovams, kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą arba tinklų naudotojų 
pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirašius trišalę ar keturšalę prijungimo 
paslaugos sutartį ir kurie yra pateikę pasirašytą konfidencialumo įsipareigojimą; 

1.6. RAA įranga turi būti numatoma mikroprocesorinė su savikontrolės sistema, laisvai 
konfigūruojama, tenkinanti EĮĮT ir kitų techninių, norminių dokumentų reikalavimus. Standartiniai 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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techniniai reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinėms relėms ir valdikliams 
parenkami techninio projekto rengimo metu; 

1.7. nauji RAA įrenginiai turi turėti visas reikiamas ryšio traktų ir antrinių grandinių prijungimo 
sąsajas, įrenginio matavimų, apsaugų, stebėsenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms išpildyti; 

1.8. techniniame projekte sudaryti struktūrines schemas: 
1.8.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatorių; 
1.8.2. pastotės pagrindinių įrenginių valdymo blokuočių; 
1.8.3. 330 kV RAA įrenginių funkcinių ryšių ir elementų išdėstymo spintose; 
1.8.4. RAA įrenginių funkcijų tarpusavio sąveikų; 
1.8.5. RAA funkcijų loginių tarpusavio sąveikų išpildytų GOOSE žinutėmis funkcinę schemą ir 

sudaryti preliminarių GOOSE žinučių sąrašu (jeigu tokios žinutės projektuojamos); 
1.8.6. visų su naujos XX/330 kV Dubriškio TP statyba susijusių RAA ir priešavarinės 

automatikos telekomandų perdavimo (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinės) 
tarp Perdavimo tinklo skirstyklų, elektrinių ir pastočių funkcinę/struktūrinę schema. Schemoje(-se) 
turi būti vaizduojama ir nurodyta visų perduodamų (perduodamų/ priimamų, tiesiogiai arba tranzitu, 
rezervinės) komandų paskirtys, kiekiai, perdavimo/priėmimo kanalų tipai, išsaugomi ir naujai 
montuojami telekomandų perdavimo įrenginiai, RAA ir kiti įrenginiai ar įtaisai dalyvaujantys 
telekomandų formavime ir perdavime; 

1.8.7. RAA įrenginių prijungimo prie pastotės duomenų tinklo (toliau – PDT) funkcinę 
schemą; 

1.8.8. RAA stebėjimo sistemos (monitoringo) funkcinę schemą; 
1.8.9. nuolatinės operatyviosios srovės tiekimo RAA įrenginiams; 
1.9. XX/330 kV Dubriškio TP prijunginių RAA struktūrinės schemos rengiamos pagal tipines 

struktūrines schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

1.10. kiekvienas projektuojamas RAA įrenginys privalo turėti integruotą šviesinę signalizaciją, 
signalizuojančią apie įrenginio funkcionalumo sutrikimą, funkcijų ir automatikos poveikius, kitus 
RAA veikimus pagal poreikį; 

1.11. kiekvienas mikroprocesorinis RAA įrenginys privalo turėti integruotą avarinių procesų 
registratorių registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves įtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir 
išorinius signalus; 

1.12. 330 kV OL distancinių apsaugų terminalai, srovių sumavimą privalo atlikti apsaugų 
terminalo vidinėje logikoje; 

1.13. 330 kV jungtuvų valdymo terminalai privalo turėti ne mažiau kaip po 8 srovės ir 8 
įtampos matavimo analoginius įėjimus; 

1.14. skirtingų prijunginių RAA įtaisai turi būti išdėstomi atskirose spintose; 
1.15. projektuoti 10-15% rezervą RAA terminalų binarinių įėjimų/išėjimų ir RAA gnybtų; 
1.16. reikalavimai priešavarinės automatikos ir RAA telekomandų perdavimo skaitmeniniams 

ryšio kanalams ir jų įrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijų dalyje. Telekomandų 
formavimo principai ir sąlygos nustatomos techninio projekto RAA dalyje; 

1.17. EPL (elektros perdavimo linijų) į elektrines srovės transformatoriuose numatyti antrines 
apvijas linijos diferencinei apsaugai prijungti; 

1.18. perdavimo tinklo avarijų prevencijos automatika ir su ja susijusios bendros Perdavimo 
tinklo objektų sąsajos: 
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1.18.1. išsaugomos avarijų prevencijos automatikos komandos perduodamos tarp perdavimo 
tinklo objektų, jei reikalinga, numatyti kitas avarijų prevencijos priemones, projektinius sprendinius 
derinti su kitų projektų įgyvendinimo projektiniais sprendiniais; 

1.18.2. išsaugomos ir atnaujinamos atjungtos linijos fiksacijos komandos (LAF) 
perduodamos tarp perdavimo tinklo objektų, papildant šių komandų formavimą nuo atitinkamų 
jungtuvų, skyriklių padėčių naujai statomoje pastotėje, komandas formuoti per A“ ir „B“ avarijų 
prevencijos automatikos valdiklius; 

1.18.3. XX/330 kV Dubriškio TP bendroms sąsajoms suprojektuoti ir įrengti du „A“ ir „B“ 
lygiaverčius avarijų prevencijos automatikos valdiklių komplektus atskirose RAA spintose. Vieną 
avarijų prevencijos komplektą gali sudaryti daugiau nei vienas valdiklis, tarp kurių turi būti 
suprojektuotos GOOSE žinutės arba laidiniai ryšiai avarijų prevencijos automatikos logikai 
realizuoti; 

1.18.4. XX/330 kV Dubriškio TP avarijų prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų valdikliai 
su jiems priskiriama įranga turi būti suprojektuoti ir įrengiami atskirose spintose. Atlikti avarijų 
prevencijos automatikos „A“ ir „B“ komplektų vidines konfigūracijas bei jos kompleksinius 
bandymus su visais nurodytais perdavimo tinklo objektais. Avarijų prevencijos automatikos valdiklio 
(-ių) grandinėms valdyti suprojektuoti ir įrengti elektromechanines dvipozicines reles bei jų 
individualų valdiklį (-ius); 

1.18.5. XX/330 kV Dubriškio TP kiekviename avarijų prevencijos valdiklių komplekte GOOSE 
žinutėmis arba laidiniais ryšiais iš 330 kV jungtuvų valdiklių ir iš įrenginių pavarų turi būti 
surenkamos visų XX/330 kV TP 330 kV jungtuvų kiekvienos fazės įjungta/išjungta padėtys, visų 
XX/330 kV TP 330 kV OL prijunginių skyriklių įjungta/išjungta padėtys, apsaugų poveikiai, 
suformuojamos linijų LIF (įjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos iš 
kurių avarijų prevencijos automatikos valdikliuose turi būti formuojama 330 kV avarijų prevencijos ir 
automatikos logika. Suformuotos LIF ir LAF komandos perduodamos į kitus perdavimo tinklo 
objektus. Projektuojamas atitinkamos konfigūracijos avarijų prevencijos valdiklis (-iai) kuriose 
formuojama logika turi vertinti su šiuo projektu įrengiamus ir perspektyvinius jungtuvus ir skyriklius; 

1.18.6. išsaugomos priešavarinės automatikos komandos perduodamos tarp 
Panevėžio ir Utenos TP, esamose apimtyse, papildant jas naujų prijunginių, bei jungtuvų 
signalais, jei reikalinga, numatyti kitas avarijų prevencijos priemones; 

1.18.7. 1.18.7. 
1.19. PT dalies techninio projekto rengimo metu su PSO suderinti elektrinių pagrindinių 

elementų parenkamų relinės apsaugos ir automatikos įrenginių principus ir preliminarias RAA 
reaguojančios į trikdžius perdavimo tinkle nuostatas, kurie turi būti pateikiami techniniame projekte. 

 
2. Srovės ir įtampos matavimo transformatoriai RAA reikmėms: 
2.1. elektrinių prijunginiuose, suprojektuoti ir įrengti po komplektą srovės matavimo 

transformatorių visose trijose fazėse; 
2.2. jungtuvų prijunginiuose suprojektuoti ir įrengti po komplektą srovės matavimo 

transformatorių; 
2.3. elektrinių ir EPL prijunginiuose suprojektuoti ir įrengti po komplektą įtampos matavimo 

transformatorių visose trijose fazėse. 
2.4. Visų 330 kV srovės ir įtampos matavimo transformatorių galutinės įrengimo vietos 

parenkamos ir tikslinamos techninio projekto rengimo metu. 
 

3. Sąsajos ir duomenų mainai tarp RAA ir kitų pastotės įrenginių: 
3.1. duomenų mainai tarp RAA įrenginių ir PDT turi būti vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu; 
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3.2. kiekvieną RAA įrenginį, atskiromis sąsajomis, jungti į du atskirus PDT komutatorius, kad 
būtų užtikrintas informacijos mainų patikimumas. Dubliuotas duomenų srautų perdavimas per šiuos 
dvigubus sujungimus turi būti valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu; 

3.3. prijunginio srovės ir įtampos transformatorių antrinės grandinės turi būti jungiamos su 
relėmis variniais kabeliais; 

3.4. prijunginio valdymo, technologinių ir RAA signalų antrinės grandinės turi būti jungiamos 
su relėmis variniais kabeliais; 

3.5. antrinių RAA elektros grandinių kabeliai ir laidai – vario gyslomis, su degimo 
nepalaikančia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinėse, tame tarpe sujungiantys 330 kV 
skirstyklos įtaisų antrines grandines su mikroprocesoriniais įtaisais, turi būti ekranuoti (koncentrinės 
varinės juostos ekranu) ir numatytas jų potencialų išlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai 
kontroliniams kabeliams jungiantiems relinės apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius 
įrenginius pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 
apsauga ir automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spintų vidinio montažo 
laidams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė 
apsauga ir automatika; 

3.6. kiti loginiai ryšiai (išskyrus atvejus kai projektavimo užduotyje numatyta kitaip), tarp 
prijunginio ar kitų prijunginių RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE 
žinutėmis, naudojami tik tose loginėse grandinėse, kuriose ryšio kanalo sutrikimas ar dalinis 
išjungimas, nepažeidžia, nekeičia relinės apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir 
greitaveikiškumo sąlygų; 

3.7. RAA duomenų mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama įranga (kartu su jos 
vidinės programinės įrangos versija), privalo būti tarpusavyje pilnai suderinama ir turėti tai 
patvirtinantį Pareiškėjo dokumentą, kad įrenginys su jo programine įranga išbandytas ir veikia kaip 
numatyta IEC 61850 ed.2.0 standarte; 

3.8. techninio projekto RAA dalyje aprašyti duomenų mainų tarp RAA ir kitų pastotės 
įrenginių, vykdomų protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais ryšiais, organizavimo ir išpildymo 
principus. 

 
4. 330 kV jungtuvų apsaugos ir automatika: 
4.1. kiekvienam 330 kV jungtuvui suprojektuoti ir įrengti atskirą apsaugų ir automatikos 

valdiklį atskiroje spintoje; 
4.2. 330 kV jungtuvų apsaugų ir automatikos valdiklių pagrindinės funkcijos: 
4.2.1. pofazinis ir trifazis jungtuvo valdymas ir automatika (VAKĮ, TAKĮ, JRĮ, FNA ir k.t.); 
4.2.2. jungtuvo individualus ir su srovės kontrole per liniją FNA; 
4.2.3. 330 kV jungtuvo įjungimo su įtampos sinchronizmo kontrole funkcija; 
4.2.4. įtampos buvimo/nebuvimo (linijoje, šynose) ir sinchronizmo kontrolės funkcijos; 
4.2.5. skystųjų kristalų ekranas su galimybe sudaryti komutuojamų pirminių įrenginių, RAA 

antrinių grandinių ir funkcijų, matavimų (aktyvios ir reaktyvios galių, kiekvienos fazės srovės, 
įtampų dydžius) mnemoschemas. Prijunginio komutacinių pirminių įrenginių mnemoschema ir 
matavimai turi būti talpinami ir programuojami/ vaizduojami viename skystųjų kristalų ekrano lape 
(valdiklio ekranas ir jo vidinės programinės įrangos versija su kelių vaizduojamų schemų lapų 
palaikymo funkciją); 

4.2.6. jungtuvo vietinio ir nuotolinio automatinio įjungimo su sinchronizacijos laukimu funkcija; 
4.2.7. valdymo būdų pasirinkimo (relė/DVS) funkcija; 
4.2.8. prijunginio signalų ir matavimų perduodamų į DVS surinkimas; 
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4.2.9. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 
sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 

4.2.10. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 
4.2.11. jungtuvo resurso skaičiavimo funkcija; 
4.2.12. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
4.2.13. išsiskyrusių sistemų sujungimo 330 kV jungtuvu įjungimo sinchronizacija su 

sinchronizuojamų dydžių (įtampų modulių (∆U) ir kampų skirtumų (∆φ), sistemos dažnių skirtumų 
(∆Hz) bei jo kitimo greičio (df/dt)) atvaizdavimu valdiklio skystųjų kristalų displėjuje ir DVS 
sistemoje; 

4.2.14. jungtuvo (-ų) įjungimo vietinės ar nuotolinės komandos neįvykdymo su tuo metu 
buvusiomis 330 kV sistemos sujungiamų prijunginių tarpusavio sinchronizmo sąlygomis duomenų 
perdavimu į DVS bei sutrikimų registratoriuje fiksavimu; 

4.2.15. 330 kV prijunginio komutacinių įrenginių ir įžemiklių operatyvinės loginės blokuotės; 
4.2.16. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
4.2.17. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
4.2.18. 330 kV galios transformatorių prijunginių jungtuvų valdikliuose „ įjungimo per nulinį 

tašką funkcija arba atskiras įrenginys“ galios transformatoriaus įjungimo įmagnetinimo srovei 
valdyti. 

4.3. individualus mikroprocesorinis valdiklis atskiroje spintoje kiekvienam jungtuvo apsaugų 
ir automatikos komplektui, skirtas RAA funkcijų, dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam valdymui, 
informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS. 

 
5. 330 kV EPL linijų apsaugos: 
5.1. kiekvienai 330 kV EPL įrengiami du, vienas kitą dubliuojantys/lygiaverčiai ir pilnai 

pakeičiantys, vienas nuo kito nepriklausomi apsaugų komplektai; 
5.2. kiekvienas linijos apsaugų komplektas jungiamas prie atskiros srovės transformatoriaus 

antrinės apvijos; 
5.3. kiekvienas linijos apsaugos komplektas jungiamas prie atskiros įtampos 

transformatoriaus antrinės apvijos; 
5.4. kiekvienas 330 kV EPL apsaugų komplektas telekomandas turi perduoti per atskirus 

telekomandų perdavimo / priėmimo įrenginius; 
5.5. 330 kV EPL dubliuojantys apsaugų komplektai išdėstomi atskirose spintose; 
5.6. pagrindinės kiekvieno 330 EPL apsaugų komplekto ir jį dubliuojančio komplekto 

funkcijos: 
5.6.1. distancinės apsaugos funkcija nuo visų tipų trumpųjų jungimų - nemažiau 5 pakopų, su 

blokuote nuo įtampos grandinių gedimo; 
5.6.2. distancinės apsaugos charakteristika daugiakampė; 
5.6.3. distancinės apsaugos funkcijoje kiekvienai pakopai galimybė įvesti individualius vienus 

nuo kitų nepriklausomus varžų ir laiko delsos nuostatus nuo tarpfazių ir vienfazių trumpųjų jungimų; 
5.6.4. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų nulinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
5.6.5. kryptinė, ne mažiau 4 pakopų atvirkštinės sekos srovės apsaugos funkcija; 
5.6.6. distancinės apsaugos telepagreitinimo funkcija; 
5.6.7. kryptinės nulinės sekos srovės apsaugos telepagreitinimo funkcija; 
5.6.8. galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija; 
5.6.9. aktyvios ir reaktyvios galios kontrolės linijoje funkciją; 
5.6.10. silpno maitinimo šaltinio (weak end infeed) logika; 
5.6.11. ne mažiau kaip 2 pakopų kryptinė rezervinė MSA funkcija; 
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5.6.12. ne mažiau kaip 2 pakopų rezervinė MSA funkcija įsijungianti (įjungiama) esant 
gedimui prijunginio įtampos grandinėse; 

5.6.13. rezervinė MSA (STUB differencinė ) apsauga įsijungianti (įjungiama) išjungus linijinį 
skyriklį; 

5.6.14. pažeistos fazės išrinkimo funkcija; 
5.6.15. operatyvinis pofazinio išjungimo perjungimas į trifazinį ir arvirščiai; 
5.6.16. apsaugų pagreitinimo įjungiant jungtuvą funkcija; 
5.6.17. įtampos paaukštėjimo apribojimo apsaugos funkcija; 
5.6.18. įtampos žemėjimo apribojimo apsaugos funkcija; 
5.6.19. ne mažiau kaip 2-jų pakopų linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija; 
5.6.20. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
5.6.21. srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
5.6.22. blokuotės nuo galios švytavimų funkcija; 
5.6.23. gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmenų nuskaitymu ir duomenų 

perdavimų į DVS; 
5.6.24. avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo sroves 

ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius registruotinus 
signalus; 

5.6.25. galimybė įvesti ne mažiau kaip 4 nuostatų grupes; 
5.6.26. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
5.7. individualus mikroprocesorinis valdiklis (–iai) kiekvienam 330 OL prijunginio apsaugų 

komplektui, skirtas RAA funkcijų ir dvipozicinių relių vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos 
apie juos surinkimui ir perdavimui į DVS. 

 
6. 330 kV EPL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
6.1. 330 kV EPL XX/330 kV Dubriškio TP — Panevėžio TP, diegiami du nauji komplektai 

optinio ryšio kanalu (kaip alternatyva vienam arba abiems ryšio kanalams gali būti naudojami 
aukšto dažnio ryšio kanalai projektuojant ir įrengiant   reikiamą pirminę ir antrinę įrangą Panevėžio 
ir XX/330 kV Dubriškio TP) veikiantys telekomandų perdavimo įrenginiai priimantys/perduodantys 
ne mažiau 8 telekomandų. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju 
apsaugų komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugų 
komplektu; 

6.2. XX/330 kV Dubriškio TP ir Utenos TP diegiami du nauji komplektai optinio ryšio kanalu 
(kaip alternatyva vienam arba abiems ryšio kanalams gali būti naudojami aukšto dažnio ryšio 
kanalai projektuojant ir įrengiant reikiamą pirminę ir antrinę įrangą Utenos ir XX/330 kV Dubriškio 
TP) veikiantys telekomandų perdavimo įrenginiai priimantys/perduodantys ne mažiau 8 
telekomandų. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju apsaugų 
komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugų komplektu; 

6.3. 330 kV EPL abiejuose galuose telekomandų perdavimo įranga turi būti vieno gamintojo ir 
vienodo tipo, tarpusavyje suderinama; 

6.4. projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika 
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams 
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu; 

6.5. visi papildomi kaštai susiję su naujų telekomandų įrenginių įrengimu bei tam reikalinga 
pirmine įranga, su tuo susiję RAA nuostatų keitimai Panevėžio ir Utenos TP ir visose su naujos XX/ 
330 kV Dubriškio TP statyba susijusiuose kituose Perdavimo tinklo objektuose, turi būti įtraukti į šio 
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projekto apimtis. Įrengiant AD ryšio kanalą atlikti slopinimo parametrų matavimus linijoje esant 
įtampai ir be jos. Esant poreikiui atlikti AD ryšio kanalų parametrų derinimą. 

 
7. 330kV šynų (Š-301 ir Š-302) apsaugos: 
7.1. suprojektuoti ir įrengti po du mažos varžos srovinės diferencinės šynų apsaugos 

komplektai, kurie montuojami atskirose spintose; 
7.2. analoginių įėjimų kiekis kiekviename įrenginyje lygus prijungiamų prie šynų (šynuotės) 

prijunginių skaičiui ir du rezerviniai; 
7.3. kiekvienas šynų apsaugų komplektas jungiamas prie atskirų ST antrinių apvijų; 
7.4. Pagrindinės diferencinės šynų (šynuotės) apsaugos funkcijos; 
7.4.1. mažos varžos srovinės diferencinės šynų/šynuočių apsaugos funkcija; 
7.4.2. automatinis remontuojamo prijunginio srovės grandinių išjungimas išjungus prijunginį; 
7.4.3. prijunginio fiksacijos perjungimo prie skirtingų šynų neatjungus jungtuvo funkcija; 
7.4.4. įtampos šynose buvimo nebuvimo kontrolės funkcija; 
7.4.5. greitaveikė srovės grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
7.4.6. įtampos grandinių sveikumo kontrolės funkcija; 
7.4.7. galimybė įvesti ne mažiau kaip 2 nuostatų grupes; 
7.4.8. ne mažiau 8 šviesinių indikatorių apsaugų ir signalizacijos poveikių atvaizdavimui; 
7.4.9. įvykių ir avarinių procesų registratoriaus funkcija, registruojantį darbo ir avarinio režimo 

sroves ir įtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidinių funkcijų, logikos ir išorinius 
registruotinus signalus; 

7.4.10. analoginių įėjimų kiekis kiekviename įrenginyje lygus prijungiamų prie šynų 
(šynuotės) prijunginių skaičiui ir du rezerviniai. 

 
8. Elektrinių prijunginio(-ių) sutrikimų registratorius: 
8.1. kiekvienam elektrinės prijunginiui įrengti atskirą nuo RAA įrangos elektrinės prijunginio 

avarinių procesų registratorių (registruojami dydžiai: 330 kV ir žemos įtampos (išskyrus Pelyšos TP 
prijunginiui) srovės ir įtampos, automatikos veikimas, jungtuvų padėtys). Registratorius turi turėti 
galimybę būti paleidžiamas nuo srovės arba įtampos pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms 
apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvui), įrašyti ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės 
trukmės avarinių procesų, skaidant signalą ne mažesniu kaip 4000 Hz dažniu. Sutrikimų 
registratoriui tūri būti taikomi analogiški reikalavimai kaip ir kitiems mikroprocesoriniams RAA 
įrenginiams; 

8.2. registratoriai jungiami į Dubriškio TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotės duomenų 
tinklą (toliau PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolą, jungiami į pastotės RAA monitoringo 
sistemą, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokolų dvejomis atskiromis sąsajomis; 

8.3. pateikti įrengtų sutrikimų registratorių veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 
būti patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 
pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 
automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 
atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu paduotomis 
iš pašalinio šaltinio avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, 
jungtuvo padėties pasikeitimais ir t.t.; 

8.4. įrengti priemones sutrikimų registratorių įrašų nuskaitymui iš PSO RAA inžinierių darbo 
vietų ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuvių kalba kaip jomis naudotis (ryšio kanalo/ų 
nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinėje įrangoje, sutrikimų registratoriaus ir jo 
programinės įrangos naudojimas/versijos ir pan.). 
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9. Relinės apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos iš RAA įrenginių ir PSO DVS: 
9.1. RAA nuostatų grupių keitimas; 
9.2. JRĮ paleidimas į aukštesnės pakopos įrenginius; 
9.3. automatikos funkcijų (VAKĮ, TAKĮ ir kt.) valdymas; 
9.4. telekomandų siuntimo/priėmimo grandinių valdymas; 
9.5. jungtuvų pofazinio išjungimo nuo OL apsaugų perjungimas į trifazį išjungimą. 
9.6. vienas kita dubliuojantys RAA įtaisai turi būti projektuojami taip, jog vieną iš dviejų RAA 

komplektų, vietiniu (RAA terminalų sąsajų žmogus mašina pagalba) ir nuotoliniu būdu (PSO DVS 
pagalba), būtų galima išvesti jo gedimo atvejų arba techninės priežiūros reikmėms. Tokio įrenginio 
veikimas esant minėtoms sąlygoms be galimybės įvykdyti vieno ar kelių jungtuvų grupės 
atjungimą; 

9.7. prijunginio RAA įrenginių funkcijos, susietos laidiniais ryšiais su kitais TP 
prijunginiais ar veikiančios į aukštesnės pakopos RAA įrenginius ir kitų TP prijunginių 
jungtuvų išjungimą (pvz. JRĮ funkcijos paleidimas, telekomandų perdavimas į kitas TP, ARĮ, 
DLA, ARLA funkcijos išjungimas kartu su įjungiamo/išjungiamo susieto prijunginio jungtuvo 
išjungimo grandinių nutraukimu ir pan.), įjungimo/išjungimo el. grandinių valdymas 
projektuojamas to prijunginio RAA įrenginio vidaus spintoje arba prijunginį maitinančio(-ių) 
jungtuvo (-ų) automatikos spintoje (-se) atskiromis dvipozicinėmis relėmis. Kiekvienai tokio 
tipo funkcijai valdyti įrengiama individuali dvipozicinė relė jos fizinei išėjimo grandinei 
nutraukti; 

9.8. prijunginio RAA įrenginių funkcijos, kurias keičiantis tinklo režimams reikalinga įjungti 
/išjungti (pvz. VAKĮ. TAKĮ, FNA, ARLA, DLA ir pan.) arba pakeisti pavienes jų veikimo sąlygas (pvz. 
TAKĮ su sinchronizmo kontrole, TAKĮ be sinchronizmo kontrolės, TAKĮ esant įtampai linijoje, TAKĮ 
esant įtampai linijoje ir šynose, ir pan.), ir kurios nėra susietos jokiais laidiniais ryšiais su kitais TP 
prijunginiais, turi būti įjungiamos/išjungiamos projektuojant atitinkamo prijunginio RAA įrenginyje 
vidinę logiką (pvz. S/R trigerius su atmintimi), kurios būsena neturi kisti perkrovus arba persikrovus 
terminalui, kuriame šios funkcijos įdiegtos. 

 
10. Reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotės valdymo patalpoje (toliau – vidaus 

spintos): 
10.1. naujų RAA vidaus spintų komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus, 

kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir 
automatika. Kita, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta, pilnai vidaus spintų 
komplektacijai reikalingą, įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu; 

10.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos RAA vidaus spintose PSO 
patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos Pareiškėjo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų Pareiškėjo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika; 

10.3. RAA elektros grandinių elektromechaninės relės turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti 
reikalavimai RAA elektros grandinių elektromechaninėms relėms, parenkami techninio projekto 
rengimo metu. 

11. Reikalavimai lauko tarpinių gnybtų spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje (toliau 
— lauko spintos): 

11.1. naujų lauko spintų montuojamų atviroje skirstykloje (prie jungtuvų ir matavimų 
transformatorių, gnybtų atskyrimo spintos (toliau — GAS) ir t.t.) komplektacija turi atitikti 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/


39 
 

 
 
 

standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose 
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai tarpinių gnybtų spintoms parenkami darbo projekto rengimo 
metu; 

11.2. užpildytas pagrindinių ir kitų RAA įrenginių sąrankos lauko tarpinių gnybtynų spintose 
PSO patikrinimo protokolas gamyklinių bandymų metu (su techninės priežiūros specialisto ir 
rangovo/spintos sąrankos Pareiškėjo atstovo vizomis) turi būti pridedamas prie spintų Pareiškėjo 
teikiamų gamyklinių bandymų programų ir protokolų. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. 

 
12. RAA įrangos stebėjimo sistema (monitoringas): 
12.1. stebėjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama 

bendra sąsaja; 
12.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi būti vykdomas vietinis pastovus prijunginio 

įrenginių būklės monitoringas, o informacija apie jų būklę perduodama į PSO DVS; 
12.3. iš PSO RAA inžinierių darbo vietų turi būti įdiegta galimybė vykdyti nuotolinį RAA 

terminalų monitoringą jų Pareiškėjo numatyta programinės įrangos pagalba. Duomenys turi būti 
perduodami per vidinį PSO technologinį maršrutizuojamą kompiuterinį tinklą (VPN) į esamas 
monitoringo duomenų surinkimo PSO centrinėje būstinėje ir PSO Infrastruktūros priežiūros centro 
eksploatuojančio regiono RAA inžinierių darbo vietas; 

12.4. turi būti pateikti RAA terminalų Pareiškėjo numatyti programinės įrangos komplektai 
vietiniam/nuotoliniam relinės apsaugos ir valdymo įrenginių monitoringui vykdyti (įskaitant gedimų 
įrašų nuskaitymą ir analizavimą); 

12.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sąsaja, kuri skirta duomenų mainams 
PDT su TSPĮ IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius; 

13. Programinė įranga ir dokumentacija: 
13.1. kartu su RAA įranga turi būti patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir 

specializuotos, paties įrangos Pareiškėjo numatytos, technologinės programinės įrangos 
komplektai su licencijomis, kurių pagalba vietinių (pastotėje) ir nuotolinių būdu (nutolusiose RAA 
inžinierių darbo vietose) vartotojas galėtų išpildyti apsaugų algoritmus, apsaugų funkcionavimo 
registraciją ir analizę, papildomą realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę. 
Programinės įrangos pagalba vartotojas įgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su išoriniais 
įrenginiais ir objekto RAA režimais, įjungti papildomas funkcijas; 

13.2. turi būti patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programinė įranga 
gebanti atlikti IEC 61850 protokolo realaus laiko įeinančių ir išeinančių duomenų kontrolę ir analizę. 
Šios programinės įrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomenų kontrolės ir analizės 
duomenis teikti IEC 61850 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti 
ir importavus gebėti nuskaityti RAA terminaluose Pareiškėjo įdiegto, derinimo metu sukonfigūruoto, 
duomenų perdavimo IEC61850 protokolu paketų struktūrinį failą, su galimybę importuoti pastotės 
konfigūracinį struktūrinį failą su duomenų perdavimo iš visų TP RAA terminalų į DVS vertikalioje 
komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame laike iš RAA terminalų 
pastotės IEC 61850 struktūroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebėti realiame laike vienu 
metu visų horizontalioje komunikacijoje veikiančių GOOSE žinučių techninius parametrus IEC 
61850 standarte numatytais atributais; 

13.3. turi būti paruošti ir patvirtinti RAA įrenginių, įtaisų, programinės įrangos vartotojų 
aprašymai, vartotojų vadovai, techninio aptarnavimo aprašymai (*.docx arba *.pdf formatais, 
lietuvių ir anglų kalba), funkcinės, principinės, montažinės ir mikroprocesorinių įrenginių vidinės 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/


40 
 

 
 
 

konfigūracijos (nustatymai, logika, IEC61850 signalų priėmimo ir atidavimo horizontalioje 
komunikacijoje sąrašas), jų konfigūracinės schemos (*.dwg formatu ar kitais formatais); 

13.4. RAA dalies brėžiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi būti *.dwg arba kitu 
formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brėžinius; 

13.5. šio projekto apimtyse turi būti atlikti esamų Panevėžio TP ir Utenos TP darbo projektų, 
mikroprocesorinių RAA įrenginių konfigūracijų ir nustatymų pataisymai iki tikrovę atitinkančio 
lygmens, atlikti su pataisymais susiję darbai, pateikti naujus pataisytus darbo projektus pilna apimti 
su atliktais pakeitimais. 

14. Su pastotės statyba susiję pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose (XX/330 kV 
Dubriškio TP, Panevėžio TP, Utenos TP 330 kV ir 110 kV skirstyklų bei Jonavos TP, Neries TP, 
Ignalinos AE TP 330 kV skirstyklų visuose prijunginiuose): 

14.1. turi būti numatyti ir suprojektuoti ir įgyvendinti su naujos pastotės statymu susiję RAA ir 
priešavarinės automatikos papildymai ar pakeitimai perduodamų komandų formavime 330 kV 
dalyvaujančiose pastotėse; 

14.2. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA įtaisų, telekomandų ir priešavarinės 
automatikos, bandymus visuose su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo 
tinklo objektuose; 

14.3. techniniame projekte aprašyti ir pateikti skaičiavimų išvadas reikalingiems RAA 
pakeitimams atlikti su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo 
objektuose; 

14.4. turi būti atlikti visi reikalingi montažinių ir principinių schemų pataisymai ir papildymai 
kituose su naujos pastotės statyba susijusiuose minėtuose perdavimo tinklo objektuose (tame 
tarpe susijusiems su laikinomis perdavimo tinklo schemomis pastotės statybos metu ir po jos 
visose perdavimo tinklo TP kuriose pakeitimus buvo reikalinga atlikti); 

14.5. į šio projekto kaštus įtraukti ir PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame 
projekte numatyti poreikį įdiegti reikalingą RAA įrangą su šio objekto statyba ir susijusiuose 
minėtuose perdavimo tinklo objektuose, jos derinimą, konfigūravimą, kompleksinius bandymus, 
naujos ir esamos RAA įrangos nuostatų keitimą, dokumentacijos atnaujinimą bei suderinimą su 
PSO. 

 
15. RAA nuostatų išdavimas ir keitimas: 
15.1. sudarant darbų grafiką, jame numatyti darbo laiko sąnaudas, reikalingas PSO RAA 

nuostatų skaičiavimų užduočių parengimui; 
15.2. įvertinti/atsižvelgti į RAA nuostatų išdavimo terminus sudarant atjungimų grafiką; 
15.3. RAA nuostatų skaičiavimas pradedamas vykdyti, suderinus pagrindinę įrangą pagal 

parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizė, techninės specifikacijas, bei 
pateiktas savininko, kurio įrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminių įrenginių 
(kabelinių/oro linijų laidų, galios transformatorių ir k.t. įrenginių) technines charakteristikas 
reikalingas nuostatų skaičiavimui; 

15.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami 5 mėnesių laikotarpiu po pagrindinės 
įrangos suderinimo; 

15.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar 
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai išduodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui 
išduodami 3 mėnesių laikotarpių po pagrindinės įrangos suderinimo. Sekantiems etapams 
išduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo užbaigimo 3 mėnesių laikotarpyje; 
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15.6. keliais etapais rekonstruojamoje ar statomoje pastotėje ar skirstykloje (vienam ar 
keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikinų sujungimų schemoms RAA nuostatai išduodami 3 
savaičių bėgyje suderinus su PSO laikinų sujungimų schema ir atjungimų grafiką. 

15.7. Pastotėse ir skirstyklose, kuriose RAA nuostatų keitimo poreikis yra susijęs su statoma 
ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostatų pakeitimai vykdomi 
įjungus rekonstruotą ar naujai pastatyta pastotę. Tokiais atvejais RAA nuostatų užduotys 
išduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotės ar skirstyklos (vieno ar kelių 
prijunginių jose) įjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo. 

Į turinį 
12 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

 

1. Suprojektuoti ir įrengti 330 kV skirstyklos naujų prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių 
televaldymą iš PSO DVS. 

2. Privalomi įdiegti 330 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymo būdai: 
2.1. vietinis valdymas – vykdomas tiesiogiai iš įrenginio pavaros valdymo spintos; 
2.2. nuotolinis valdymas – vykdomas iš šių vietų: 
2.2.1. valdymas iš įrenginio valdiklio – vykdomas tiesiogiai iš įrenginio ar (prijunginio) 

individualaus valdiklio (relės); 
2.2.2. valdymas iš PSO DVS – vykdomas iš dispečerinio valdymo sistemos; 
2.3. išjungtas valdymas – komutavimo aparatų valdymas uždraustas. 
3. Valdymo išjungimas, perjungimas į vietinį ar nuotolinį atliekamas valdomo įrenginio 

pavaros spintoje. 
4. Nuotolinio valdymo režimo (iš DVS) perjungimas į nuotolinio valdymo režimą (iš prijunginio 

(įrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi būti numatytas 
nuotolinio valdymo režimų perjungimų raktas, o nesant tokios galimybės – iš šalia valdiklio 
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo režimų perjungimo rakto. 

5. Įdiegti 330 kV prijunginių komutavimo aparatų ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvines 
blokuotes. 

6. Užtikrinti tos pačios įrangos valdymo galimybę vienu metu tik iš vienos vietos. 
7. Aukštesnės valdymo sistemų pakopos sutrikimas neturi trikdyti kitų valdymo pakopų 

darbo. 
8. Klaidingų valdymo operacijų prevencijai numatyti naujų 330 kV prijunginių komutavimo 

aparatų (jungtuvų, skyriklių) ir įžemiklių nuotolinio valdymo operatyvines blokuotes, kurios 
realizuotos sekančiai: 

8.1. blokuotės, kurios realizuojamos skyriklių ir įžemiklių pavarose (komplektas „skyriklis- 
įžemiklis(iai)“ yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidžiama 
įjungti skyriklio, kol yra įjungtas įžeminimo peilis ir atvirkščiai. Turi būti blokuojamas valdymas 
skyrikliui (įžemikliui) nepriklausomai iš kurios vietos yra valdoma (iš DVS, RAA valdiklio ar vietoje iš 
pavaros) skyriklis arba įžemiklis; 

8.2. loginės blokuotės, kurios realizuojamos pastotės prijunginio valdiklyje ir kurios neleidžia 
operuoti pastotės komutaciniais aparatais ir įžemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginės 
perjungimų sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir įžemikliais sekos logika turi būti iš anksto 
suderinta su PSO įgaliotais darbuotojais; 

8.3. kai loginės blokuotės realizuojamos GOOSE žinutėmis horizontalioje komunikacijoje tarp 
prijunginių RAA valdiklių, jų logikoje turi būti numatyta galimybė žmogus-mašina sąsajos pagalba 
perjungus į vietinį valdymą to prijunginio blokuotes išjungti, perjungus į nuotolinį blokuočių logika 
automatiškai turi būti įjungiama. Blokuočių išjungimo režimo logika turi būti leidžiama tik esant 
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gretimų prijunginių valdiklių gedimams, kai iš jų negaunama informacija apie komutacinių aparatų 
padėtis. 

9. Valdymo prioritetų eiliškumas mažėjimo tvarka: 
9.1. valdymas iš PSO DVS – pagrindinis įrenginių valdymo būdas iš valdymo sistemos; 
9.2. valdymas iš pastotės prijunginio (įrenginio) valdiklio (relės). Šis valdymo būdas privalo 

turėti visas valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dėl perjungimų sekos), kurios 
realizuotos šio prijunginio (įrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo būdas, kuris 
naudojamas tuomet, kai nėra galimybės valdyti įrenginius iš PSO DVS; 

9.3. vietinis valdymas – iš pastotės įrenginio pavaros valdymo spintos. Tai – remontinis 
valdymo būdas. Šiuo būdu valdomi įrenginiai neturi loginių blokuočių, išskyrus mechanines 
blokuotes, realizuotas pačiuose įrenginiuose. 

10. Projekte signalų, komandų, matavimų perduodamų į DVS sąrašus ir apimtis derinti su 
PSO. Pagal suderintus sąrašus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams suformuoti. 

11. Suprojektuoti 330 kV prijunginių realaus laiko informacijos (telesignalų, telematavimų ir 
televaldymo) mainus su PSO DVS: 

11.1. telesignalai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
330 kV skirstyklos naujų prijunginių įrenginių signalizacija: 

1. PT dalies visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 
2. PT dalies relinių apsaugų ir automatikos suveikimas. 
3. PT dalies įrenginių RAA funkcijų valdymo ir blokavimo būsenos. 
4. PT eksploatuojamos įrangos gedimai. 

5. 
PT dalies prijunginių RAA nuostatų grupių atvaizdavimas, jei pasirinktas diskretinis RAA 
nuostatų grupių valdymo būdas ir atvaizdavimas. 

6. PT dalies prijunginio nuotolinio valdymo režimas perjungtas į: 
6.1. Valdymą iš PSO DVS; 
6.2. Valdymą iš prijunginio (įrenginio) valdiklio (relės). 
7. PT dalies prijunginio jungtuvo, skyriklių ir įžemiklių valdymo režimas perjungtas į: 

7.1. Nuotolinio valdymo režimą (PSO DVS/relė); 
7.2. Vietinio valdymo režimą (iš pavaros); 
7.3. Išjungtas (negalimas nei nuotolinis, nei vietinis valdymo režimai). 
8. Įtampos transformatorių žemos pusės įtampos aj padėtys. 

 
9. 

Elektros energijos apskaitos įtampos grandinėse įrengtų aj ir ARĮ būklė (ARĮ būsena yra 
perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas ARĮ nuo rezervuojančių 
įtampos grandinių). 

10. Perdavimo tinklo gaisrinės signalizacijos būsena ir poveikiai. 
11. Jungtuvo valdymo grandinių būsena. 

 
12. 

Prijunginio RAA ir valdymo terminalų maitinimo grandinių gedimai. Signalai formuojami 
(apjungiami į apibendrintus) pagal prijunginį, kuriam priklauso šie RAA ir valdymo 
terminalai. 

 
 

13. 

Jungtuvų valdymo grandinių ir pavaros maitinimo grandinių automatinių jungiklių (aj) 
padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandinių tipą (valdymo 
arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių maitinimo aj, 
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvų pavarose ir/arba 
KSSRS, NSSRS. 

14. Prijunginių skyriklių ir įžemiklių valdymo grandinių ir pavarų maitinimo grandinių aj 
padėtys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandinių tipą 
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
 (valdymo arba pavaros maitinimo grandinių tipus). Esant bendram minėtų grandinių 

maitinimo aj, formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginių 
skyriklių ir įžemiklių pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS. 

330 kV skirstyklos naujų prijunginių įrenginių bendros paskirties signalizacijos apimtys: 
 

15. 
PT dalies prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių šildymo grandinių aj padėtys. 
Prijunginių jungtuvų, skyriklių ir įžemiklių pavarų šildymo grandinių aj apjungiami į vieną 
grupę visiems naujų prijunginių įrenginiams. 

 
16. 

PT dalies atviros skirstyklos teritorijoje esančių naujų prijunginių antrinės komutacijos 
spintų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj apjungiami į vieną grupę 
visai skirstyklai. 

17. 
PT dalies valdymo pulto patalpų šildymo grandinių aj padėtys. Šių šildymo grandinių aj 
apjungiami į vieną grupę pagal valdymo pultą. 

18. 
PT dalies valdymo pulto patalpų ventiliacijos ir kondicionavimo sistemų maitinimo aj 
padėtys. Šios grupės aj apjungiami į vieną grupę pagal valdymo pultą. 

19. 
Gaisro gesinimo sistemos įrenginių maitinimo aj padėtys, gaisro gesinimo sistemos 
elementų veikimo signalizacija (jei įrengta automatinė gaisro gesinimo sistema). 

 

20. 

Dyzelgeneratoriaus darbo (išjungtas/įjungtas) būsena, valdymo režimo būsena 
(DVS/Vietinis), automatinio valdymo režimo būsena (Išjungtas/Įjungtas), kuro lygis bake 
(Norma/Žemas), akumuliatoriaus gedimo signalas ir technologinių apsaugų poveikio 
apibendrintas signalas. 

21. PT dalies KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj būsenos, ARĮ būsena ir poveikis. 

22. 
PT dalies NSSRS įvadinių aj ir sekcijinių aj (kirtiklių) būsenos, įžemėjimo 
signalizacija, NSSRS akumuliatorių įkroviklių būsenos. 

23. 
PT dalies KSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš 
aukščiau išvardintų kategorijų. 

24. PT dalies NSSRS grupės aj, maitinančių grandines, kurios nepatenka nei į vieną iš 
aukščiau išvardintų kategorijų. 

25. 
PT dalies TSPĮ spintoje esančios įrangos, ryšių įrangos, MDV ir KDV maitinimo grandinių 
aj padėtys. 

26. PT dalies TSPĮ ryšio su RAA terminalais ir valdikliais būsenos. 
 

27. 

TSPĮ stebėjimui apibendrinti sisteminiai signalai: 
• TSPĮ ryšio kanalų būklė 
• TSPĮ funkcijų vykdymo būklė 
• TSPĮ informacinės saugos kontrolė 

28. Saulės elektrinės (ant VP stogo) prijungimo aj padėtys. 

29. Apibendrintas signalas dėl saulės elektrinės (ant VP stogo) ar saulės elektrinės keitiklio(- 
ių) gedimo. 

Bendros pastabos 
 
 

30. 

Įrenginių padėties signalizacijai naudoti sekančius kontaktus: 
1. Įrenginių išjungtą būseną turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas. 
2. Įjungtą būseną – uždaras pagalbinis kontaktas. 
3. Tai turi būti taikoma jungtuvams, skyrikliams, įžemikliams, automatiniams jungikliams 
ir kitiems čia neišvardintiems komutavimo aparatams. 

 

31. 

Formuojant apibendrintus signalus dėl aj būsenų, į apibendrintą signalą neturi būti 
įtraukiami aj, kurių normalios būsenos yra skirtingos nei daugumos kitų aj, įtrauktų į 
konkrečią grupę. Apibendrintame signale turi būti tik aj su  vienodomis normaliomis 
būsenomis t.y. arba normaliai išjungtomis arba normaliai įjungtomis būsenomis. 
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Eil. Nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
 

32. 
Apibendrintų aj grupių paaiškinimui turi būti suformuotos atskiros lentelės, kuriose būtų 
pateikiama: fizinė aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis 
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkcinė paskirtis). 

 
11.2. telematavimai: 

 

Eil. Nr. Realaus laiko matavimų apibūdinimas 
Skirstyklos 330-10-0,4 kV įrenginių matavimai 

1. 330 kV EPL: 
1.1. Aktyvioji galia P [MW]; 
1.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
1.3. Srovė I [A]; 
1.4. Gedimo vieta (atskiras parodymas 330 kV oro linijoje) [km]. 
2. PT dalies 330 kV jungtuvai: 
2.1. Aktyvioji galia P [MW]; 
2.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
2.3. Srovė I [A]. 
3. 330 kV šynų sekcijos: 
3.1. Įtampa U [kV]; 
3.2. Dažnis f [Hz]. 
4. Galios transformatoriaus 330 kV prijunginys: 
4.1. Aktyvioji galia P [MW]. 
4.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
4.3. Srovė I [A]. 
5. PT dalies 330 kV skirstyklos perdavimo tinklo dalies savos reikmės: 
5.1. Kintamos srovės savų reikmių skydas (KSSRS): 
5.1.1. KSSRS įvado fazinė srovė If [A] (reikalinga tik vienos fazės); 

5.1.2. KSSRS šyynų sekcijos linijinė įtampa UL [V] (reikalinga nuo kitų dviejų likusių fazių, 
kur nematuojama fazinė srovė). 

5.2. Nuolatinės srovės savų reikmių skydas (NSSRS): 
5.2.1. NSSRS akumuliatorių baterijos įtampa U [V]; 
5.2.2. NSSRS akumuliatorių baterijos įkrovimo srovė I [A]. 
6. PT dalies valdymo pulto patalpos temperatūra t [°C]. 
7. PT dalies valdymo pulto santykinis drėgnumas [%]. 
8. Lauko (ASĮ-330) temperatūra t [°C]. 

9. 
PT dalies prijunginių RAA nuostatų grupės, jei pasirinktas analoginis (SetPoint) nuostatų 
grupių valdymas ir atvaizdavimas. 

10. Dyzelgeneratorius: 
10.1 Aktyvioji galia P [MW]; 
10.2. Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
10.3. Įtampa U [V]; 
10.4. Srovė I [A]. 
11. Papildomai: 

11.1. 
PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių įtampos 
transformatorių linijinės įtampos matavimų tarpusavio skirtumus (∆U) [kV]; 
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11.2. 

PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių įtampos 
transformatorių matuojamų linijinių įtampų atitinkamų vektorių kampų tarpusavio 
skirtumus laipsniai (∆φ)[°]. Atsiliekantis kampas žymimas su ženklu „-“ , pralenkiantis 
kampas žymimas su ženklų „+“ nurodant, kurios iš sinchronizuojamų dalių kampas 
atsilieka; 

 
11.3. 

PT dalies visų 330 kV tarpšyniniais ir linijinių jungtuvais sujungiamų dalių dažnių 
skirtumus hercais (∆f) [Hz]. Atsiliekantis nuo 50 Hz nominalo dažnis žymimas su ženklų 
„-“, pralenkiantis žymimas „+“. 

Bendros pastabos: 
 

12. 

Matavimai turi būti perduodami visiems 330 kV prijunginiams užtikrinant nurodytą 
paklaidą t.y. 1 %. Alternatyviems matavimams nuo RAA terminalų, KSSRS, NSSRS, 
temperatūros ir santykinio drėgnumo matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą 
2,5 %. 

13. 
330 kV OL, 330 kV jungtuvų prijunginiams matavimai turi būti perduodami nuo 
momentinio duomenų valdiklio ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo. 

14. 
Galios transformatoriaus 330 kV dalies matavimai turi būti perduodami nuo dviejų 
skirtingų momentinių duomenų valdiklių (MDV) ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo. 

 
11.3. televaldymas: 

 

Eil. Nr. Įrenginių, kurie valdomi iš PSO DVS, apibūdinimas 
330 kV skirstyklos naujų prijunginių įrenginių valdymas 

1. PT dalies visų komutavimo aparatų ir įžemiklių valdymas. 
2. Perdavimo tinklo telekomandų, veikiančių į 330 kV EPL jungtuvų išjungimą, įrenginių 

jungtuvai/siųstuvai: 
2.1. Imtuvų/siųstuvų pavienių komandų valdymas (išjungimas/įjungimas); 
2.2. Imtuvų/siųstuvų visų komandų valdymas (išjungimas/įjungimas). 
3. PT dalies įrenginių RAA nuostatų grupių valdymas. 
4. PT dalies įrenginių RAA funkcijų valdymas. 

5. 
PT dalies 330 kV linijos įtampos transformatorių žemos įtampos aj valdymas (esant 
įtampos transformatoriams sumontuotiems linijoje už linijinio skyriklio į linijos pusę). 

 
6. 

Perdavimo tinklo KSSRS įvadinių ir sekcijinių aj valdymas, 0,4 kV ARĮ funkcijos 
valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi būti numatytas fizinis raktas 0,4 kV ARĮ 
automatikos išjungimui/įjungimui. 

7. 
Dyzelgeneratoriaus valdymas (Išjungimas/Įjungimas) ir jo automatinio valdymo režimo 
valdymas (Išjungimas/Įjungimas). 

12. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami 
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotoliniam valdymui. 

13. Kai su XX/330 kV Dubriškio TP prijunginių prijungimu prie perdavimo tinklo kituose 
perdavimo   tinklo   objektuose   (kiti   susijusieji   Perdavimo   tinklo   objektai   išvardinti   skyriuje 
„Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) yra atliekami operatyvinių pavadinimų keitimai, 
naujos papildomos RAA ar kitos RAA įrangos montavimai, esamų RAA ar kitos įrangos f-jų 
išplėtimai (turi būti numatoma techninio projekto rengimo metu), būtina techniniame projekte 
numatyti tų objektų teleinformacijos sąrašų parengimą, derinimą su PSO, testavimą su PSO DVS. 

http://www.litgrid.eu/
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Techniniame projekte išskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal 
kiekvieną objektą atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, šių objektų 
teleinformacijos sąrašai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atliekami kiekvienai pastotei 
(objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. 

14. PSO pateikia susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų (kiti susijusieji Perdavimo tinklo 
objektai išvardinti skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) esamos teleinformacijos 
(signalai, valdymas ir matavimai) sąrašus projektavimo paslaugą atliekančiai organizacijai. 
Tolimesnis susijusių kitų Perdavimo tinklo objektų teleinformacijos sąrašų apimčių pildymas, 
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose 
teleinformacijos sąrašuose. Sąrašuose turi būti numatytas skyrius naujai projektuojamai bei 
įtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai). 

15. Projektuotojai pateiktuose teleinformacijos sąrašuose sužymi visą teleinformaciją 
(signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausančią ar susijusią su XX/330 kV Dubriškio TP 
apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje įvertinamas poreikis dėl šios 
teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimų ar būsenų keitimo, įvertinant 
LITGRID AB nuotolinio valdymo aprašo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami 
atitinkamų signalų pavadinimai ar būsenos, komandų ar matavimų pavadinimai. 

16. Turi būti ištestuota visa esama susijusių objektų teleinformacija (signalai, valdymas ir 
matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su XX/330 kV Dubriškio TP apsaugomis, valdymu ir 
matavimais. 

17. Projektuotojai peržiūri visus esamos (kiti susijusieji Perdavimo tinklo objektai išvardinti 
skyriuje „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) teleinformacijos sąrašus bei įvertina poreikį 
dėl esamos teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar nėra susijusi su XX/330 kV Dubriškio TP, 
tačiau gali būti įtakojami dėl XX/330 kV Dubriškio TP prijungimo prie perdavimo tinklo, atnaujinimo 
(pavadinimų, būsenų keitimas, naujų signalų įtraukimas, esamų signalų naikinimas). Esant tokiam 
poreikiui, turi būti koreguojami (330 kV, 110 kV arba 10 kV dalys) teleinformacijos sąrašai ir 
atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai įtrauktiems signalams, valdymo komandoms ar 
matavimams. Testavimų apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo 
metu. 

Į turinį 
13 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

 

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp 330 kV Dubriškio TP naujai 
projektuojamų įrenginių ir PSO dispečerinio valdymo sistemos (toliau – DVS) turi būti vykdomas 
per du naujai projektuojamus, vienas kitą rezervuojančius (rezervavimo būdas HOT-HOT), 
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginius (TSPĮ); 

2. TSPĮ turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal reikalavimus: 
2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiams 

(žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomenų 
surinkimas ir perdavimas); 

2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus (žr. www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui). 

2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (žr. www.litgrid.eu 
> Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga). 

3. TSPĮ turi vykdyti duomenų mainus: 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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3.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS; 
3.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas; 
3.3. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA įrenginiais, rezervavimas pagal standartą IEC 62439 

(PRP); 
3.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio 

(PLSĮ). 
4. TSPĮ būklės stebėjimui turi būti suformuoti ir perduodami į DVS signalai: 
4.1. TSPĮ funkcijų vykdymo būklė; 
4.2. TSPĮ informacinės saugos kontrolė. 
5. TSPĮ informacinės saugos ir kitų svarbių įvykių stebėjimui turi būti sukonfigūruotas TSPĮ 

įvykių žurnalo (angl. syslog) siuntimas į centrinį žurnalinių įrašų serverį. 
6. TSPĮ fizinis sujungimas duomenų mainams: 
6.1. su bendros paskirties (toliau - BP) ir pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) 

komutatoriais ekranuotais (≥5 cat) lanksčiais jungiamaisiais kabeliais arba šviesolaidiniais 
daugiamodžiais jungiamaisiais kabeliais atitinkančiais IEC 11801 standarto reikalavimus ir 
pagamintais bei ištestuotais gamintojo turinčio įdiegtą kokybės vadybos sistemą įvertintą 
sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverčiu; 

6.2. visi naudojami šviesolaidiniai kabeliai turi būti stiklo skaidulų; 
6.3. šviesolaidiniai-elektriniai keitikliai turi būti suprojektuoti ir įrengti pagal standartinius 

techninius reikalavimus šviesolaidiniams-elektriniams keitikliams, kurie pateikti www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų surinkimas ir 
perdavimas. 

7. Laiko sinchronizavimas: 
7.1. pastotės įrenginių laiko sinchronizavimas vykdomas per laiko sinchronizavimo įrenginį 

(PLSĮ); 
7.2. PLSĮ turi būti projektuojamas ir atitikti reikalavimus: 
7.2.1. tipinius reikalavimus pastotės laiko sinchronizavimo įrangos projektavimui 

www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomenų 
surinkimas ir perdavimas); 

7.2.2. perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo 
reikalavimų aprašo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus 
aprašo priedus. 

8. Visa tiekiama įranga turi būti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir ištestuota, 
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotės įrenginiais bei pritaikyta darbui transformatorių 
pastotėse ir skirstyklose. 

9. Įrenginių maitinamas projektuojamas nuo nuolatinės srovės savų reikmių skydo (toliau - 
NSSRS) pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS 
projektavimui (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Telekomunikacijos). 

10. Įrenginių montavimas - demontavimas: 
10.1. įrenginiai (TSPĮ, PLSĮ ir kita komplektuojama įranga) turi būti sumontuota spintoje , 

pagal EĮĮBT reikalavimus užtikrinant įrangos gamintojo numatytą montavimo būdą ir reikiamas 
eksploatacines sąlygas; 

10.2. įranga aptarnaujama iš dviejų pusių, turi būti sumontuota pasukamam spintos rėme 
arba dvipusio aptarnavimo spintoje užtikrinant priėjimą prie įrangos iš abiejų pusių; 

10.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (www.litgrid.eu >Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos). 

11. Testavimas ir bandymai: 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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11.1. TSPĮ ir PLSĮ gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi būti atlikti 
pagal iš anksto suderintą programą, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymų 
protokolą; 

11.2. TSPĮ duomenų mainų testavimas (angl. site acceptance test - SAT) įdiegus įrangą 
objekte pagal projektą, pateikiant testavimo protokolą. 

12. Įranga turi būti komplektuojama: 
12.1. su programine įranga konfigūravimui, funkcijų vykdymui ir licencijomis; 
12.2. su aparatinės ir programinės įrangos techniniais aprašymais; 
12.3. su duomenų mainų protokolų atitikimų dokumentais. 
13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose 

objektuose (Panevėžio TP, Utenos TP): 
13.1. turi būti įvertinti teleinformacijos apimčių pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir 

juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai; 
13.2. projekto derinimo metu turi būti suderinti techniniai sprendiniai, paruošti ir pateikti pilni 

TSPĮ konfigūracijoje esančių signalų sąrašai, įskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus 
signalus; 

13.3. turi būti atliktas reikiamas TSPĮ konfigūravimas. 
14. Kvalifikacija ir darbai: 
14.1. TSPĮ ir komplektuojamų įrenginių montavimą ir konfigūravimą turi vykdyti įrangos 

gamintojo arba jo įgaliotų asmenų sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos 
atestatai pateikiami iki darbų pradžios; 

14.2. įrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi būti suderinti su PSO ir pakeisti 
įrenginių gamykliniai prieigos slaptažodžiai; 

14.3. darbai turi būti suplanuoti ir atliekami taip, kad duomenų perdavimo traktas ir TSPĮ būtų 
sukonfigūruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo įvedimo į eksploataciją. 

15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi būti 
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techninių projektų sudėčiai, kurie pateikti 
www.litgrid.eu>Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techninių projektų 
sudėčiai. 

Į turinį 
14 skyrius. Reikalavimai ryšiams ir telekomunikacijų priemonėms 

 

1. PSO Dubriškio TP suprojektuoti ir įrengti reikiamą technologinio duomenų 
perdavimo tinklo (toliau – TDPT) infrastruktūrą, kuri būtų integruota į esamą PSO 
telekomunikacijų tinklą, skirtą rezervuotam duomenų perdavimui į PSO pagrindinį ir 
rezervinį duomenų centrus. 
2. Reikalavimai I ir II ryšio linijai. Šviesolaidinės ryšio linijos (toliau – ŠRL) įrengiamos per 

esamą žaibosaugos trosą su šviesolaidiniu kabeliu (toliau ŽTŠK) ant 330 kV OL Utena - 
Panevėžys. 

2.1. suprojektuoti ant 330 kV OL Utena - Panevėžys esamo žaibosaugos troso su 24 
skaidulų vienos modos šviesolaidiniu kabeliu užvedimą ant Dubriškio TP linijinių portalų. Esamas 
ŽTŠK yra veikiantis ir jo atjungimai turi būti suderinti su LITGRID AB; 

2.2. suprojektuotas ryšio nutraukimo laikas – ne daugiau 4 valandų. Vieno mėnesio 
laikotarpyje galimas tik vienas šviesolaidinės linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus 
pranešti PSO ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų iki darbų pradžios el. paštu 
ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu; 

http://www.litgrid.eu/
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2.3. jeigu projektuojamas ryšio nutraukimo laikas bus daugiau kaip 4 valandos, būtina 
pranešti PSO prieš tris mėnesius iki planuojamos darbų pradžios el. paštu: ITTpagalba@litgrid.eu 
ir TIG@litgrid.eu; 

2.4. turi būti suprojektuota ir aprašyta šviesolaidinio ryšio atstatymo procedūra, perjungimo 
darbų eiliškumas, o prieš darbus pateiktas suderintas detalus ryšio nutraukimo darbų planas pagal 
patvirtintą formą; 

2.5. turi būti suprojektuota papildoma reikalinga įranga, medžiagos ir kitos priemonės 
šviesolaidinio ryšio nutraukimo trukmei perjungimo metu sumažinti; 

2.6. projektuojamas 24 vienos modos skaidulų ŽTŠK turi atitikti standartinius techninius 
reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>elektros- 
perdavimo-linijos>400-110 kV įtampos oro linijos; 

2.7. suprojektuoti esamo ŽTŠK statybinio ilgio pakeitimą 330 kV OL ruože XX/330 kV 
Dubriškio TP linijinis portalas – 330 kV OL Utena - Panevėžys atrama Nr.132 ŽTŠK mova Nr. UP- 
132. ŽTŠK movą ir ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginį atramoje Nr. 132 permontuoti žemiau 
linijinių laidų. Numatyti įvadinio movos porto pakeitimą; 

2.8. esant nepakankamam ŽTŠK ilgiui nuo Utenos TP pusės dėl užvedimo į statomą 
Dubriškio TP suprojektuoti ŽTŠK statybinio ilgio pakeitimą 330 kV OL ruože Dubriškio TP linijinis 
portalas – 330 kV OL Utena - Panevėžys atrama Nr.120 ŽTŠK mova Nr. UP-120. ŽTŠK movą ir 
ŽTŠK atsargos suvyniojimo įrenginį atramoje Nr. 120 permontuoti žemiau linijinių laidų. Numatyti 
įvadinio movos porto pakeitimą; 

2.9. ŽTŠK sujungimo su šviesolaidiniu kabeliu movą ir ŽTŠK, šviesolaidinio kabelio atsargų 
suvyniojimo konstrukciją projektuoti ant 330 kV OL XX/330 kV Dubriškio TP linijinio portalo; 

2.10. suprojektuoti ryšių kabelių kanalų sistemą (toliau RKKS) tarp 330 kV OL XX/330 kV 
TP linijinio portalo ir LITGRID AB valdymo pulto. RKKS turi būti atskira nuo kitų pastotės kabelinių 
kanalų; 

2.11. kiekvienas   šviesolaidinis    kabelis    projektuojamas    ir    įrengiamas    atskirame 
nepriklausomame RKKS vamzdyje; 

2.12. RKKS šulinius projektuoti tik pastotės teritorijoje; 
2.13. suprojektuoti 24 skaidulų vienos modos šviesolaidinius kabelius tarp LITGRID AB 

valdymo pulto ir linijinio portalo; 
2.14. RKKS šulinyje prie linijinio portalo numatyti šviesolaidinio kabelio 20 m ilgio atsargą; 
2.15. šviesolaidinis visame RKKS ilgyje, iki pat movos porto, papildomai įveriamas į ø25÷32 

mm apsauginį, lygiasienį HDPE vamzdį, valdymo pulte įveriamas į gofruotą degimo nepalaikantį 
apsauginį vamzdį. Nuo RKKS galinio šulinio į portalą šviesolaidinis kabelis kartu su apsauginiu 
vamzdžiu įveriamas į cinkuotą, storasienį metalinį vamzdį ø50÷70 mm; 

2.16. šviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijų spintoje išvedamas 
į skaidulų paskirstymo įrenginį (ODF) su E2000 jungtimis; 

2.17. projektuojamas 24 vienos modos skaidulų šviesolaidinis kabelis, apsauginiai 
vamzdžiai, RKKS šuliniai ir vamzdžiai, ŽTŠK mova turi atitikti standartinius techninius reikalavimus 
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijoms; 

2.18. atlikti šviesolaidinio ryšio linijų: Panevėžio TP - Dubriškio TP, Dubriškio TP – Utenos 
TP, Dubriškio TP – Kvarco TP parametrų matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pateikti ŠK 
pasą su matavimų rezultatus *.pdf formate ir reflektogramas originaliame *.SOR formate. 

3. Technologinis IP/ MPLS duomenų perdavimo tinklas: 
3.1. suprojektuoti ir įrengti technologinio duomenų perdavimo tinklo (toliau TDPT) įrangą 

integruojant į esamą LITGRID AB IP/MPLS tinklą: 
3.1.1. du MPLS maršrutizatorius Dubriškio TP su reikiamu kiekiu SFP modulių; 

mailto:ITTpagalba@litgrid.eu
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3.1.2. esamus MPLS maršrutizatorius susijusioje Panevėžio TP ir Krvaco TP papildyti 
reikiamu kiekiu SFP modulių; 

3.1.3. maršrutizatorių grandinės Panevėžio TP - Dubriškio TP - Kvarco TP sujungimą per 
šviesolaidines skaidulas; 

3.1.4. du bendros paskirties (BP) pramoninius komutatorius Dubriškio TP su reikiamu kiekiu 
SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS maršrutizatorių per šviesolaidines skaidulas; 

3.1.5. bendros paskirties apsaugos sistemų (BP SEC) pramoninį komutatorių Dubriškio TP 
apsaugos sistemų spintoje su reikiamu kiekiu SFP modulių. Suprojektuoti ir prijungti prie BP 
komutatorių per šviesolaidines skaidulas; 

3.1.6. maršrutizatorius ir komutatorius montuojami ryšių spintoje į 19 colių rėmą; 
3.2. suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
3.2.1. TSPĮ duomenų perdavimui; 
3.2.2. RAA monitoringui; 
3.2.3. apsaugos, gaisro, vaizdo stebėjimo sistemų duomenų perdavimui; 
3.2.4. NSRS įžemėjimo monitoringui; 
3.2.5. komercinės ir techninės apskaitos įrenginių duomenų perdavimui; 
3.2.6. saulės elektrinės monitoringui; 
3.2.7. IP telefono prieigai kartu su AVAYA stotimi suderinamu telefono aparatu; 
3.2.8. kompiuterinės darbo vietos prieigai; 
3.2.9. privilegijuotos (PAW) kompiuterinės darbo vietos prieigai (2 vnt.); 
3.2.10. kitoms projektuojamoms TP sistemoms. 
4. Technologinis sinchroninio duomenų perdavimo (toliau – SDP) tinklas: 
4.1. suprojektuoti ir įrengti Utenos TP, Dubriškio TP ir Panevėžio TP naujus SDP 

įrenginius integruojant juos į esamą LITGRID AB SDP  tinklą; 
4.2. naujus SDP įrenginius projektuoti ant šviesolaidinės linijos Panevėžys – Kvarcas – 

Utena;  
4.3. suprojektuoti ir įrengti ryšio kanalus: 
4.3.1. RAA telekomandų perdavimui tarp Dubriškio TP ir Panevėžio TP; 
4.3.2. RAA telekomandų perdavimui tarp Dubriškio TP ir Utenos TP; 
4.4. naujai projektuojamus SDP įrenginius sujungti STM-4 lygiu, SFP modulius pateikia 

Rangovas; 
4.5. naujai projektuojamus SDP įrenginius susijusioje Utenos TP ir Panevėžio TP sujungti 

su esamais SDPT įrenginiais STM-1 lygiu ir juos papildyti reikiama aparatine ir programine įranga, 
detalizuojant techninio projekto rengimo metu; 

4.6. nauji SDP įrenginiai turi turėti visas reikalingas sąsajas ir licencijas projektuojamų 
funkcijų vykdymui; 

4.7. atlikti įrengtos SDP įrangos kanalų kokybės parametrų pagal ITU-T G.821 
rekomendacijos reikalavimus bei vėlinimo testavimus ir pateikti jų protokolus; 

4.8. Nauji sinchroninio duomenų perdavimo tinklo (SDPT) įrenginiai turi būti pilnai 
sukonfigūruoti, suderinti ir integruoti į SDPT monitoringo sistemą FOXMAN-UN 

5. Technologinis pastotės duomenų tinklas: 
5.1. suprojektuoti ir įrengti vidinį pastotės duomenų tinklą (toliau - PDT), duomenų mainams 

tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), užtikrinantį 
IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus; 

5.2. PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę; 

5.3. darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 
lentelę IP adresų ir VLAN suteikimui; 
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5.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 
prioritetus; 

5.5. skirtingų PDT žiedų komutatoriai montuojami dviejose, tik PDT komutatoriams skirtose, 
spintose į 19 colių rėmą; 

5.6. PDT komutatoriai TSPĮ spintoje montuojami į 19 colių rėmą; 
5.7. turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas. 
6. Telekomunikacijų infrastruktūra: 
6.1. telekomunikacijų įrangos maitinimui suprojektuoti ir įrengti maitinimo sistemas; 
6.1.1. dirbančias iš pastotės nuolatinės įtampos akumuliatorių baterijos dviejų nuolatinės 

srovės skydo (toliau -  NSS) šynų sekcijų; 
6.1.2. telekomunikacijų įrangai turi būti garantuojamas maitinimas, kad būtų užtikrintas ryšių 

įrangos funkcionavimas ne mažiau kaip 6 val.; 
6.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijų ir TSPĮ elektrinio maitinimo nuo NSSRS 

projektavimui; 
6.2. suprojektuoti ir įrengti reikiamą kiekį naujų telekomunikacijų spintų, įvertinant įrangos 

gamintojų rekomendacijas montavimui ir aplinkos sąlygoms; 
6.2.1. telekomunikacijų spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijų vidaus 

spintoms valdymo pultuose ir ryšių aparatinėse. 
7. Bendri reikalavimai: 
7.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipinę LITGRID AB transformatorių pastotės TDPT 

struktūrinę schemą; 
7.2. maršrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos 

duomenų tinklo valdymo ir stebėjimo sistemos licencijomis; 
7.3. visi projektuojami SFP moduliai privalo būti originalūs pramoninio tipo to paties 

gamintojo, kaip ir įranga į kurią jie bus jungiami; 
7.4. komercinės ir techninės apskaitos lauko spintose projektuojamų ethernet terpės 

keitiklių duomenų perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu į BP komutatorių; 
7.5. duomenų perdavimo kanalai turi būti įrengti iki I etapo įrenginių kompleksinių bandymų 

pradžios; 
7.6. turi būti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomenų perdavimo įrangos 

montavimo, konfigūravimo ir testavimo darbai; 
7.7. telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga projektuojama ir įrengiama nauja; 
7.8. telekomunikacijų dalis techniniame projekte turi būti pateikta kaip atskiras skyrius arba 

byla, o darbo projektas - atskiroje byloje; 
7.9. techniniame projekte aprašyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomenų perdavimo 

pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Panevėžio 
TP, Kvarco TP, Utenos TP); 

7.10. telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo 
transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, pateiktu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinis valdymas; 

7.11. telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama remiantis 
standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu> Tinklo plėtra> Standartiniai 
techniniai reikalavimai> Telekomunikacijos. 

8. Technologinis pastotės duomenų tinklas: 
8.1. suprojektuoti ir įrengti vidinio pastotės duomenų tinklo (toliau - PDT) išplėtimą, duomenų 

mainams tarp pastotės TSPĮ, RAA įrenginių ir pastotės laiko sinchronizavimo įrenginio (PLSĮ), 
užtikrinantį IEC 61850 ir IEC 62439-3 standartų reikalavimus; 

http://www.litgrid.eu/
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8.2. PDT ir BP komutatorių tarpusavio sujungimus projektuoti per šviesolaidines sąsajas, 
agreguojant BP komutatoriaus prievadus į loginę PRP kanalų grupę; 

8.3. darbo projekte pateikti užpildytą įrenginių sąrašo ir įrenginių ryšio protokolų nustatymo 
lentelę IP adresų ir VLAN suteikimui; 

8.4. PDT tinklas turi būti suprojektuotas ir įrengtas įvertinus perduodamos informacijos 
prioritetus; 

8.5. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bėgelio; 
8.6. turi būti atliktas PDT tinklo žiedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas. 

9. Telekomunikacijų sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo 
tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu, 
pateiktu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas. 

10. Telekomunikacijų ir infrastruktūros įranga turi būti projektuojama ir įrengiama 
remiantis standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos. 

Į turinį 
15 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams 

 

1. Dėl Pareiškėjų (pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį (JVS) saulės ir vėjo elektrinių 
parkų prijungimo prie PSO 330 kV elektros perdavimo linijos (EPL) Panevėžys - Utena naujoje XX/ 
330 kV Dubriškio TP suprojektuoti ir įrengti: 

1.1. komercines (pagrindines ir dubliuojančias) elektros energijos apskaitas galios 
transformatorių 330 kV prijunginiuose bei 330 kV EPL (į linijos pusę) į naująją nutolusią XX/330 kV 
Pelyšos TP prijunginyje; 

1.2. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas –naujai suformuotų 330 kV OL L- 
Panevėžys ir L-Utena jungtuvų prijunginiuose; 

1.3. kontrolines (technines) elektros apskaitas PSO saulės elektrinės (ant PVP stogo) 0,4 kV 
į KSSRS prijunginiuose. 

2. Jei pagal šių prijungimo sąlygų 8 skyriaus reikalavimus perdavimo tinklo kintamosios 
srovės savųjų reikmių skirstomąjį skydą (PT KSSRS) bus numatyta prijungti prie AB ESO 
skirstomojo tinklo, PT KSSRS prijungimas ir PT SR komercinės elektros apskaitos įrengimas turi 
būti suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo sąlygas. 

3. Pareiškėjų XX/330 kV aukštinančių galios transformatorių 330 kV prijunginiuose bei naujos 
EPL į nutolusią XX/330 Pelyšos TP 330 kV prijunginio komercinius elektros skaitiklius suprojektuoti 
atskirose (pagal Pareiškėjus) komercinės elektros apskaitos spintose KAS XX/330 kV Dubriškio TP 
330kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) arba kitoje 330kV skirstyklos vietoje, pagal suderintus su 
PSO projektinius sprendinius. KAS turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. KAS 
komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. Projektuojant 
įrangos ir spintų išdėstymą 330 kV ASĮ ar 330 kV PVP, turi būti paliktos rezervinės vietos šalia 
įrengti dar ne mažiau dvi analogiškas KAS. 

4. Naujai suformuotų 330 kV OL L-Utena ir L-Panevėžys jungtuvų prijunginiuose 
įrengiamiems elektros skaitikliams 330 kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) turi būti suprojektuota (- 
os) metalinė (-ės) kontrolinės (techninės) apskaitos spintą (-os) (toliau - TAS). TAS techniniai 
reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinės 
(techninės) apskaitos spintoms. TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi 
tolimesniuose punktuose. Projekto vykdymui būtinas TAS kiekis nustatomas projektavimo metu. 
Projektuojant 330 kV ASĮ PVP, jame turi būti palikta vieta įrengti dar vieną analogišką TAS. 

5. Kiekvienoje KAS (pagal Pareiškėjus) turi būti suprojektuota ir įrengta: 

http://www.litgrid.eu/
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5.1. po du komerciniai (330 kV aukštinančių galios transformatorių/EPL prijunginiui) – vienas 
komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai 
elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 
323x178x57 mm. Turi būti paliktos vietos įrengti dar du analogiškus skaitiklius; 

5.2. elektros skaitiklių prijungimui po du bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 
mm). Turi būti paliktos vietos įrengti dar du analogiškus bandymo gnybtynus; 

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

5.4. atsižvelgiant į projektinius sprendinius ir 330 kV įtampos transformatorių išdėstymo 
Dubriškio TP, vienoje ar keliose KAS - komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių 
ARĮ su automatizuotu normalios skaitiklių prijungimo schemos atstatymu po įtampos nuosavame 
įtampos transformatoriuje atsiradimo. ARĮ schemoje turi būti įrengti raktai rankiniam ARĮ 
atjungimui. ARĮ įtaisai ir jų valdymo rankenos turi būti po plombuojamu dangčiu; 

5.5. komercinių pagrindinių ir dubliuojančių elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 
12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai); 

5.6. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
KAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

6. 330 kV OL prijunginių TAS turi būti suprojektuota ir įrengta: 
6.1. 330 kV oro linijų jungtuvų prijunginių kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros 

skaitikliai elektroniniai, turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 
323x178x57mm. Palikta vieta įrengti dar kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

6.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Palikta vieta įrengti dar kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

6.3. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai); 
6.4. pagal poreikį sukomplektuoti elektrotechninėse dėžėse automatizuotos elektros 

apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai (skydo išoriniai matmenys 
510x315x190 mm) su GPRS modemais ir antenomis. 

6.5. du momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliai sukomplektuoti 
elektrotechninėse dėžėse (vienos dėžės išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

6.6. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

7. Priklausomai nuo PSO saulės elektrinės prijungimo prie 0,4 kV KSSRS schemos, 
kontrolinės (techninės) elektros apskaitos elektros skaitiklį (-ius) 0,4 kV į PSO KSSRS prijunginyje 
(-iuose) įrengti PVP, atskiroje kontrolinės (techninės) elektros apskaitos spintoje (TAS). TAS 
techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus 
kontrolinės (techninės) apskaitos spintoms. TAS komplektaciją patikslinantys reikalavimai plačiau 
aprašomi tolimesniuose punktuose: 

7.1. elektros skaitiklis (-iai) turi būti prijungtas (-i) per KSSRS įrengtus 0,72 V XX/5 A srovės 
transformatorius, kurie turi būti paskaičiuoti atsižvelgiant į saulės elektrinės įrengtas galias. Parinkti 
srovės transformatoriai turi atitikti EĮĮBT ir LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų reikalavimus, 
turėti antrinių grandinių plombavimo galimybę, tipai turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių 
registrą ir turi būti su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies 
akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą; 

7.2. saulės elektrinės elektros apskaitoms skirtas (-i) elektros skaitiklis (-iai) elektroninis (-iai), 
turintis (-ys) po dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 
mm. Elektros skaitiklio (-ių) pajungimo antrinėse grandinėse turi būti įrengtas (-i) bandymo 
gnybtynas (-i) (išoriniai matmenys 230x140x50 mm); 
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7.3. pagal poreikį elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant 
montažinės plokštės, kuri elektros apskaitos spintos viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta 
plombavimui uždarytoje padėtyje; 

7.4. elektros apskaitos spintoje elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui turi būti 
įrengtas 230 VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokas(-ai), 230 VAC kištukinis lizdas ir vietinis LED 
apšvietimas; 

7.5. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 
TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 

8. 330 kV prijunginių komercinių pagrindinių elektros skaitiklių prijungimas turi būti atliktas 
prie atskirų (atskirtų nuo relinės apsaugos, kitų matavimo prietaisų ar automatikos įrenginių) srovės 
ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi būti 
jungiami prie kitų srovės ir įtampos transformatorių matavimo apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir 
kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar 
automatikos įrenginiais. 

9. Projektavimo metu Pareiškėjai privalo atlikti skaičiavimus ir patikrinti, ar dėl naujųjų 
elektrinių prijungimo ir atitinkamai galios ir trumpojo jungimo srovių padidėjimo nereiks keisti 
technologiškai susijusiose TP (Utenos TP ir Panevėžio TP) 330 kV prijunginiuose esančių įrengtų 
srovės ir įtampos transformatorių. Esant poreikiui keisti 330 kV srovės ir įtampos transformatorius, 
minėtose TP turi būti atstatytos įrengtos elektros apskaitos. 

10. Visoms 330 kV komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms įrengiami nauji srovės ir 
įtampos matavimo transformatoriai turi tenkinti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų, Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimus ir šių prijungimo sąlygų 8 skyriaus nurodytus 
reikalavimus. Srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintos (gnybtynai) turi atitikti PSO 
standartinius techninius reikalavimus. Projektuojant juose turi būti išskirti plombuojami skyriai su 
kontrolinei/komercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. 

11. 330 kV srovės ir induktyviųjų įtampos matavimo transformatorių įrengimo vietos, jų 
parametrai, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu, antrinių apvijų 
vardinė apkrova paskaičiuojama atsižvelgiant į prie apvijų jungiamų prietaisų ir įtaisų apkrovas. 
Srovės transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms turi būti projektuojami 
įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros energijos matavimo 
tikslumą visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės 
transformatorių šerdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. 
Srovės transformatorių transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių 
pusėje. 

12. Visi elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darbų užbaigimo turi būti 
įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba 
Europos Sąjungos šalies kitos akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar 
pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

13. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai 
naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU 
matavimo protokolai. 

14. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros 
skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi 
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašo, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

http://www.litgrid.eu/
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15. PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame projekte reikia pažymėti, kad PSO 
elektros perdavimo tinklo dalies projekto vykdymui būtinus bandymo gnybtynus, elektros 
skaitiklius, reikiamą kiekį sukonfigūruotų automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklių ir sukonfigūruotus momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklius įrengimui pateiks PSO. Prietaisų perdavimas bus įforminamas pasirašant “Montuotinų 
įrenginių ir medžiagų perdavimo-priėmimo aktą”. Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų 
Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio bei 
momentinių duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita. 

16. 330 kV prijunginiuose įrengiamų komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos 
grandinių ARĮ įrengiamas atsižvelgiant į projektinius sprendinius ir 330 kV įtampos transformatorių 
kiekio ir išdėstymo Dubriškio TP. ARĮ naudojamų relių vardiniai dydžiai turi būti parinkti 
atsižvelgiant į apvijų įtampas ir prijungtas apkrovas. ARĮ turi veikti sumažėjus įtampai bet kurioje 
fazėje žemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundės. 

17. Visose KAS ir TAS visų sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios pirmos srovės 
kilpos ,,CL1” turi būti prijungtos prie PVP įrengtos vienoje iš TAS sumontuoto automatizuotos 
elektros apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovės kilpos „CL2“ 
(išskyrus PSO saulės elektrinės prijunginių) - prie ten pat sumontuotų momentinių duomenų 
valdiklių (MDV). Vienoje „CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros 
skaitikliai, o „CL1“ srovės kilpoje rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius. 

18. Pareiškėjų 330 kV prijunginių komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys 
elektros skaitikliai turi būti jungiami skirtingose KDV srovės kilpose ir prie skirtingų MDV. 

19. KDV turi būti sujungtas (-i) su pastotės PSO 330 kV PVP arba pagal projektą kitoje 
vietoje telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios 
paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus vykdomas klojant ryšio kabelius per 
pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS 
įrengtus Ethernet terpės keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet ir 
GPRS) ir duomenų perdavimas turi būti suderintas su PSO AEEAS duomenų surinkimo serveriu. 

20. Abu MDV turi būti sujungti su PSO 330 kV PVP arba pagal projektą kitoje vietoje 
telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties 
Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, leidžiančią nuotolinį MDV ir jų 
komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir nuskaitymą per LAN. Jei toks 
sujungimas bus vykdomas klojant ryšio kabelius per pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas per 
daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant TAS įrengtus Ethernet terpės keitiklius. Elektros 
skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti perduodami į PSO DVS. MDV 
Ethernet prievadai yra RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų perdavimas iš elektros 
skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas ir ištestuotas (turės būti pateiktas su 
PSO suderintas duomenų perdavimo testavimo protokolas). 

21. Jei pagal poreikį ryšiui su valdikliais bus naudojami ETH terpės keitikliai, jie turi būti su 
integruotais maitinimo blokais ir turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. 

22. Visa lauko sąlygom matavimo transformatorių gnybtynuose ir KAS projektuojama įranga 
bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko 
tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –25 °C iki +55 °C, o vidaus TAS/KAS projektuojama 
įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos apdangalais laipsnio ≥ IP 42 
tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo –0 °C iki +55 °C. 

23. KAS, TAS ir gnybtynų spintose (gnybtynuose) atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, 
apšvietimas, antikondensacinis šildymas turi turėti atskirą užrezervuotą maitinimą iš PT KSSRS. 
Elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, 

http://www.litgrid.eu/


56 
 

 
 
 

Ethernet terpės keitiklių, duomenų surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą 
suprojektuoti nuo pastotės nuolatinės įtampos DC tinklo (PT NSSRS), KAS ir TAS įrengiant 
atitinkamai pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. 

24. Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimais visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir 
elektros apskaitų bei gnybtynų spintų vidinio montažo laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) 
prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvielių, varinių gyslų. Srovės kilpų laidininkų 
skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai 
turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti 
paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų išlyginimo tinklas. Reikalavimai kabelių klojimo būdui turi 
būti pateikiami projekto statybinėje dalyje. 

25. Techniniame projekte turi būti numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto 
įgyvendinimo apimtyje PSO atstovų dalyvavimo suorganizavimą elektros apskaitos (EEA) 
pagrindinių įrenginių sąrankos (žr. PSO reikalavimų techninio projekto techninių specifikacijų 
sudarymui sąrašą, pateiktą www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai 
reikalavimai>Techninių projektų specifikacijos 1 lentelės „Pagrindinė įranga“ sąrašą) gamykliniuose 
bandymuose, įskaitant galimus reikalingus dalyvio mokesčius, išskyrus kelionės ir apgyvendinimo 
sąnaudas, kurias dengs pats PSO. Gamyklinių bandymo metu turi būti užpildytas pagrindinių ir kitų 
EEA įrenginių sąrankos elektros apskaitos spintose užsakovo patikrinimo protokolas (žr. 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaitai) 
su PSO techninės priežiūros specialisto ir rangovo/spintos sąrankos gamintojo atstovo vizomis, 
kuris turi būti pridedamas prie spintų gamintojo (spintų sąrankų gamintojo) teikiamų gamyklinių 
dokumentų ir protokolų. 

26. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

27. Turi būti suprojektuota elektros apskaitų įtampos grandinių automatinių jungiklių išjungtos 
padėties signalinių kontaktų bei komercinių pagrindinių elektros skaitiklių įtampos grandinių ARĮ 
būklės signalizacija ir signalai turi būti perduodami į PSO DVS. 

28. Visų, šiame skyriuje paminėtų elektros apskaitai naudojamų įrenginių, įrangos, kontrolinių 
kabelių ir laidininkų PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainėje www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės/Relinė 
apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

29. Pagal situaciją techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, elektros 
apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti keičiami. Visi 
pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

Į turinį 
16 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui 

 

1. PT dalies techniniame projekte pateikti informaciją apie supančią aplinką, statomų objektų 
galimą poveikį aplinkai, taikomus konkrečius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis 
galiojančiais teisės aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinės saugos, tinkamų darbo higienos 
sąlygų statybvietėje ir statomame statinyje užtikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017 
„Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nuostatas, įskaitant bet neapsiribojant nurodytais 
šiame skyriuje. 

2. PT dalies techniniame projekte nurodyti projekto įgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu 
susidarysiančias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jų pavadinimus, kodus ir jų kiekius. 

3. Suprojektuotuose įrenginiuose pagal galimybę turi būti panaudotos pažangiausios 
technologijos, turi būti atsižvelgiama į įrenginių poveikį aplinkai pagal elektros energijos 
suvartojimą, atliekų susidarymą, galimą fizikinę taršą. 

http://www.litgrid.eu/
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4. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, numatyti projekto įgyvendinimo metu nuimamo 
derlingojo dirvožemio sluoksnio plotą, storį ir tūrį, nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo 
vietą, jo panaudojimą. 

5. Įrenginių tiekėjas turi pateikti informaciją apie įrenginiuose esančių cheminių medžiagų 
(alyva, SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jų sertifikatus ir saugos duomenų lapus. 

6. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti 
techniką, medžiagas, atliekas pagal jų rūšis, jei būtina - įrengti laikinus kelius. 

7. Pastotėje atvirai įrengtiems transformatoriams, kai juose naudojamos alyvos kiekis viršija 
35 t ir alyvos pliūpsnio temperatūra yra mažesnė kaip 250 °C, Gamintojo dalyje turi būti įrengiamas 
lauko gaisrinis vandentiekis. Skaičiuojamas gaisrui gesinti vandens kiekis turi būti ne mažesnis 
kaip 10 l/s ir gesinimo laikas ne mažesnis kaip 2 val. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais, 
lauko gaisrinis vandentiekis būtinas tiek Perdavimo Tinklo tiek Gamintojo dalyje, jis įrengiamas tik 
Gamintojo dalyje, tokiu atstumu nuo Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių), kad būtų užtikrintas 
vandens tiekimas kilusiam gaisrui gesinti. Projektuojant lauko gaisrinį vandentiekį atsižvelgiama į 
tai, kad vanduo bus skirtas atvirai įrengtų transformatorių ir Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių) 
gaisrams gesinti, reikalinga numatyti vandens kiekį bei gesinimo laiką ne mažesnį nei būtina 
didesnio gaisro gesinimui. Lauko gaisrinio vandentiekio nuosavybė ir atsakomybė turi būti 
Gamintojo. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisės aktais, lauko gaisrinis vandentiekis būtinas tik 
Perdavimo tinklo pastatų (įrenginių) gesinimui, jis projektuojamas ir įrengiamas Perdavimo tinklo 
dalyje. 

8. Projekte turi būti pateikti reikalingi skaičiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo 
ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai ją nustatyti būtina), gaisrinio pavojingumo klasė, 
statinio konstrukcijų atsparumas ugniai, statinių ir konstrukcijų gaisrinė geba bei pateikti kiti 
gaisrinės saugos reikalavimai pagal Gaisrinės saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 
2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisės aktus. 

9. Statybinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumažinti pačiai 
konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Angos priešgaisrinėse užtvarose, skirtos inžinerinėms 
komunikacijoms tiesti, turi būti užsandarintos priešgaisrinėmis sandarinimo priemonių sistemomis 
pagal norminio dokumento Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai 
statybinę konstrukciją kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi būti užsandarintas tarpas 
tarp vamzdžio ir kabelio. Angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal 
standarto LST EN-1366-3 „Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų 
sandarinimo priemonės“ reikalavimus. 

10. Numatyti du taškus gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti per 5-10 metrų nuo valdymo 
pulto pastato fasadinės pusės, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (įrangai) įžeminti skirtos 
įžeminimo juostos privalo turėti nedažytą 50 mm tarpą įžemikliui uždėti. Prie tos pačios juostos (50- 
70 mm atstumu nuo nedažytos dalies) papildomai įrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio 
cinkuoto metalo varžtą su sparnaveržle. Įžeminimo vietas pažymėti užrašu „Vieta gaisrinei 
technikai įžeminti”. 

11. PVP įrengti priešgaisrinę signalizaciją pagal skyriuje Reikalavimai apsaugos sistemoms 
nurodytus reikalavimus. PVP turi būti bent du gesintuvai su ne mažiau kaip 4 kg gesinimo 
medžiaga. 

12. Elektromagnetinių laukų ekspozicija skirstyklos teritorijoje neturi viršyti Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. A1-614 
patvirtintų Darbuotojų apsaugos nuo elektromagnetinių laukų keliamos rizikos nuostatų 
nustatytų ribinių dydžių. 
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13. PT dalies techniniame projekte nurodyti didžiausio galimo elektromagnetinio lauko 
poveikio vertes tipinėse skirstyklos vietose: prie komutacinių aparatų valdymo įtaisų, prie 
komercinės apskaitos spintų ar kitas; 

14. Aprašyti priemones, kurių turi imtis rangovas statybvietėje mažindamas triukšmą, oro ar 
grunto taršą bei kitus veiksnius žmonėms ir aplinkai. 

15. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius, 
nustatančius technines priemones, darbų metodus, užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. 

16. Projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui: 
16.1. savo sąskaita, nepažeisdamas aplinkosaugos reikalavimų, organizuoti ir vykdyti 

statybos metu susidarančių atliekų bei naujai gautų įrenginių pakuotės atliekų surinkimą, 
laikiną saugojimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį 
atliekų tvarkytojams pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus; 

16.2. vykdyti visų objekte susidariusių atliekų apskaitą ir teikti ataskaitas „Atliekų 
tvarkymo taisyklių“ „Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių“ 
nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje); 

16.3. pateikti atliekų perdavimą patvirtinančius dokumentus techninę priežiūrą 
vykdantiems asmenims. Dokumentuose turi būti nurodytas statomo objekto pavadinimas ir 
adresas. Objekto techninio įvertinimo komisijai pateikti bendrą atliekų ataskaitą, ir atliekų 
perdavimą patvirtinančius dokumentus; 

16.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotės ir apmokestinamųjų 
gaminių (baterijos ir akumuliatoriai) apskaitą „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo 
įstatymo“, „Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių“, „Atliekų tvarkymo įstatymo“ 
nustatyta tvarka, sumokėti mokestį „Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo“ ir kitų teisės 
aktų nustatyta tvarka bei pateikti Užsakovui apskaitos dokumentus; 

16.5. bandomojo įjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko matavimus tipinėse 
skirstyklos darbo vietose: kiekviename prijunginyje prie komutacinių aparatų valdymo įtaisų 
(ne mažiau 3 taškų), prie visų komercinės apskaitos spintų, PVP, praėjimo 
takuose/keliuose (ne mažiau 3 taškai). Pateikti akredituotos laboratorijos išduotus 
matavimo protokolus, parengti elektromagnetinių laukų pasiskirstymo skirstyklos teritorijoje 
žemėlapį (pastotės schema su nurodytais matavimo taškais ir legendoje parašytais 
elektromagnetinių ir elektrinių laukų dydžiais). 

Į turinį 
17 skyrius. Reikalavimai apsaugoms sistemoms 

 

1. Pagrindiniai reikalavimai įrangai ir darbams: 
2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siųsti ir priimti informaciją esamu 802.3 Ethernet 

LAN, IP maršrutizuojamu, MPLS-VPN duomenų tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP 
duomenų pristatymo protokolus. Tinklo konfigūravimo ir papildymo aktyviąją telekomunikacinę 
įrangą, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomenų tinklo 
komutatoriams). 

3. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemų kokybiškam 
funkcionavimui. 

4. Projektuojami testai ryšio kanalų projektinių parametrų įvertinimui. 
5. Projektuojami įrenginiai turi būti suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonėmis 

apsaugos postuose bei duomenų saugyklų formatu duomenų centruose. 
6. Jeigu esamų atvaizdavimo ir valdymo priemonių panaudojimas jau neįmanomas arba jas 

naudojant negalima pasiekti reikalaujamų parametrų, būtina numatyti jų plėtimo priemones. 

http://www.litgrid.eu/
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7. Apsauginės signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių 
Energetikos įmonių ir nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios 
Energetikos infrastruktūros fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų patvirtinimo“ numatytus fizinės 
saugos lygių reikalavimus bei ne žemesnį negu 2 saugumo lygmenį pagal LST EN50131-1 
standartą. 

8. Projektuojant būtina atsižvelgti į tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stiprūs 
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpųjų jungimų, komutacinių ir atmosferinių viršįtampių 
metu). 

9. Projektuojama įranga turi užtikrinti visų įprogramuotų parametrų išsaugojimą įtampos 
dingimo atveju. 

10. Turi būti suprojektuotas atskiras apsaugos sistemų duomenų perdavimo tinklas ir 
pajungimas į esamą duomenų perdavimo tinklo infrastruktūrą. 

11. Turi būti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonės. 
12. Objekte (ryšių patalpoje) suprojektuoti naują spintą apsaugos sistemoms, įskaitant jų 

elektros maitinimą. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijų vidaus 
spintoms (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Telekomunikacijos). 

13. Spintos viduje turi būti sužymėti automatinių jungiklių „darbinės“ būsenos, kuriose būtų 
matomą automatas įjungtas/išjungtas. 

14. Spintos viduje turi būti pakabinta el. maitinimo schema. 
15. Spintose turi būti suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo šaltinis užtikrinantis 

visos vaizdo stebėjimo sistemos montuojamos įrangos maitinimą dingus elektros įvadui, ne 
trumpiau kaip 6 val. Turi būti pateikti tai įrodantys skaičiavimai. 

16. Visų kabelių tiesimas projektuojamas ir įrengiamas pastato viduje ir išorėje vadovaujantis 
Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklėmis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 „Dėl elektroninių 
ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais 
norminiais dokumentais. 

17. Įžeminimas ir viršįtampių apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. įsakymo „Dėl elektros įrenginių 
įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ Elektros įrenginių bendrųjų taisyklių (8 skyrius) 
reikalavimais. 

18. Projektuojamų metalinių konstrukcinių elementų paviršius turi būti apsaugotas nuo 
korozijos. 

19. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų apsauginės signalizacijos sistemai: 
20. Sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus 
reikalavimus. 

21. Sistemos funkcinis aprašymas: 
21.1. objekto teritorijoje esančių pastatų ir patalpų apsaugai projektuojama įsibrovimo 

pavojaus signalizavimo sistema veikiančia IP technologijos pagrindu. Reikalavimai 
apsauginiai signalizacijos centralei (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). Pirmą apsaugos ruožą sudaro pastatų 
durų varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai, 
jų kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo dūžio jutikliai). Reikalavimai 
magnetiniams kontaktams (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
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http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/


60 
 

 
 
 

reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). Antrą apsaugos ruožą sudaro pastatų 
patalpų pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams 
(www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė 
signalizacija). Apsauginis valdymo įrenginys (centralė) numatomas vidinėje patalpoje 1.1.10 
punkte aprašytoje spintoje. Spintos durys turi būti apsaugotos magnetiniais kontaktais ir 
pajungtos į apsauginę signalizacijos sistemą. Sistemos valdymui naudojami kortelių 
skaitytuvai, kurie montuojami patalpos išorėje prie kiekvienų įėjimo/išėjimo durų ir valdymo 
pultelis, kuris turi suprojektuotas ir sumontuotas toje patalpoje, kaip ir apsaugos spinta. 
Skaitytuvuose turi būti aiški sistemos būsenos indikacija: 

21.2. žalia spalva – apsauginė signalizacija išjungta; 
21.3. raudona spalva – apsauginė signalizacija įjungta. 
22. Reikalavimai kortelių skaitytuvam ir IP kontroleriams (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
23. Skaitytuvai turi būti pajungti į veikiančią, įeigos kontrolės sistemos serverį. 
24. Kiekvienas iš jutiklių jungiamas į atskirą spindulį. Numatoma ne mažesnė, kaip 10% 

spindulių atsarga. 
25. Apsaugos centralių būsenos turi būti suprogramuotos ir grafiškai atvaizduojamos 

Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau – NMC). 
26. NMC turi būti sukelti visų patalpų ir teritorijos žemėlapiai, kuriuose būtų atvaizduojami 

konkrečiose vietose apsaugos sistemų komponentai (judesio davikliai, stiklo dūžio davikliai ir t.t.) 
su jų būsenomis. 

27. Apsaugos sistemų akumuliatoriai turi būti suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie užtikrintų 
autonomišką veikimą dingus pagrindinei maitinimo įtampai 24 val. budėjimo režime ir po to 30 min. 
aliarmo režime. 

28. Atskirų patalpų, pastatų, ryšio aparatinių ir teritorijos signalizacija turi būti valdoma 
atskirai. 

29. Patalpų aliarmas turi būti skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi. 
30. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo režime negali būti ilgesnis, negu 5 min. Optinis 

signalizavimas turi būti aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo režime. 
31. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos vaizdo stebėjimo sistemai: 
32. Sistemos funkcinis aprašymas: 

32.1. teritorijos perimetro apsaugai projektuojamos stacionarios kameros su vaizdo 
analitikos funkcija. Kamerų skaičius turi būti suprojektuotas ir įrengtas toks, kuris užtikrintų 
visos teritorijos perimetro apsaugą, išvengiant „aklųjų“ zonų. Kamerų montavimo vieta ir 
aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip rekomenduoja įrangos 
Pareiškėjas. Kontrolės zonos ribos – objekto teritorijos išorinės ribos. Turi būti atlikta už 
objekto teritorijos ribų matomų objektų programinis maskavimas. Kamerų montavimo vieta 
galima ant apšvietimo stulpo arba kitų teritorijoje esančių konstrukcijų. Jei nėra galimybės 
panaudoti esamos infrastruktūros turi būti suprojektuotos ir įrengtos ažūrinės atramos. 
Konkreti montavimo vieta derinama su Užsakovo atstovais. Kameros turi būti sumontuotos 
taip, kad kameras būtų galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziškai prie jų prieinant ar 
pakilus bokšteliu, be įtampos atjungimo objekte. Turi būti suprojektuotos fiksuotos lauko 
kameros, kurios stebi įvažiavimą/išvažiavimą iš objekto ir lauko įėjimą/išėjimą iš pastatų, 
valdymo pultų, ryšio aparatinių ir kitokių objekte numatomų patalpų. Teritorijos apžvalgai 
projektuojamos valdomos kameros. Valdomų kamerų turi būti suprojektuota ir įrengta 
objekto perimetro ne mažiau kaip dviejuose priešinguose kampuose. Valdomos kameros 
reaguoja į stacionarių kamerų, skirtų perimetro apsaugai, aliarmus ir automatiškai atsisuka į 
pažeidimo vietą. Valdymo pultų ir ryšių patalpose projektuojamos vidinės fiksuotos 
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kameros. Projektuojamos kameros taip, kad būtų matomos visos eilės tarp spintų. Kamerų 
montavimo vieta ir aukštis parenkamas toks, kad apžvalga būtų maksimali arba kaip 
rekomenduoja įrangos Pareiškėjas. Kameros jungiamos į telekomunikacinį tinklą ir vaizdo 
signalas perduodamas į skaitmeninį įrašymo įrenginį su vaizdo įrašų valdymo sistemos 
programine įranga, naudojantį H.264 vaizdo kompresijos. Skaitmeninis įrašymo įrenginys 
turi būti suprojektuotas ir įdiegtas apsaugos sistemų spintoje ir prijungtas prie 
telekomunikacinio tinklo. Kameros jungiamos į komutatorių. 

33. Reikalavimai skaitmeniniam įrašymo įrenginiui (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

34. Pagrindinės perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos: 
35. Visos vaizdo kameros konfigūruojamos perdavimui dviem srautam: 

35.1. vienas srautas skirtas vaizdo įrašymui: 
35.1.1. kadro dydis Full HD (1920x1080); 
35.1.2. ne mažiau kaip 12 kadrų per sekundę; 
35.1.3. suspaudimo formatas H.265. 

35.2. antras srautas skirtas tiesioginiam stebėjimui (live view): 
35.2.1. kadro dydis 704x240; 
35.2.2. kadrai per sekundę; 
35.2.3. suspaudimo formatas H.265. 
36. Kamerų tipas: skaitmeninės kameros, jungiamos į Litgrid AB telekomunikacinį tinklą 

naudojant šviesolaidinį kabelį arba kompiuterinio tinklo kabelį ir galvaninius izoliatorius. Kameros 
veikia režimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo). 

37. Pagrindinės valdomos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

38. Pagrindinės vidinės fiksuotos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

39. Pagrindinės perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (www.litgrid.eu 
> Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
40. Reikalavimai įrašui: 

40.1. įrašas skaitmeniniame įrašymo įrenginyje vykdomas nuolat 24/7 režimu; 
40.2. vaizdo įrašo archyvas 30 parų; 
40.3. turi būti įdiegta paieškos galimybė pagal datą/laiką ir įvykį. 
41. Reikalavimai perdavimo tinklo objektų teritorijos judesio aptikimo sistemai: 
41.1. sistema projektuojama atsižvelgiant į LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 

Įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos. 
Pavojaus signalų perdavimo sistemos ir įrenginiai” rekomendacijas ir kitus Užsakovo nustatytus 
privalomus reikalavimus. 

42. Sistemos funkcinis aprašymas: 
42.1. Objekto teritorijoje esančiose pastotės valdymo pultų (PVP) prieigos apsaugai 

projektuojami jutikliai, kurie pajungiami į PVP įsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemą. Pirmą 
apsaugos ruožą sudaro įėjimo ir įvažiavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais 
kontaktiniais jutikliais. 

43. Antrą apsaugos ruožą sudaro pasyvūs infraraudonųjų spindulių (PIR) jutikliai 
kontroliuojantys teritorijoje esančių pastatų įėjimo durų prieigas. Judesio jutikliai taip pat turi būti 
suprojektuoti ir įrengti prie patekimo į teritoriją kelių, vartų ir vartelių. Teritorijoje išdėstytų jutiklių bei 
pastatų signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalą, nukreipiantį kameras į suveikimo 
vietą. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesužadinamas, reaguoja 
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valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas į nuotolinio monitoringo centrą apsaugos 
poste. 

44. Projektuojamas teritorijoje esančių jutiklių pajungimas į apsauginę centralę, pagal 
poreikį ją išplečiant. Kiekvienam iš jutiklių projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne 
mažesnė, kaip 10% spindulių atsarga. 

45. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi būti valdoma kortelių skaitytuvu suprojektuotu ir 
įdiegtu prie įvažiavimo vartų ar vartelių. 

46. Turi būti numatytas toks lauko jutiklių montavimo būdas, kad išvengti jutiklio lango 
uždengimo šlapdribos ar pūgos metu arba kaip rekomenduoja įrangos Pareiškėjas. 

47. Techniniai reikalavimai gaisrinei signalizacijai: 
47.1. gaisrinė signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST 

EN 54 serijos standartais; 
47.2. atskira Gaisrinė centralė projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam 

plotui; 
47.3. esant mažesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinės signalizacijos davikliai turi 

būti jungiami prie apsauginės signalizacijos centralės; 
47.4. gaisrinės signalizacijos poveikio signalai turi būti perduodami į apsauginės 

signalizacijos ir DVS sistemas; 
47.5. gaisrinės signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 

Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 
48. Techniniai reikalavimai objekto užraktams ir rakinimo sistemai: 
48.1. objekte turi būti įdiegtos pakabinamos spynos ir įleidžiami cilindrai, pagal Litgrid AB 

naudojamą serijinio rakinimo sistemą. Pakabinamos spynos turi būti suprojektuotos ant visų vartų, 
vartelių, kabelinio rūsio durų, ar kitų įrenginių durų. Konkrečios vietos derinamos techninio projekto 
metu. Įleidžiami cilindrai turi būti suprojektuoti ir įrengti visose objekte esančiose duryse. Sistemoje 
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir 
pakabinamoms spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Apsauginė ir gaisrinė signalizacija). 

49. Turi būti pateikiami ne mažiau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos 
programuojami elektroniniai raktai. 

50. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektą užbaigus ir dalyvaujant 
užsakovo atstovui. 

Į turinį 
 

III DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJO DALIAI 
 

18 skyrius. Bendrieji reikalavimai 
 

1. Suprojektuoti ir pastatyti XX/330 kV TP su reikiamos galios aukštinamuoju 
transformatoriumi. 

2. Galios transformatoriuje arba jo neutralėje numatyti priemones vienfazio trumpojo jungimo 
srovių ribojimui arba galios transformatorių įžeminti per srovės ribojimo reaktorių. 

3. Užtikrinti relinės apsaugos ir automatikos veikimą, bei teleinformacijos surinkimą ir 
perdavimą numatant nepriklausomą nuo 330 kV tinklo ar XX/330 kV TP darbo rezervinį savų 
reikmių maitinimo šaltinį. 

4. Naujai statomų įrenginių operatyviniai ir techniniai žymėjimai turi atitikti PSO perdavimo 
tinklo operatyvinių ir techninių pavadinimų sudarymo ir žymėjimo tvarką. Dokumentas skelbiamas 
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PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > 
Pastočių ir skirstyklų įrangos nuotoliniam valdymui. 

5. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo techninio projekto dalis, apimanti 
pagrindinę informaciją apie darbų vykdymo eiliškumą, reikalingus veikiančių įrenginių, esančių 
PSO-Pareiškėjas nuosavybės riboje atjungimus, turi būti suderinta su PSO. 

6. Pareiškėjo dalies įrenginių statybai, montavimui ir derinimui veikiančių PT dalies įrenginių 
ar kitų prie PT prijungtų Pareiškėjo įrenginių atjungimai negalimi. 

7. Pareiškėjo dalies esamos EPL trasos turi būti numatomos atskirais koridoriais nuo esamos 
PT infrastruktūros (dvigrandžių ruožų įrengimas su esamomis PSO linijomis, oro persikirtimai ir 
pan. neleidžiami). 

8. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, įžeminti kertamąsias 0,4- 
35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darbų vykdymo grafiką, 
kurį prieš 20 kalendorinių dienų iki darbų pradžios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims 
derinimui excel formate. Grafiką tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jų įgalioti asmenys prieš 15 
kalendorinių dienų iki darbų pradžios. 0,4-35 kV kertamųjų OL atjungimo grafiko forma pateikiama 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimų grafikų formos 

9. AB ESO operatyviniai darbuotojai gavę iš PSO suderintą, patvirtintą kertamųjų linijų 
grafiką derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laiką; 

10. Aplinkos temperatūrai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai 
darbai, kurių metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba 
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms; 

11. Aplinkos temperatūrai nukritus žiemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai 
darbai, kurių metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams; 

12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau – OL), kertamųjų 0,4-35 
kV oro linijų įžeminimą gali atlikti: 

12.1. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus STO įrenginiuose; 
12.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai; 
12.3. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO įrenginiuose 

(leidimą išduoda STO). 
13. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamųjų 0,4-35 kV oro linijų laidų 

nuėmimą, uždėjimą gali atlikti: 
13.1. PSO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO elektros įrenginiuose (leidimą 

išduoda AB ESO); 
13.2. AB ESO rangovai, turintys leidimą vykdyti darbus AB ESO įrenginiuose; 
13.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai. 
14. Rekonstruotų ar naujai sumontuotų įrenginių įjungimas galimas tik pagal patvirtintą 

vienkartinę įjungimo programą, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo 
dienomis bei darbo valandomis (įjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradžios skirti 1 darbo 
dieną). Įjungimo programą rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis šalimis, derina 
Rangovas. 

15. Projektuojant 110 kV ar aukštesnės įtampos kabelines linijas, techniniame projekte 
rangovui numatyti prievolę PSO pateikti pastatytos kabelių linijos ir kabelio pagrindinių techninių 
parametrų dokumentaciją tame tarpe įtraukti ir kabelio tiesioginės ir nulinės sekų vieno kilometro 
kabelio varžos vertes. Atlikti oro / kabelinės linijos tiesioginės ir nulinės sekų varžų matavimus ir 
pateikti matavimų protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, būti pateikti ilgių, varžų, talpių 
parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaičiais 
po tūkstantųjų nurodytų vienetų tikslumu. 

Į turinį 
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19 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo viršįtampių 
 

1. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 
apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo 
plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

Į turinį 
20 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai 

 

1. Įrengti EĮĮT reikalavimus atitinkančius XX/330 kV TP relines apsaugos įrenginius bei 
reikalingą automatiką. 

2. Įrengti elektrinių dalijimo automatiką pažemėjus (paaukštėjus) 330 kV įtampai arba dažniui 
perdavimo tinkle, kad būtų išvengta elektrinių darbo į išjungtą liniją. Elektrinių parkai atjungiami 
žemoje galios transformatoriaus pusėje, paliekant darbui galios transformatorių su pastotės savųjų 
reikmių maitinimu. Suprojektuoti elektrinių išjungimą esant ilgalaikiam nepilnafaziam režimui, 
atjungiant atitinkamus 330 kV jungtuvus. Suprojektuoti 330 kV jungtuvų AKĮ atsistačius normaliems 
darbiniams 330 kV tinklo parametrams įtampai ir dažniui. 

3. Įrengti elektrinių išdalijimo automatiką esant ilgalaikiam nepilnafaziam 330 kV įtampos 
tinklo režimui išjungiant atitinkamos elektrinės  įvadinį 330 kV jungtuvą. 

4. Dėl elektrinių parko prijungimo pasikeičiančios tinklo konfigūracijos, techninio projekto 
rengimo metu, atlikti PSO esamos įrangos tinkamumo patikrinimą ir esant poreikiui suprojektuoti ir 
pakeisti RAA įrangą gretimose transformatorinėse pastotėse. 

5. Suderinti RAA įrenginių, reaguojančių į trikdžius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su 
PSO darbuotojais. 

6. 330 kV pusėje galios transformatoriams projektuoti ir įrengti diferencinę apsaugą, 
rezervines apsaugas nuo vienfazinių ir tarpfazinių t.j. 

7. UAB „Troškūnų vėjas“ ir UAB „Raguvėlės vėjas“ galios transformatorių prijunginių RAA 
grandines jungti su perdavimo tinklo dalies RAA įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengtas 
atskiras grandinių atskyrimo spintas ( GAS spintas). 

8. Suprojektuoti ir įrenti visas reikalingas galios transformatorių 330 kV jungtuvų išjungimo 
nuo galios transformatorių relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su sinchronizmo kontrole, JRĮ) ir 
saugos blokuočių grandines. 

9. UAB „Anykščiai Renew“ 330 kV galios transformatoriaus įvado jungtuvo valdiklyje 
suprojektuoti ir įrengti„ įjungimo per nulinį tašką“ funkciją (funkcija gali būti įrengta ir atskirame 
įrenginyje) galios transformatoriaus įjungimo įmagnetinimo srovei valdyti. 

10. Suprojektuoti ir įrengti visas reikalingas galios transformatorių 330 kV jungtuvo išjungimo 
nuo galios transformatorius relinių apsaugų, automatikos (AKĮ su sinchronizmo kontrole, JRĮ) ir 
saugos blokuočių grandinės. 

11. EPL į XX/330 kV Pelyšos TP išilginė diferencinė apsauga: 
11.1. UAB „Anykščiai Renew“ 330 kV EPL XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV SE TP 

abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir įrengti linijos išilginę diferencinę apsaugą. 330 kV EPL XX/ 
330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV VE TP diferencinės apsaugos įrenginį XX/330 kV Dubriškio TP 
valdymo patalpoje įrengti atskiroje spintoje. Minėta spinta ir visa joje esanti įranga lieka Pareiškėjo 
nuosavybėje; 

11.2. projektuojami išilginės diferencinės apsaugos mikroprocesoriniai relinės apsaugos ir 
automatikos įrenginiai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: 
Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, 
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesoriniam relinės 
apsaugos ir automatikos įrenginiams parenkami techninio projekto rengimo metu. 
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12. 330 kV EPL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
12.1. EPL į UAB „Anykščiai Renew“ XX/330 kV Dubriškio TP projektuojami du komplektai 

tarpusavyje nesusijusių telekomandų perdavimo įrenginių, kurie telekomandas perduodą optinio 
ryšio kanalais. 

12.2. kiekvienas naujai projektuojamas 330 kV EPL prijunginio telekomandų 
perdavimo/priėmimo įrenginys turi perduoti ir priimti ne mažiau kaip po 6 telekomandas; 

12.3. projektuojami telekomandų perdavimo įrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika 
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > 
Standartiniai techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandų perdavimo įrenginiams 
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu; 

12.4. telekomandų perdavimo įrenginiai ir jų spintos su visa ten esančia įranga abiejuose 
linijos galuose lieka gamintojo nuosavybėje. 

13. Suprojektuoti ir įrengti galios transformatorių prijunginių žemos ir aukštos įtampos pusių 
skyriklių ir įžemiklių saugos blokuočių dalį. 

14. Atlikti bendrų Pareiškėjo ir PSO RAA įrenginių testavimą ir kompleksinius bandymus . 
15. Galios transformatoriuose arba jų neutralėse numatyti technines priemones vienfazio 

trumpojo jungimo srovių ribojimui arba galios transformatorius įžeminti per srovės ribojimo 
reaktorius. 

Į turinį 
21 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams 

 

1. UAB "Anykščiai Renew" 22KP-18 suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos 
(telesignalų, telematavimų ir televaldymo) mainus su PSO DVS: 

1.1. Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies 
TP) telesignalai: 

 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP telesignalai: 

 
1. 

Galios transformatoriaus (330/110 kV) apsaugų, veikiančių į galios transformatoriaus 330 
kV dalies prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios 
transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) sudaromas apibendrintas signalas. 

2. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 

3. 
Pareiškėjo dalies įrenginių apsaugų, veikiančių į 330 kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

4. 
Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika įrengiama šioje 
dalyje). 

5. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 
 

6. 
Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“ 
reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir 
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS. 

Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP matavimai: 
7. Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV pusėje): 

7.1 Aktyvioji galia P [MW]; 
7.2 Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
7.3 Srovė I [A]. 
8. 110 kV šynų sekcija: 

8.1 Įtampa U [kV]; 
8.2 Dažnis f [Hz]. 
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1.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas). 

 
1.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 

 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

 
2. 

EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

 
3. 

EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo jėgainių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

4. 
EJPM veikiančių elektrinių parko G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM 
kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. 
Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. 
EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
9. Lauko temperatūra t [°C]. 

Bendros pastabos: 

10. 
Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams, užtikrinant nurodytą paklaid 
≤ 1 %. Lauko temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  ≤ 2,5 %. 

11. 
Transformatoriaus 110 kV įvadų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinio 
duomenų valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių. 

EJPM (110/330) kV dalies įrenginių valdymas 
12. Valdymas nenumatomas 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
 matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 

8. Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta 
slenkstinio dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 
Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 
 
25. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami 
užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų 
matavimai MDV turi būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 
1.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [Išjungti/Įjungti]. 
 
2. 

EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
 
3. 

EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 
9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. 
EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 
K reikšmės nustatymas [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
 

2. UAB "Troškūnų vėjas" 22KP-22 ir UAB 'Raguvėlės vėjas" 23KP-3 Elektros jėgainių 
parkų moduliams (toliau – EJPM) suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos 
(telesignalų) mainus su PSO DVS: 

2.1. EJPM 330 kV dalies telesignalai: 
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Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
EJPM 330 kV dalies įrenginių signalizacija 

 
1. 

Galios transformatoriaus apsaugų, veikiančių į galios transformatoriaus 330 kV dalies 
prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios 
transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) sudaromas apibendrintas signalas. 

2. 
EJPM įrenginių apsaugų, veikiančių į (110/330) kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

3. Dalinimo automatikos suveikimo signalas. 
4. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 

2.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. 
EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas). 
 

2.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 
 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

 
2. 

EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

 
3. 

EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo 
jėgainių parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip 
pirminį energijos šaltinį. 

4. 
EJPM veikiančių G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja 
vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. 
EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. 
EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 
matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

8. Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K 
[%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta 
slenkstinio dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz]. 

16. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. 
Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 
 
25. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami 
užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų 
matavimai MDV turi būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

2.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 
 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal tinklo f [Išjungti/Įjungti]. 
 
2. 

EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
 
3. 

EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. 
EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 
9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 

EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. 
EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. 
EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas 
[%]. 

14. 
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

15. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz]. 

16. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo 
koeficiento K reikšmės nustatymas [%]. 

17. 
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%]. 

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. 
EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 

3. Atliekant kiekvieno EJPM generatorinės dalies įrenginių valdiklio pačią pirminę 
konfigūraciją (rengiant vėjo elektrinių parką darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga 
diskretinio ir analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikšmes pagal nutylėjimą 
sekančiai: 
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Parametras Reikšmė 
Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo dažnį. Išjungtas 
Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. Išjungtas 
Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui režimo būsena. Išjungtas 
Įtampos reguliavimo režimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q 
Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 
EJPM instaliuotos galios) [MW/min/]. 

0,1Pn/min 

Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 0% 

Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 100% 

EJPM aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas ∆f [mHz]. 200 mHz 

Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

0 MVar 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

118 kV 
(arba 354 kV) 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

4% 

Įtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [%]. 

5%*(Un) 

 
4. Siekiant išvengti klaidingų reguliavimų, persikrovus (konfigūracijos keitimas, maitinimo 

dingimas ir pan.) kiekvieno vėjo/saulės elektrinių parko valdikliui, kiekvienas vėjo/saulės elektrinių 
parko valdiklis po perkrovimo turi automatiškai nusistatyti parametrų reikšmes pagal prieš tai 
buvusias nustatytas (įvestas) parametrų reikšmes. Nesant techninių galimybių sukonfigūruoti vėjo/ 
saulės elektrinių parko valdiklį taip, kad po persikrovimo (konfigūracijos keitimas, maitinimo 
dingimas ir pan.) nusistatytų prieš tai buvusios reikšmės, turi būti išlaikomas reikalavimas, kad 
automatiškai nusistatytų pradinės reikšmės pagal nutylėjimą. 

5. Teleinformacijos sąrašas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami 
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotolinio valdymo reikalavimų aprašu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastočių ir skirstyklų įrangos 
nuotoliniam valdymui. 

 

Į turinį 
22 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie PT 

 

1. Vadovaujantis 2022 m. spalio 24 dienos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 
Nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos 
Komisijos reglamentą (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatorių 
prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo“, didesnės kaip 15 MW (imtinai) 
galios elektros jėgainių parko moduliai (toliau tekste EJPM), ir/arba prijungiami prie perdavimo 
tinklo operatoriaus tinklo priskiriami D tipui. 

2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais 
reikalavimais D tipo elektros jėgainių parko moduliams bei jų parametrams. 

http://www.litgrid.eu/
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3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taškui, kuris yra laikomas 
prijungimo transformatoriaus aukštos 330 kV įtampos pusėje, bei EJPM pirminio galios šaltinio 
(saulės, vėjo). 

4. EJPM savininkas atsako už pagamintos elektros energijos disbalansą ir elektros energijos 
gamybos pajėgumų rezervavimą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Prekybos elektros 
energija taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. 

 
Informacija pateikiama prieš prijungiant EJPM 
5. Iki EJPM prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimą Pareiškėjo dalies 

techniniam projektui. 
6. Pareiškėjo dalies techniniame projekte turi būti pateikti elektros energijos kokybinių 

parametrų skaičiavimai, pagal faktinę prijungimo vietos trumpojo jungimo galią bei pateikti Europos 
Sąjungoje galiojantį atitikties sertifikatą. Maksimalūs leistini elektros energijos kokybiniai 
parametrai perdavimo tinkle įvertinus esamą perdavimo tinklo elektros energijos kokybės lygį turi 
atitikti reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai 
reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybiniai reikalavimai. 

7. Pateikti patvirtintą dokumentą, kuriame būtų: 
7.1. pateikti projektuojamos aukštinamojo galios transformatoriaus ir elektros 

energijos gamybos modulio ekvivalentiniai elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpųjų 
jungimų skaičiavimus perdavimo tinkle, 

7.2. pateikti pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami iš įrangos 
Pareiškėjo), nurodyti 1 priede, 

7.3. pateiktos iš PSO DVS valdomo elektros jėgainių parko modulių valdymo parametrų 
leistinosios ribos, jų reikšmės ir reikšmių paaiškinimai, aprašyti elektros jėgainių parko modulių 
veikimo rėžimai, 

7.4. užpildytas techninių žinių lenteles apie prijungiamą elektros jėgainių parko modulį 
pateikiamas 2 priede. 

 
Reikalavimai EJPM įrengimui 
8. Reikalavimai taikomi dažnio stabilumo užtikrinimui: 
8.1. EJPM turi gebėti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose dažnio diapazonuose ir 

laiko intervaluose parametrus matuojant prijungimo taške (šiame punkte ir kitose punktuose 
reikalavimai yra susiję su prijungimo tašku nustatomi 330 kV transformatoriaus aukštos įtampos 
pusėje); 

 
Elektros energetikos sistemos dažnis, Hz Mažiausias laikas, kurį EJPM turi dirbti 

Nuo 47,5 iki 49,0 Ne mažiau kaip 30 minučių 

Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 51,0 iki 51,5 Ne mažiau kaip 30 minučių 

 
8.2. EJPM turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol dažnio kitimo sparta neviršija 2,5 Hz/s 

nustatant pagal 500 ms vidurkį; 
8.3. EJPM turi gebėti išlaikyti pastovią atiduodamąją/suvartojamą galią, atitinkančią tikslinę 

aktyviosios galios vertę. Didžiausios galios mažėjimas mažėjant dažniui pateikimas žemiau: 

http://www.litgrid.eu/
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8.4. įdiegti EJPM generacijos valdymą pagal elektros energetikos sistemos dažnį, kuris 

įjungiamas arba išjungiamas iš PSO dispečerinio valdymo sistemos; 
8.5. generacijos valdymo pagal dažnį, galių ribojimo procentais arba santykiniais vienetais, 

statizmo ir nejautrumo dažnio pokyčiui sritis, turi būti galima keisti per DVS sistemą; 
8.6. mažiausia dažnio valdymo nejautra ±10 mHz; 
8.7. nejautrumo dažnio pokyčiui sritį turi būti galima reguliuoti intervale nuo 0 iki ±500 mHz 

su 10 mHz diskretiškumu. Dažnio valdymo statizmą turi būti galima keisti 1 % diskretiškumu, 
ribose nuo 2 % iki 12 %; 

8.8. šuoliškojo dažnio pokyčio atveju EJPM turi gebėti užtikrinti visą aktyviosios galios atsaką 
į dažnio pokytį, atitinkantį ištisinę liniją arba ją viršijantį, pateikiamą žemiau pagal parametrus, 
pateiktus 9.6 ir 9.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako į dažnio pokytį aktyvinimas turi 
būti pradėtas ne vėliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpą neilgesnį nei 30 
s (t2); 

 

 
8.9. EJPM turi gebėti užtikrinti aktyviosios galios intervalo ir didžiausio pajėgumo santykį 10 

% bei jį išlaikyti 15 minučių laikotarpyje; 
8.10. įrengti riboto jautrumo nepakankamam dažniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam 

dažniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keistų (didintų/mažintų) EJPM aktyviosios 
galios generavimą dažniui padidėjus virš 50,2 Hz arba sumažėjus iki 49,8 Hz (įskaitytinai) su – 5 % 
statizmo nuostačiu (žr. reikalavimus žemiau). Turi būti numatyta galimybe keisti statizmo nuostatį 
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir dažnio slenkstines vertes iki ±500 mHz su 10 mHz diskretiškumu; 

8.10.1. RJPD valdymo reikalavimai: 
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8.10.2. RJND valdymo reikalavimai: 
 

 

8.11. RJPD ir RJND režimu EJPM turi gebėti padidinti/mažinti elektros energijos generaciją 
iki leistinų stabilaus veikimo ribų ir toliau veikti tuo lygiu; 

8.12. faktinio valdymo komandos įvykdymo paklaida turi būti ne didesnė kaip: ±5% nuo 
nustatytos vertės, arba ne daugiau kaip ±3% nuo vardinės galios, priklausomai nuo to, kuris duoda 
didesnę leistiną ribą. Integruotas 10 min. vidurkis turi būti ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai 
ne didesni kaip 10 % Pn; 

8.13. EJPM turi būti įrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas 
(didinimas arba mažinimas) prijungimo taške gavus valdymo komandą iš PSO dispečerinio 
valdymo sistemos (automatinis generacijos valdymas); 

8.14. aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % 
per minutę. 

9. Reikalavimai sintetinei inercijai: 
9.1. EJPM turi turėti galimybę užtikrinti sintetinę inerciją, kuri didintų/mažintų generuojamą 

galią priklausomai nuo dažnio kitimo greičio (df/dt) arba dažnio pokyčio (df) matuojamo prijungimo 
taške. 

9.2. numatyti sintetinės inercijos funkcijos įjungimą/išjungimą iš vietinės valdymo sistemos; 
9.3. turi būti galimybė aktyvuoti sintetinės inercijos funkciją, jeigu ji buvo išjungta gavus 

išorinę valdymo komandą iš PSO DVS; 
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10. Reikalavimai įtampos stabilumo užtikrinimui: 
10.1. EJPM išorinės trikties metu turi apriboti į tinklą tiekiamą aktyviąją galią ir į jį generuoti 

didžiausią galimą reaktyviąją galią; 
10.2. EJPM turi gebėti tiekti greitąją trikties srovę prijungimo taške trikties atveju. EJPM turi 

tiekti reaktyviąją srovę, todėl reaktyviosios galios tiekimas turi būti pradėtas po 30 ms – 50 ms ir 
tiekiama simetrinė arba nesimetrinė (vienos ar dviejų fazių, priklausomai nuo trikdžio) reaktyvioji 
galia. Jos turi būti pateikta 50 % per pirmąsias 30 ms – 60 ms, o per likusį laiką – 100 % kol nebus 
pašalintas trumpasis jungimas ir prijungimo taško įtampa atkurta iki 0,85 jos vardinės reikšmės; 

10.3. EJPM simetrinės ir nesimetrinės trikties metu sumažėjus įtampai prijungimo taške 
neturi būti atjungiamas relinės apsaugos ir automatikos įrenginių nuo tinklo. Grafikas, rodantis 
įtampos lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jėgainių parko neturi atsijungti/būti 
atjungiamos nuo elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas žemiau: 

 
10.4. EJPM turi neatsijunti įvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam 

kartotiniam įjungimui, kai viena iš EJPM maitinančių linijų trumpą laiką dirba ne visų trijų įjungtų 
fazių režimu; 

10.5. EJPM turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytą minimalų laiko 
periodą, esant nurodytiems įtampos svyravimams. 

Įtampa prijungimo taške, santykiniais vienetais 
(vardinę įtampą laikant 330 kV) 

Mažiausias laikas, kurį EJPM negali 
būti atjungiamas nuo tinklo 

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minučių 

Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai 

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minučių 

 
11. Reikalavimai reaktyviosios galios ir įtampos valdymui: 
11.1. EJPM turi būti įrengtos reaktyviosios galios ir įtampos valdymo funkcijos, sudarančios 

galimybę valdyti reaktyviąją galią bei įtampą, aktyvinant komandas televaldymu iš PSO DVS; 
11.2. reaktyvioji galia, kuria EJPM keičiasi su tinklu prijungimo taške, turi būti apribota 

vertėmis pagal nustatytą: 
11.2.1. P–Q/Pmax profilį, kuriame taškai DEFG apibrėžia reaktyviosios galios kompensavimo 

reikalavimus nuo minimalios stabilaus EJPM veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertės: 



77 
 

 
 
 
 

 
 

11.2.2. U–Q/Pmax profilį: 

 
11.3. EJPM turi užtikrinti reaktyviąją galią, kai generuojama aktyvioji galia yra nulinė nuo -0,4 

iki 0,4 Pmax; 
11.4. prijungimo prie tinklo taške turi būti užtikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0 

MVar kai aktyvioji galia yra 0 MW. Leidžiama iki 5 % suvartojimo iš perdavimo tinklo tolerancija nuo 
maksimalios Q/Pmax vertės. Reaktyvios galios generavimas į tinklą, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
neleidžiamas; 

11.5. tuo atveju jeigu prijungus įrenginius prijungimo prie tinklo taške nustatoma, kad 
reikalavimas dėl reaktyvios galios mainų su tinklu 0 MVar užtikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW 
nėra įgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo sąlygos nustatomos Elektros energijos 
perdavimo paslaugos sutartyse; 

11.6. reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti įtampos pokyčio, kuris viršytų prijungimo 
taške leidžiamą vertę – neturi viršyti ribines tinklo įtampos vertes. Įtampos šuolis negali būti 
didesnis nei 2% nuo nominalios įtampos ir neviršyti ilgalaikių leistinųjų įtampos verčių; 

11.7. EJPM pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo režimai turi būti keičiami nuotoliniu 
būdu iš PSO DVS ir vietinės valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo režimai: 

11.7.1. įtampos reguliavimo režimas; 
11.7.2. reaktyviosios galios reguliavimo režimas; 
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11.8. reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas iš 11.2.1. papunktyje nustatyto EJPM 

P–Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taške ± 5% nuo nustatytos vertės; 
11.9. užduoto įtampos lygio ar reaktyviosios galios reguliavimas turi būti vykdomas 

proporciniu integraliniu (PI) arba proporciniu integraliniu diferencialiniu (PID) reguliavimo dėsniais, 
reguliuojančiais užduoties ir fakto paklaidą iki nulio; 

11.10. įtampos reguliavimo režimu veikianti EJPM turi atitikti šiuos reikalavimus: 
11.10.1. įtampos reguliavimo režimas – tolygus; 
11.10.2. U nuostačio nejautrumo sritis 0 ± 5%; 
11.10.3. reguliavimo žingsnis 0,1 %; 
11.10.4. pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 – 10 s; 
11.10.5. pasiekti nusistovėjusią vertę per 1-60 s. 
12. Reikalavimai keliami EJPM sistemos valdymui užtikrinti: 
12.1. įdiegti EJPM aktyvios galios generacijos valdymą iš PSO DVS: 
12.1.1. apribojant galimą generuoti galią procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotą vardinę 

galią; 
12.1.2. užduodant reguliavimo galios rezervą pagal galimą generuoti galią nuo 0 iki 100 

procentų. 
12.2. elektrinės turi turėti vėjo gūsių dinaminę valdymo sistemą, kuri, esant stabdymo vėjo 

greičiui, lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didžiausios vėjo greičio vertės, pradėtų mažinti vėjo 
elektrinių generuojamą galią. Didėjant vėjo greičiui ir jam pasiekus didžiausią leistiną reikšmę, galia 
turi būti sumažinama iki nulio; 

12.3. turi būti įrengta galios svyravimų slopinimo įranga/galios švytavimų stabilizatoriai, galios 
svyravimų slopinimui 0,1 — 1,1 Hz diapazone; 

12.4. aktyviosios galios slopinimas turi būti vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios 
(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokyčius. Turi būti galimybė šiems valdymo rėžimams veikti 
kartu arba atskirai; 

12.5. turi būti numatyta galimybė nuotoliniu būdu iš PSO valdymo sistemos: 
12.5.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rėžimus; 
12.5.2. nustatyti viršutinę ir apatinę moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio išėjimo P bei Q 

ribas. Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatytų ribų; 
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12.6. kai EJPM POD išvesties signalas skiriasi nuo nulio, EJPM sistema turi perduoti signalą 
PSO valdymo sistemai; 

12.7. POD turi turėti tokį lankstumą, kad įėjimo modeliavimo signalą būtų galima keisti 
nustatytu laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi būti galimybė PSO pareikalavus pakeisti 
EJPM POD reguliatoriaus parametrus; 

12.8. detalus EJPM POD valdiklio struktūra ir veikimo parametrai turi būti suderinti su PSO 
techninio projekto rengimo metu; 

12.9. EJPM turi būti automatiškai prisijungiamas prie tinklo kai yra išpildomos šios sąlygos: 
12.9.1. įtampos pasiekia leistiną diapazoną prijungimo taške: 0,9 s. v. ≤ U ≤ 1,1 s. v.; 
12.9.2. dažnių diapazonas yra: 49 Hz ≤ f ≤ 50,1 Hz ribose; 
12.9.3. reguliuojamas stebėjimo laikas 60 s (jei dažnis išlieka nustatytame diapazone); 
12.10. vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimą, negalima viršyti užduotos galimos 

generuoti galios ribojimo pagal instaliuotą vardinę galią; 
12.11. aktyviosios galios kitimo greitis turi būti laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 % 

per minutę; 
12.12. aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali būti didesnė kaip 1 % nuo užduotos 

generuoti ar apribotos galios dydžio; 
12.13. valdymo paklaida (užduoties įvykdymo) neturi viršyti: įtampai 1 %, reaktyviajai galiai 

5 %. Reguliavimo diskretiškumas turi būti: įtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn.; 
12.14. atsistačius tinklo įtampai, aktyviosios galios atkūrimas prasideda kai įtampa yra 90 % 

nominalios vertės prisijungimo taške, aktyviosios galios atkūrimo dydis ne mažiau kaip 70 % 
aktyvios galios generacijos iki trikties per laikotarpį iki 10 sekundžių ir tikslumas ± 5% aktyviosios 
galios; 

12.15. avariniam aktyviosios galios valdymui turi būti numatytas loginė įėjimo jungtis su 
nemažiau kaip 4 binariniais įėjimais, kuri turi būti naudojama išorinės valdymo komandos 
priėmimui iš PSO įrenginių. Reguliavimo sąlyga kiekvienam įėjimui turi būti apibrėžiama atskirai; 

12.16. EJPM gavęs išorinę valdymo komandą, ją turi pradėti vykdyti per laiko tarpą ne ilgesnį 
kaip 100 ms; 

12.17. EJPM valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigūruojamas pagal: 
12.17.1. faktinę EJPM generaciją, nuo kurios atliekamas aktyviosios galios keitimas, (P), 

MW;  
12.17.2. nustatytą aktyviosios galios dydį, iki kurio turi būti atliekas galios keitimas, (P), MW; 
12.17.3. gautos avarinės valdymo komandos vėlinimas galios keitimui po komandos 

priėmimo (Td), ms; 
12.18. avarinis aktyviosios galios valdymas turi būti atliekamas maksimaliu galimu greičiu; 
12.19. turi būti galimybė EJPM valdymo sistemoje nustatyti, kad priėmus išorinę valdymo 

komandą iš PSO įrenginių būtų aktyvuojama nustatyta valdymo funkcija (tuo atveju jeigu yra 
išjungta); 

12.20. PSO pareikalavus EJPM aptarnaujantis personalas turi turėti galimybę pakeisti 
avarinio aktyviosios galios valdymo parametrus; 

12.21. turi būti galimybė avarinį aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu 
būdu iš PSO valdymo sistemos. 

 
Reikalavimai EJPM sutrikimų registravimui 
13. Prijungimo prie perdavimo tinklo taške įrengti avarinių procesų registratorių, atskirą nuo 

RAA įrangos avarinių procesų registratorių (registruojami dydžiai: srovės ir įtampos vertės, 
automatikos veikimas, jungtuvo padėtis). Registratorius turi turėti galimybę būti paleidžiamas nuo 
srovės arba įtampos pokyčio (dU/dt, dI/dt neveikiant relinėms apsaugoms ir neatsijungiant/ 
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atsijungiant jungtuvui), įrašyti ne mažiau kaip 60 sekundžių suminės trukmės avarinių procesų, 
skaidant signalą ne mažesniu kaip 4000 Hz dažniu. 

14. Pateikti įrengto sutrikimų registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi 
būti patiekti patikrinimo rezultatai tiriant visų galimų tipų avarinių rėžimų sroves ir įtampas iš 
pašalinio šaltinio (RAA testavimo įrenginio), visų binarinių įėjimų įtampos lygių pokyčiu fiksuojami 
automatikos suveikimai, jungtuvo padėties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi būti pateikti 
atspausdinti ir „Comtrade“ formato sutrikimo registratoriaus įrašai su patikrinimo metu tiriamomis iš 
pašalinio šaltinio avarinėmis srovėmis ir įtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo 
padėties pasikeitimais ir t. t., kurie pagal pareikalavimą būtų pateikti PSO. 

 
Reikalavimai elektros energijos kokybės užtikrinimui 
15. EJPM įrengimo prie perdavimo tinklo riboje įrengti elektros energijos kokybės 

analizatorių. 
16. Analizatorius turi būti A klasės prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartą arba naujausią 

jo versiją arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi būti įrodytas ir išbandytas. Turi būti 
pateikta IEC 61000-4-30 A klasės atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitą 
turi išduoti akredituota įstaiga. 

17. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi būti perduodami į PSO elektros 
energijos kokybės stebėsenos sistemą. Duomenų perdavimo reikalavimai suderinamai techninio 
projekto rengimo metu. 

18. EJPM turi būti suprojektuotas ir įrengtas taip, kad neviršytų maksimalių leistinų elektros 
energijos kokybės reikalavimų, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo taško 
minimalią trumpojo jungimo galią. 

19. Prieš pradedant projektavimo darbus turi būti atlikti faktiniai kokybės matavimai, kurių 
trukmė ne trumpesnė kaip 1 savaitė. 

20. Remiantis atliktais elektros energijos kokybės matavimų rezultatais, projekto rengimo 
metu, turi būti atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybinių parametrų skaičiavimai su 
projektuojamu elektros jėgainių parkų moduliu. 

21. Projektavimo bei faktinių matavimų metu turi būti vertinama kintamosios sistemos 
asimetrija, mirgėjimas, harmonikų įtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinės vertės 
nustatytos remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11 
specifikacijomis ir galia. Kokybės reikalavimus, nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus 
www.litgrid.eu Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Dažnio ir įtampos kokybei. 

22. Taikomosios energijos kokybės terminologija ir skaičiavimo metodai aprašyti šiuose 
tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008, 
IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN 
61000-3-15. 

23. Įrengus EJPM būti atliekami pakartoti elektros energijos kokybės matavimai, kuomet 
EJPM veikia pilna galia. Matavimų trukmė turi būti ne trumpesne kaip 1 savaitė. 

24. EJPM savininkas pateikia elektros energijos kokybės parametrų matavimus ir matavimų 
ataskaitas suderintu su PSO formatu. 

 
Reikalavimai EJPM atitikties patikrinimui ir modeliavimui 
25. Atitikties įvertinimas yra atliekamas prijungimo sąlygose ir 2022 m. spalio 24 dieną 

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-1467 „Dėl parametrų, nustatytų 
pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamentą Nr. 2016/631, kuriame nustatomi 
generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, reikalavimams patikrinti. 

http://www.litgrid.eu/
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26. EJPM atitikimas techninei specifikacijai gali būti tikrinamas atliekant EJPM veikimo 
modeliavimą prijungimo taško atžvilgiu (skaičiavimams naudojami įgalioto sertifikuotojo išduoti 
įrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytą atitikties bandymo programą. 

27. Turi būti įrodoma visų reikalavimų nustatytų techninėje specifikacijoje atitiktis. Atitikties 
patikros bandymai turi būti nustatomi remiantis EJPM savininko pasiūlymu ir bendradarbiaujant su 
PSO. Atitikties patikros bandymai turi būti pakankami patikrinti sudarytam EJPM matematiniam 
modeliui. 

28. EJPM savininkas yra atsakingas už visų atitikties patikros bandymų atlikimą ir yra 
atsakingas už matavimo įrangą, duomenų registratorius ir kvalifikuotą personalą, kuris reikalingas 
bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimą informuoti PSO ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. 

29. Atitikties patikros bandymus EJPM savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje išsamiai 
aprašomi atitikties įrodymai ir kuriuos patvirtina PSO. 

30. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi būti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai 
duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signalų laiko skiriamoji geba būtų ne didesne kaip 10 ms. 
Matavimai turi būti pateikti IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu. 

31. Prijungimo prie perdavimo tinklo procedūra pateikiama tinklalapyje adresu www.litgrid.eu. 
 

Reikalavimai EJPM matematinių modelių sudarymui: 
32. EJPM matematinis modelis turi būti tikrinamas imituojant parametrų pokyčius, kurie turi 

būti palyginami su faktiniais išmatuotais rezultatais prijungimo taške. Rezultatai dokumentuojami 
patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpą ne ilgesnį kaip 1 mėnuo užbaigus atitikties 
bandymus. 

33. Tuo atveju jeigu pateikto EJPM matematinis modelis neatitinka bandymų metu gautų 
rezultatų, turi būti pateikiamas koreguotas matematinis modelis. 

34. Turi būti parengtas EJPM išsamus dinaminis modelis pagal techninėje specifikacijoje 
nurodytus valdymo režimus ir pateiktas PSO PSS/E formatu RMS skaičiavimams, bei PSCAD 
formatu EMT skaičiavimams. Turi būti pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinės schemos, 
išsamiai aprašančios funkcijas. 

35. Matematinis EJPM modelis RMS skaičiavimams sudaromas naudojant standartinius 
PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibrėžtus modelius, parašytus Fortran arba 
FLECS kodu. Iš anksto sudaryti EJPM juodosios dėžės (angl. black box) modeliai turi būti 
pateikiami kartu su atitinkamais dokumentais, kuriuose turi būti modelio šaltinio kodas (angl. 
source code). Modeliai PSS/E formatu turi apimti .dyr failus, pavyzdinius duomenis (.raw ir .dyr 
ir/arba .dll) ir būti suderinami su PSS/E versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti modelį, kai 
išleidžiamos vėlesnės PSS/E versijos. 

36. Matematinis EJPM modelis EMT skaičiavimams sudaromas naudojant PSCAD V5, 
tačiau tiksli versija turi būti suderinta su PSO prieš sudarant matematinį modelį. 

37. Išorinės programinės įrangos ar automatizavimo priemonės inicijuoti ir integruoti modelį 
yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripažįstama konfidencialia, Rangovas 
pateikia iš anksto parengtus juodosios dėžės modelius. 

38. Modelio parametrų diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistinų 
darbinių įtampų diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktinę EJPM 
veikimą bei turi būti aprašyti matematinių modelių dokumentacijoje. 

Į turinį 
23 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai 

 

1. Pareiškėjų energetikos objektų dalyje suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitas: 

http://www.litgrid.eu/
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1.1. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas – nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP 
330 kV šunto reaktoriaus ŠRE prijunginyje (jei pagal projektinius sprendinius toks bus įrengtas) ir 
aukštinančio galios transformatoriaus 330 kV prijunginyje; 

1.2. kontrolines (technines) elektros apskaitas – visų aukštinančių galios transformatorių 
žemosios (XX kV) įtampos skirstyklose Pareiškėjų atskirų vėjo ir saulės elektrinių (toliau – 
elektrinių) grupių prijunginiuose bei savųjų reikmių galios transformatorių prijunginiuose; 

1.3. jei elektrinių parkuose bus numatoma įrengti elektrines, kurių pagaminta elektros 
energija bus superkama skirtingomis kainomis ar elektrinės priklausys skirtingiems savininkams, 
tuomet bus reikalinga suprojektuoti ir įrengti komercines elektros energijos apskaitas galios 
transformatorių žemos (XX kV) įtampos skirstyklose elektrinių grupių prijunginiuose (jei visos 
elektrinės grupėje, priklausys vienam savininkui ir jų gaminamai elektros energijai bus nustatytos 
vienodos supirkimo kainos) ir atskirų elektrinių prijunginiuose (jei vienoje elektrinių grupėje 
pavienės elektrinės priklausys skirtingiems savininkams ar jų gaminamai elektros energijai bus 
nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai savųjų reikmių galios transformatorių 
prijunginiuose ir atskirų elektrinių grupių (arba pavienių elektrinių) savųjų reikmių prijunginiuose. 
Minėtos komercinės elektros energijos apskaitos turės būti įrengtos vadovaujantis Elektros 
įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių reikalavimais ir šių prisijungimo sąlygų tolimesnių punktų 
reikalavimais; 

1.4. jei pagal šių prijungimo sąlygų 8 skyriaus reikalavimus XX/330 kV Dubriškio TP 
perdavimo tinklo kintamosios srovės savųjų reikmių skirstomąjį skydą (PT KSSRS) bus numatyta 
prijungti prie pastotės atskirų Pareiškėjų savųjų reikmių elektros įrenginių, suprojektuoti ir įrengti 
PSO SR komercines elektros apskaitas. PSO savųjų reikmių prijunginiuose įrengiamiems elektros 
skaitikliams XX/330 kV Dupriškio TP teritorijos nuosavybės riboje arba pagal projektinius 
sprendinius kitoje Pareiškėjų teritorijos vietose turi būti suprojektuota (-os) metalinė (-ės) PSO SR 
komercinės elektros apskaitos spinta (-os) (PSO SR KAS). PSO SR KAS rekomenduojami 
techniniai reikalavimai pateikti PSO standartiniuose lauko sąlygoms įrengiamos KAS techniniuose 
reikalavimuose. PSO SR KAS komplektacija turi atitikti poreikiui ir projekto sprendiniams. 

2. Pareiškėjų nutolusios XX/330 Pelyšos kV TP šunto reaktoriaus (jei toks bus įrengtas) bei 
aukštinančio galios transformatoriaus 330 kV prijunginių kontrolinius (techninius) elektros 
skaitiklius įrengti Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP 330 kV AS pastotės valdymo pulte 
(PVP) ar kitoje suderintoje vietoje sumontuotoje kontrolinės (techninės) apskaitos spintoje TAS. 
TAS rekomenduojami pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose 
techniniuose reikalavimuose. TAS patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose 
punktuose. 

3. Pareiškėjų XX/330 kV aukštinančių galios transformatorių XX kV elektrinių grupių 
prijunginiuose bei XX kV savųjų reikmių galios transformatorių prijunginiuose, kontrolinių 
(techninių) arba aukščiau nurodytais atvejais komercinių elektros apskaitų elektros skaitikliams 
pastočių Pareiškėjų XX kV USĮ valdymo pultuose arba pagal projektinius sprendinius kitose 
pastočių Pareiškėjų teritorijų vietose turi būti suprojektuotos kontrolinės (techninės) elektros 
apskaitos spintos (TAS)/komercinės elektros apskaitos spintos (KAS). TAS/KAS rekomenduojami 
pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose. 
KAS/TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai plačiau aprašomi tolimesniuose punktuose. 

4. Nutolusios XX/330 kV Pelyšos TP 330 kV prijunginių TAS turi būti suprojektuota įrengti: 
4.1. reikiamas kiekis kontrolinių (techninių) elektros skaitiklių. Elektros skaitikliai elektroniniai, 

turintys dvi nepriklausomas srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57 mm. Pagal 
galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus elektros skaitiklius; 



83 
 

 
 
 

4.2. elektros skaitiklio prijungimui reikiamas kiekis bandymo gnybtynų (išoriniai matmenys 
230x140x50 mm). Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo 
gnybtynus; 

4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri TAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

4.4. elektros skaitiklių įtampos grandinių rezervavimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas; 
4.5. šioje ar kitoje KAS/TAS spintoje sukomplektuotas elektrotechninėje dėžėje 

automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomenų surinkimo ir perdavimo 
valdiklis (skydo išoriniai matmenys 510x315x190 mm); 

4.6. šioje ar kitoje KAS/TAS spintoje reikiamas kiekis momentinių duomenų surinkimo ir 
perdavimo valdiklių sukomplektuotų elektrotechninėse dėžėse (vienos dėžės išoriniai matmenys 
510x315x190 mm); 

4.7. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 
4.8. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms); 
4.9. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 
5. Aukštinančių galios transformatorių XX kV, prijunginių (Elektrinių grupių (pavienių 

elektrinių), bei savųjų reikmių galios transformatorių) KAS/TAS turi būti suprojektuota įrengti: 
5.1. XX kV įtampos elektrinių grupių bei XX kV savųjų reikmių galios transformatorių 

prijunginių kontroliniai (techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas 
srovės kilpas (CL1 ir CL2), išoriniai matmenys 323x178x57mm. Pagal galimybę numatyti 
rezervines vietas ateityje įrengti kelis analogiškus elektros skaitiklius; 

5.2. elektros skaitiklių prijungimui bandymo gnybtynai (išoriniai matmenys 230x140x50 mm). 
Pagal galimybę numatyti vietas ateityje įrengti kelis analogiškus bandymo gnybtynus; 

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi būti montuojami ant montažinės plokštės, 
kuri KAS/TAS viduje tvirtinama ant vyrių ir turi būti paruošta plombavimui uždarytoje padėtyje; 

5.4. elektros skaitiklių rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai); 
5.5. 230 VAC du kištukiniai lizdai ir vietinis LED apšvietimas; 
5.6. antikondensacinis šildymas (lauko tipo spintoms); 
5.7. kita šiame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai 

TAS/KAS komplektacijoms reikalingą įrangą parenkama darbo projekto rengimo metu. 
6. Komerciniai pagrindiniai elektros skaitikliai turi būti jungiami prie atskirų, atskirtų nuo RAA 

ar kitų prietaisų srovės ir įtampos transformatorių apvijų. Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai 
(techniniai) elektros skaitikliai gali būti jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ir automatikos 
bei RAA įrenginiais. 

7. Komercinėms ir kontrolinėms elektros apskaitoms įrengiami srovės ir įtampos matavimo 
transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverčių standartų ir Elektros įrenginių įrengimo 
bendrųjų taisyklių reikalavimus (EĮĮBT). Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje įrengiami 
srovės ir įtampos transformatoriai taip pat atitiktų PSO nustatytus standartinius techninius 
reikalavimus. 

8. Srovės ir įtampos transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimų reikmėms 
turi būti parinkti įvertinant prijunginių vardines galias ir būtinybę užtikrinti reikalaujamą elektros 
energijos matavimo tikslumą visame apkrautumo diapazone. 330 kV ir XX kV srovės ir įtampos 
matavimo transformatorių įrengimo vietos, antrinių apvijų skaičius ir paskirtys bus tikslinamos 
projektavimo metu. Jei pagal skaičiavimus bus reikalingos srovės transformatorių šerdys su 
skirtingais transformacijos koeficientais, jų turi būti ne daugiau dviejų. Srovės transformatorių 
transformacijos koeficientų perjungimas turi būti įrengtas antrinių grandinių pusėje. 
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9. Srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių vardinė srovė 1 A 
arba 5 A (pagal bendrus projektavimo reikalavimus), visų 330 kV kontrolinei (techninei) elektros 
apskaitai ir XX kV komercinei elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių elektros 
apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių ir atšakų tikslumo klasė - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. XX 
kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai bei PSO 0,4 kV SR komercinei elektros apskaitai 
įrengiamų srovės transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų šerdžių tikslumo klasė - ≤ 
0,5s ir saugos faktorius Fs5. Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje kontrolinei (techninei) 
elektros apskaitai įrengiamų srovės transformatorių vardinė ilgalaikė terminė srovė (Icth) būtų ≥ 
150%. 

10. Įtampos transformatoriai induktyvieji. Jų elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 
vardinė įtampa 0,1/√3; visų 330 kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai ir XX kV komercinei 
elektros apskaitai įrengiamų Įtampos transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų 
tikslumo klasė - 0,2. XX kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai įrengiamų įtampos 
transformatorių elektros apskaitoms ir matavimui skirtų apvijų tikslumo klasė - ≤ 0,5. 

11. Visi elektros apskaitoms naudojami matavimo transformatoriai iki statinių statybos 
užbaigimo procedūrų pradžios turi būti įrašyti į Lietuvos matavimo priemonių registrą, metrologiškai 
patikrinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies 
akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, 
patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. 

12. Po elektros apskaitos sumontavimo turi būti išmatuotos srovės ir įtampos transformatorių 
elektros apskaitoms naudojamų apvijų ir šerdžių faktinės apkrovos bei elektros apskaitai 
naudojamų įtampos grandinių įtampos kritimai (ΔU,%) ir pateikti apkrovų patikrinimo ir ΔU 
matavimo protokolai. 

13. Dėl aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srautų ženklų perdavimo iš elektros 
skaitiklių ir jų atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitiklių prijungimo kryptims taikomi 
perdavimo tinklo transformatorių pastočių ir skirstyklų įrangos nuotolinio valdymo reikalavimų 
aprašo, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastočių ir 
skirstyklų įrangos nuotolinis valdymas reikalavimai. 

14. Projektuojant įvertinti, kad minėtoms komercinėms/kontrolinėms (techninėms) elektros 
apskaitoms sumontavimui būtinus elektros skaitiklius bei nutolusei XX/330 kV Pelyšos TP elektros 
skaitiklių duomenų perdavimui būtinus sukomplektuotus elektrotechninėse dėžėse sukonfigūruotus 
elektros skaitiklių komercinės informacijos surinkimo ir perdavimo valdiklį (KDV) ir momentinių 
duomenų valdiklius (MDV) pateiks PSO. Po sumontavimo jie lieka PSO nuosavybėje. Šiame PS 
skyriuje iš minėtų Dubriškio TP Pareiškėjų prijunginių elektros skaitiklių duomenų perdavimui į PSO 
informacines sistemas (AEEAS ir DVS) turi būti panaudoti KDV ir MDV, įrengti Dubriškio TP PSO 
330 kV PVP TAS. Visą kitą elektros apskaitos ir duomenų perdavimui būtiną ryšio įrangą įrengimui 
(KAS, TAS, bandymo gnybtynus ir kitą) įrengia ir eksploatuoja Pareiškėjas savo lėšomis. 
Elektrotechninėse dėžėse sukomplektuotų Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio duomenų valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti 
svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Elektros energijos 
apskaita. 

15. Visų Dubriškio TP KAS/TAS, PT SR KAS sumontuotų elektros skaitiklių surenkamosios 
pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti sujungtos su automatizuotos elektros apskaitos sistemos 
duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, įrengiamu vienoje iš PSO 330 kV PVP TAS spintų. 
Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai. 

16. Visų Dubriškio TP KAS/TAS (išskyrus PT SR KAS ir XX kV SR prijunginių) įrengtų 
elektros skaitiklių antrosios srovės kilpos „CL2” turi būti sujungtos su momentinių duomenų 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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surinkimo valdikliu MDV, įrengiamu vienoje iš PSO 330 kV PVP TAS spintų. Vienoje „CL2“ srovės 
kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

17. Visų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP KAS/TAS sumontuotų elektros skaitiklių 
surenkamosios pirmos srovės kilpos ,,CL1” turi būti sujungtos su automatizuotos elektros 
apskaitos sistemos duomenų surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, įrengiamu vienoje iš 
nutolusioje TP TAS/KAS spintų. Vienoje „CL1“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 4 
elektros skaitikliai. 

18. Visų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP KAS/TAS sumontuotų elektros skaitiklių 
surenkamosios antrosios srovės kilpos ,,CL2” turi būti sujungtos su momentinių duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdikliu MDV, įrengiamu vienoje iš nutolusioje TP TAS/KAS spintų. Vienoje 
„CL2“ srovės kilpoje turi būti prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai. 

19. Projektuojant elektros skaitiklių komercinės ir momentinės informacijos perdavimą į PSO 
informacines sistemas duomenų perdavimo patikimumui turi būti maksimaliai išnaudotos KDV ir 
MDV srovės kilpos. 

20. XX kV prijunginių komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai 
turi būti jungiami skirtingose KDV ir MDV srovės kilpose. 

21. Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP KDV turi būti sujungtas su Pareiškėjo 
nutolusios pastotės valdymo pulte (toliau - PVP) arba pagal projektą kitoje vietoje telekomunikacijų 
spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet 
komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus tiesiant ryšį per pastotės teritoriją, jis turi būti išpildytas 
per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant Ethernet terpės keitiklį. KDV Ethernet prievadas 
yra RJ-45. KDV ryšys (Ethernet ir jei pagal PSO pageidavimus įrengiamas GPRS modemas, tai ir 
GPRS). 

22. Duomenų perdavimas iš skaitiklių per visus KDV turi būti suderintas su PSO AEEAS 
(EMCOS) duomenų surinkimo serveriu. 

23. Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP MDV turi būti sujungtas su PVP arba pagal 
projektą kitoje vietoje telekomunikacijų spintoje projektuojamos ryšio įrangos Ethernet prieiga 
(bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilnąją monitoringo su MDV schemą, 
leidžiančią nuotolinį MDV ir jų komponentų darbo būklės stebėjimą, parametrų keitimą ir 
nuskaitymą per LAN. Jei toks sujungimas bus tiesiant ryšį per pastotės teritoriją, jis turi būti 
išpildytas per daugiamodį šviesolaidinį kabelį per daugiamodį šviesolaidinį kabelį, panaudojant 
Ethernet terpės keitiklius. Elektros skaitiklių realaus laiko momentiniai duomenys iš MDV turi būti 
perduodami į PSO DVS. MDV Ethernet prievadai yra RJ-45. Ryšys su MDV, momentinių duomenų 
perdavimas iš elektros skaitiklių į PSO DVS bei MDV monitoringas turi būti suderintas. 

24. Duomenų perdavimas iš skaitiklių per visus MDV turės būti ištestuotas (turės būti 
pateiktas su PSO suderintas testavimo protokolas). 

25. Visi ryšiui su valdikliais naudojami nauji Ethernet terpės keitikliai turi būti su integruotais 
maitinimo blokais. Rekomenduojama, kad jie atitiktų PSO standartinius techninius reikalavimus. 

26. Visa lauko sąlygomis įrengtose KAS/TAS, matavimo transformatorių gnybtų spintose 
(gnybtynuose) projektuojama įranga bei įtaisai turi būti pritaikyti darbui uždaroje erdvėje (apsaugos 
apdangalais laipsnio ≥ IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatūroje nuo – 25oC iki +55oC. 

27. Jei projektuojant elektros skaitiklių komercinės informacijos perdavimą iš KDV į PSO 
AEEAS bus pageidaujama šią informaciją perduoti ir į atskirų Pareiškėjų/gamintojų elektros 
apskaitos informacines sistemą, prie KDV jungtis per valdiklių pasyviąsias (CSin, CL0) srovės 
kilpos sąsajas, panaudojant keitiklius arba papildomą ryšio įrangą, loginiam PSO ir Pareiškėjų 
duomenų tinklų atskyrimui. Reikalui esant atskirus sukonfigūruotus KDV Dubriškio TP įrengimui 
pateiks PSO. Po sumontavimo jie lieka PSO nuosavybėje. Visą šiems tikslams skirtą papildomą 
ryšio įrangą savo įrenginiuose įrengia ir toliau savo lėšomis eksploatuoja Pareiškėjai. 
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28. Rekomenduojama, kad Pareiškėjų naujosios nutolusios XX/330 kV TP 330 kV įtampos 
prijunginiuose srovės ir įtampos transformatorių gnybtų spintos (gnybtynai) atitiktų PSO 
standartinius techninius reikalavimus. Juose turi būti išskirti plombuojami skyriai su elektros 
apskaitai skirtais gnybtynais ir įtaisais. Srovės ir įtampos transformatorių antrinių grandinių 
įžeminimas bei srovės transformatorių koeficientų perjungimas (projektavimo metu parenkant 
šerdis su atšakomis) suprojektuoti atitinkamai įrengti ST ir ĮT gnybtų spintose (gnybtynuose). 

29. Pareiškėjų aukštinančių galios transformatorių žemosios įtampos (XX kV) USĮ 
projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovės ir įtampos transformatoriais, 
mažųjų srovių ir įtampų dalyse turi būti išskirti plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais 
gnybtynais ir įtaisais. 

30. Matavimo transformatorių antrinių apvijų bei elektros apskaitos antrinių grandinių visi 
prijungimo gnybtai bei įtampos transformatorių komutacinių aparatų valdymo rankenos turi būti po 
plombuojamais gaubtais. 

31. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

32. KAS/TAS ir gnybtynuose atitinkamai įrengti kištukiniai lizdai, vietinis apšvietimas, 
antikondensacinis šildymas turi turėti rezervuotą maitinimą iš pastotės kintamos srovės savųjų 
reikmių skydo. 

33. Jei Pareiškėjų nutolusioje XX/330 kV Pelyšos TP ir kituose objektuose bus projektuojami 
ir įrengiami pastočių nuolatinės įtampos DC tinklai, tai elektros skaitiklių įtampos grandinių 
rezervavimui skirtų 12VDC rezervinio maitinimo blokų, Ethernet terpės keitiklių, duomenų 
surinkimo ir perdavimo valdiklių (KDV ir MDV) maitinimą suprojektuoti nuo pastočių Pareiškėjų 
nuolatinės įtampos DC tinklų, KAS/TAS įrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar 
XXVDC/YYVDC įtampos keitiklius. Priešingu atveju turi turėti užrezervuotą maitinimą iš pastočių 
Pareiškėjų kintamosios srovės savųjų reikmių skydų. 

34. Vadovaujantis EĮĮBT reikalavimus visų elektros apskaitos schemos elementų (tarp jų ir 
elektros apskaitų bei gnybtynų spintų ir USĮ narvelių žemųjų srovių skyrių vidinio montažo 
laidininkų, srovės kilpų instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi būti izoliuoti, vienvieliai, 
varinėmis gyslomis. Srovės kilpų laidininkų skerspjūvis turi būti 0,75 ÷ 1,00 mm2. Elektros 
apskaitos schemos elementų prijungimo kabeliai turi būti su apsauginiu koncentrinės varinės 
juostos ekranu. Ekranuotų kabelių apsaugai turi būti paskaičiuotas ir suprojektuotas potencialų 
išlyginimo tinklas. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams ir lauko ir 
vidaus spintų vidinio montažo laidams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Relinė apsauga ir automatika. 

35. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangčiai turi būti vientisi ir pagaminti iš 
neperforuotos medžiagos. 

36. Pagal situaciją šie techniniai reikalavimai minėtoms elektros energijos apskaitoms, 
elektros apskaitų komercinės ir momentinės informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali būti 
keičiami. Visi pakeitimai turi būti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu. 

37. Visi šiame skyriuje minėti ir kiti PSO standartizuoti techniniai reikalavimai pateikti 
svetainėje www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Pirminiai įrenginiai ir 
TP savosios reikmės/Relinė apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita. 

Į turinį 
24 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui 

 
1. Įvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomenų perdavimą 

iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos iki PSO susijungimo su trečiųjų šalių duomenų 
perdavimo operatoriais taško arba kurti duomenų perdavimo paslaugų teikimo Pareiškėjui 

http://www.litgrid.eu/
http://www.litgrid.eu/
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tinklą (PLAN) ir suprojektuoti   duomenų perdavimą iš Pareiškėjo telekomunikacijų įrangos 
iki artimiausio PSO PLAN taško į PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainėje 
www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos- 
duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > Pareiškėjo prijungimui prie PSO duomenų perdavimo 
tinklo. 

2. Duomenų mainai turi būti vykdomi maršrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 ryšio 
protokolu su viena iš penkių galimų „master“ stočių. Galimi du duomenų mainų režimai: 

2.1. testinis – aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema); 
2.2. darbinis – duomenų mainai turi būti vykdomi vienu metu su viena iš keturių galimų, viena 

kitą rezervuojančių DVS „master“ stočių. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su 
TSPĮ ir siųs testines žinutes („TESTFR“) ryšio bei aplikacijos veikimo patikrinimui. 

3. Suprojektuoti ir įrengti ryšių sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti į 
PSO duomenų surinkimo serverį. 

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi būti ne mažesnis kaip 99,97 % per metus. 
5. Visas informacijos perdavimo išlaidas apmoka Pareiškėjas. 

Į turinį 
PRIDEDAMA: 
1. Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EJPM parametrai, 1 lapas; 
2. Planuojamų prijungti EJPM techninių žinių lentelės, 1 lapas. 

 
 
 
 
 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius 

http://www.litgrid.eu/
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Olga Darulienė, el. p. olga.daruliene@litgrid.eu 

mailto:olga.daruliene@litgrid.eu
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1 priedas. Elektros sistemos pereinamųjų procesų modeliavimui reikalingi EJPM parametrai 
 

1. Principinė elektros jėgainių parko modulio struktūra. 
2. EJPM, kurios naudoja saulę kaip pirminį energijos šaltinį, matematiniai modeliai turi atitikti 

principinę elektros jėgainių parko modulių valdymo struktūrą ir turi būti tinkami statiniams ir 
dinaminiams elektros energetikos sistemos skaičiavimams. 

3. Transformatorių parametrai: 
- vardinės įtampos; 
- vardinė galia; 
- transformacijos koeficientas; 
- jei yra įtampos valdymo galimybės – atšakų skaičius ir jų vertė; 
- trumpojo jungimo galios ir įtampos reikšmės; 
- tuščios eigos nuostoliai; 
- apvijų jungimo tipas. 

4. Visas EJPM matematinis modelis turi būti pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leistų 
atlikti elektromechaninių pereinamųjų procesų analizę perdavimo tinkle be papildomo matematinio 
modelio kompiliavimo. 

5. Prijungtus EJPM prie tinklo ir paaiškėjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus 
veikimo, EJPM savininkas turi pasirūpinti modelio atnaujinimu ir jį pateikti PSO. 

Į turinį 



90 
 

 
 
 
 

2 priedas. Planuojamų prijungti EJPM techninių žinių lentelės 
 

Elektros jėgainių parko modulių informacija: 
Elektros jėgainių pako modulis / Projektas  
Pirminės energijos šaltinio tipas  
Generatorių kiekis  
Turbinos tipas*  
Prijungimo vieta  
Prijungimo data  
Vardinė pilnutinė galia [Sn], MVA  
Didžiausias įrenginio pajėgumas [Pn], MW  
Vardinė reaktyvioji galia [Qn], MVAr  
Vardinė įtampa prijungimo taške [Un], kV  
Transformatoriaus transformavimo koeficientas, kV/ 
kV 

 

Vardinis elektrinės veikos vėjo greitis*, m/s  
(Generavimo pradžios) paleisties vėjo greitis*, m/s  
(Priverstinio) stabdymo vėjo greitis*, m/s  
Įrengimo vietos koordinatės (Vėjo elektrinių parkui 
pateikiama kiekvieno įrengto generatoriaus 
koordinatės) 

 

Elektros energijos gamybos objekto savininko ir 
įrengėjo kontaktiniai duomenys 

 

Informaciją ar elektros energijos gamybos modulis 
priskiriamas prie besiformuojančių technologijų 

 

Nuoroda į įgaliotojo sertifikuotojo išduotus objekte 
naudojamos įrangos sertifikatus. 

 

 

* - užpildoma, kai prijungiamas vėjo elektrinių parkas 
Į turinį 
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PRIJUNGIMO SĄLYGOS ELEKTROS ELEKTRINIŲ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS 
PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS 
  

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau — Operatorius) 2024-04-24 išdavė UAB 
„Raguvėlės vėjas“ (toliau — Tinklų naudotojas) prijungimo sąlygas vėjo elektrinių parko prijungimui 
prie elektros perdavimo tinklo Nr. 24SD-1736, investicinis Nr. PLVU23142 (toliau – Sąlygos). Elektros 
energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo II 
skyriaus 11 punkte nurodyta, jog „<...>Operatorius, esant būtinumui, turi teisę tikslinti išduotas 
prijungimo sąlygas, jei šioms prijungimo sąlygoms vykdyti neišduotas statybą leidžiantis dokumentas 
(kai jis privalomas pagal teisės aktus). Jei statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo 
sąlygos gali būti tikslinamos iki projekto suderinimo teisės aktų nustatyta tvarka“. Atkreipiame 
dėmesį, kad šie Sąlygų pakeitimai laikomi sudėtine Sąlygų dalinimi. Atsižvelgiant į Tinklų naudotojo 
prašymą bei kad pagal šias Sąlygas Operatoriui dar nesuderintas techninis projektas, Operatorius 
keičia Sąlygas: 
 

1. I dalyje tikslinamas 1.5 punktas ir 1 schema ir išdėstoma sekančiai:  

 

1.5. atkreipiame dėmesį, kad Pareiškėjo įrenginių prijungimo projekto įgyvendinimas gali 
sutapti su PSO šiuo metu vykdomų ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos sistemos 
sinchronizacijos projektais. Atsižvelgiant į PSO jau suplanuotus bei vykdomus rekonstravimo/naujos 
statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybinės svarbos Elektros energetikos 
sistemos sinchronizacijos projektus ir jų etapus atjungiant esamas 330 kV oro linijas perdavimo 
tinkle), taip pat į kitų AEI Gamintojų prijungimo prie PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL 
Utena - Panevėžys LN 455 atjungimas jos rekonstravimui dėl naujos XX/330 kV Dubriškio TP 
prijungimo prie PT bei naujos TP prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mėn. 
laikotarpiui preliminariai 2025 metų antrąjį pusmetį (tikslesnis laikas turės būti numatytas ir iš anksto 
su PSO derinamas pagal 4-o skyriaus reikalavimus). Ankstesniu laikotarpiu šios OL atjungimas 
nebus galimas, vėlesniu (nuo 2026 m.) - bus derinama atsižvelgiant į PSO tuo metu vykdomų 
projektų 330 kV dalyje darbų įgyvendinimo grafikus ir/arba suplanuotus reikalingus atjungimus taip, 
kad nebūtų įtakojami jų darbų vykdymo grafikai ir būtų užtikrinamas PSO tinklų naudotojų maitinimo 
patikimumas; 
  

mailto:info@litgrid.eu
mailto:grete.bukauskaite@lordslb.lt
mailto:troskunuvejas@gmail.com
mailto:eastwindbrokers@gmail.com
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1 schema. Planuojamų elektrinių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principinė schema.
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2. 6 skyrius papildomas nauju 3.13. punktu:  

 

3.13. Tokiu atveju, jei skirtingų parkų pagal šias sąlygas prijungimui prie Dubriškio TP bus 
reikalingi atjungimai, nutraukiantys perdavimo paslaugą jau prijungtiems parkams, PSO netaikys 
standartinių perdavimo paslaugos patikimumo užtikrinimo priemonių ir nekompensuos laikinai 
apribojamiems ar atjungiamiems jau prijungtiems prie PT Gamintojams už nepateiktą į tinklą elektros 
energiją, t.y. nebus taikomos Perdavimo paslaugos sutarties nuostatos dėl perdavimo paslaugos 
patikimumo.  

 

3. 8 skyriuje koreguojami 4., 5., 11., 16., 25. ir 39. punktai išdėstant sekančiai:  

 

4. Skirstyklos įrenginių išdėstymą projektuoti taip, kad būtų galimybė ateityje išplėsti skirstyklą 
pratęsiant šynas bei prie jų prijungiant naujus prijunginius iš bet kurios šynų pusės. Atskiros šynos 
(pvz. Š-301 ir Š-302) turi būti projektuojamos kaip nepriklausomas įrenginys neturintis bendrų 
konstrukcinių elementų (laikančių metalo konstrukcijų, pamatų ir pan.) su kitomis TP įrengiamomis 
šynomis. Turi būti išlaikoma sąlyga, kad vienos šynų sistemos gedimas, dėl mechaninio laikančių 
konstrukcijų pažeidimo, neturės įtakos kitos šynų sistemos darbui.  

 
11. Projektuojant būtina suvienodinti visų pirminių įrenginių izoliatorių spalvą. Standartinė 

izoliatorių spalva yra ruda. Skirtis gali tik viršįtampių ribotuvų spalva, kurių polimero spalva išlieka 
pilka. Pilkos spalvos polimeras gali būti parenkamas ir jungtuvams, specifikacijoje įrašant, kad 
jungtuvo izoliatoriai gali būti tiek rudos spalvos porceliano, tiek pilkos spalvos polimero. 

 
16. Viršįtampių ribotuvai galios transformatorių prijunginiuose turi būti komplektuojami su 

viršįtampių skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Jei TP projektuojami viršįtampių 
ribotuvai tik linijų prijunginiuose, o transformatorių prijunginiuose pagal reikalavimus viršįtampių 
ribotuvų įrengimui viršįtampių ribotuvai neprojektuojami arba pagal sąlygas galios transformatoriai 
yra nenumatomi, viršįtampių ribotuvai linijų prijunginiuose turi būti komplektuojami su viršįtampių 
skaitikliais, turinčiais nuotėkio srovės dydžio matuoklius. Visų viršįtampių ribotuvų viršįtampių 
skaitikliai privalo būti įrengiami 2,5 – 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus, kad būtų galima be 
papildomų pakėlimo į aukštį priemonių matyti skaitiklio reikšmes. Gali būti naudojamos papildomos 
viršįtampių ribotuvų gamintojo tiekiamos priemonės, leidžiančios viršįtampių registratorius įrengti 
vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungtų jutiklio ir skaitiklio kombinacija).  

 
25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovės bei nuolatinės 

srovės savųjų reikmių skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatorių baterijas su 
įkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi būti 
sumontuojami spintų priekiniuose fasaduose ir turi būti pasiekiami valdymui ir apžiūrai esant 
uždarytoms spintų durims. Ši informacija turi būti pateikta techninio projekto KSSRS ir NSSRS 
maitinimo principinėse schemose. Skirstyklos savosioms reikmėms elektros energija turi būti 
tiekiama ne mažiau kaip iš trijų (priklausomai nuo TP įrengiamų galios transformatorių skaičiaus, žr. 
reikalavimus savųjų reikmių maitinimui) nepriklausomų elektros energijos šaltinių su perjungimo nuo 
vieno šaltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos šaltinio galingumas 
turi užtikrinti visų skirstyklos savųjų reikmių elektros imtuvų maitinimą. Privalomai įrengiamas 
stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatorių pastočių ir skirstyklų savųjų 
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reikmių maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės.  

 
39. Suprojektuoti įžeminimo įrenginius vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų 

taisyklių (toliau - EĮĮBT)   reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies įžeminimo įrenginių sprendiniai 
parenkami pagal įžeminimo kontūro varžą, o kur reikalaujama pagal EĮĮBT būtina įvertinti ir 
prisilietimo įtampą. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies įžeminimo kontūro varža bet kuriuo 
metų laiku neturi viršyti 0,5 Ω, o prisilietimo įtampa neturi viršyti leistinos pagal EĮĮBT. Skaičiuojant 
prisilietimo įtampą vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos įžeminimo įrenginius 
numatyti sujungti su Pareiškėjo TP XX kV dalies įžeminimo įrenginiais, jei tokia yra tokia galimybė. 
Jei projektuojamas įėjimas/ įvažiavimas į skirstyklą pro perdavimo tinklo dalies teritoriją, prie įėjimų 
ir įvažiavimų būtina išlyginti potencialą. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus, 
sujungtus su kraštiniu horizontaliuoju įžeminimo laidininku. Jie turi būti ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir 
įrengti iš abiejų įėjimo ar įvažiavimo pusių. Standartiniai techniniai reikalavimai įžeminimo kontūro 
įrengimui ir įžeminimo kontūro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plėtra > Standartiniai 
techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

 
5.  Projektuojant būtina atsižvelgti į Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijų n-1 – 

elektros energetikos sistemos, sudarytos iš n elementų, gebėjimą užtikrinti normalų sistemos darbą 
atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas turi būti 
tenkinama sąlyga, kad n-1 kriterijus išlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y. 
remontuojant sugedusį elementą (įskaitant jo statybines konstrukcijas) nebus poreikio atjungti kitų, 
greta esančių sistemos elementų. 

 

4. 13 skyriuje koreguojamas 13. punktas išdėstant sekančiai:  

 

13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose 
objektuose (Panevėžio TP, Utenos TP Jonavos TP, Neries TP, Ignalinos AE TP 330 kV): 

 

5. 14 skyriuje tikslinami 2.10, 2. 17 išdėstant sekančiai ir įtraukiami nauji 7.2 ir 7.3 punktai:  

 

2.10. XX/330 kV Dubriškio TP, tarp portaluose projektuojamų movų, suprojektuoti tranzitinį 
šviesolaidinį ryšį Utena – Panevėžys, išlaikant esamas veikiančias duomenų perdavimo paslaugas.  

2.17. šviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijų spintoje įvedamas į 
skaidulų paskirstymo įrenginį (ODF) su E2000 jungtimis; 

7.3. Duomenų tinklo įrenginiai gamintojo sistemoje turi būti registruoti PSO vardu.  
7.4. Duomenų tinklo įrenginiams turi būti suteiktas ne trumpesnis nei 5 metų gamintojo 

programinės įrangos palaikymas, užtikrinantis kibernetinės saugos pažeidžiamumų ir programinės 
įrangos klaidų šalinimą. 

 

6. 16 skyriuje įtraukiamas naujas 51. punktas:  

 

51. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, jei tiesiama OL bus ilgesnė nei 3 km - privaloma 
atlikti Atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, jei ilgesnė nei 15 km - tuomet Poveikio aplinkai 

http://www.litgrid.eu/
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vertinimą. Atlikus PAV procedūras, jei tai numatyta PAV ataskaitoje - parengti ir suderinti aplinkos 
monitoringo programą ir statybinio laikotarpio monitoringą vykdyti, monitoringo ataskaitas pateikiant 
tiek Aplinkos apsaugos agentūrai tiek Litgrid.  

 

7. koreguojamas 19 skyrius ir išdėstomas sekančiai:  

 

1. 330 kV Gamintojo dalyje įrenginių apsaugai nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių numatyti 
ribotuvus. 

2. Parenkant viršįtampių ribotuvus suderinti elektros perdavimo tinklo dalies (prie kurios 
prijungiama naujai projektuojama XX/330 kV VE TP) apsaugą nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių, 
įvertinant kituose linijų galuose sumontuotų apsaugos nuo žaibo ir komutacinių viršįtampių 
įrenginius. Viršįtampių ribotuvų parinkimas turi būti aprašytas techninio projekto rengimo metu. 

3. Techninio projekto rengimo metu nurodomi parenkamų viršįtampių ribotuvų techniniai 
parametrai: vardinė įtampa (Ur, kV), ilgalaikė maksimali darbinė įtampa (Uc, kV), linijos iškrovos 
klasė (LDC), energijos absorbavimo geba (kJ/kVUr).  

4. Parenkant viršįtampių ribotuvus Pareiškėjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO 
apibendrintais reikalavimais viršįtampių ribotuvų įrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plėtra 
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai įrenginiai ir TP savosios reikmės. 

 

8. 20 skyriuje koreguojami punktai 7, 9, 11, 11.1 išdėstant sekančiai ir įtraukiami nauji 11.3 ir 
12.5 punktai: 

 

7. UAB „Raguvėlės vėjas“ galios transformatorių prijunginių RAA grandines jungti su 
perdavimo tinklo dalies RAA įrenginiais per atvirojoje skirstykloje įrengtas atskiras grandinių 
atskyrimo spintas ( GAS spintas). 

9. UAB „Raguvėlės vėjas“ 330 kV galios transformatoriaus įvado jungtuvo valdiklyje 
suprojektuoti ir įrengti„ įjungimo per nulinį tašką“ funkciją (funkcija gali būti įrengta ir   

11. EPL į XX/330 kV Pelyšos TP (UAB „Anyksčiai Renew“) ir XX/330 kV TP (UAB „Troškūnų 
vėjas“) išilginės diferencinės apsaugos: 

11.1. UAB „Anykščiai Renew“ 330 kV EPL  XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV Pelyšos TP 
abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir įrengti linijos išilginę diferencinę apsaugą. 330 kV EPL 
XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV Pelyšos TP  diferencinės apsaugos įrenginį XX/330 kV 
Dubriškio TP valdymo patalpoje įrengti atskiroje spintoje. Minėta spinta ir visa joje esanti įranga lieka 
Pareiškėjo nuosavybėje; 

11.3. UAB „Troškūnų vėjas“ 330 kV EPL 1 ir EPL 2 XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV TP 
abiejuose linijų galuose suprojektuoti ir įrengti linijos išilgines diferencines apsaugas. 330 kV EPL 1 
ir EPL 2 XX/330 kV Dubriškio TP — XX/330 kV TP  diferencinės apsaugos įrenginius XX/330 kV 
Dubriškio TP valdymo patalpoje įrengti atskirose spintose. Minėtos spintos ir visa jose esanti įranga 
lieka Pareiškėjo nuosavybėje; 

12. 330 kV EPL telekomandų perdavimo įrenginiai: 
12.1. EPL į UAB „Anykščiai Renew“  XX/330 kV Dubriškio TP projektuojami du komplektai 

tarpusavyje nesusijusių telekomandų perdavimo įrenginių, kurie telekomandas perduodą optinio 
ryšio kanalais. 

12.5. EPL 1 ir EPL 2 į UAB „Troškūnų vėjas“  XX/330 kV TP projektuojami du komplektai 
tarpusavyje nesusijusių telekomandų perdavimo įrenginių, kurie telekomandas perduodą optinio 
ryšio kanalais. 
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9. 21 skyriuje tikslinamas 2 punktas išdėstant sekančiai ir įtraukiamas 31. punktas:  

 
2. UAB 'Raguvėlės vėjas" 23KP-3 Elektros jėgainių parkų moduliams (toliau – EJPM) 

suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 
 
31. UAB "Troškūnų vėjas" 22KP-22 Elektros jėgainių parkų moduliams (toliau – EJPM) 

suprojektuoti ir įdiegti realaus laiko informacijos (telesignalų) mainus su PSO DVS: 
31.1. Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies TP) 
telesignalai: 

Eil.nr. Realaus laiko informacijos apibūdinimas 
Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP telesignalai: 

1. 

Galios transformatoriaus apsaugų veikiančių į galios transformatoriaus 330 kV dalies 
prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio signalas, šuntinio reaktoriaus apsaugų poveikis į 
330 kV dalies galios transformatoriaus prijunginio jungtuvo išjungimą poveikio signalas. 
Nuo galios transformatoriaus apsaugų (pagrindinių ir rezervinių) bei šuntinio reaktoriaus 
apsaugų poveikių sudaromi atskiri apibendrinti signalai. 

2. Visų komutavimo aparatų ir įžemiklių padėtys. 

3. Pareiškėjo dalies įrenginių apsaugų, veikiančių į 330 kV dalies galios transformatoriaus 
prijunginio jungtuvo išjungimą, apibendrintas signalas. 

4. Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika įrengiama šioje dalyje). 
5. Galios transformatoriaus neutralės įžemiklio būsenos informacija. 

6. 
Pagal skyriaus „Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiškėjo daliai“ 
reikalavimus įvertinti poreikį dėl papildomų signalų įtraukimo perdavimui į PSO DVS, ir 
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai įtraukiamų signalų perdavimą į PSO DVS. 

Pareiškėjo priklausomybėje esančios 110/330 kV TP  matavimai: 
7. EJPM EPL šuntinio reaktoriaus aktyvinė galia P [MW]. 
8. EJPM EPL šuntinio reaktoriaus reaktyvinė galia Q [MVar]. 
9. Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV pusėje): 
9.1      Aktyvioji galia P [MW]; 
9.2      Reaktyvioji galia Q [MVar]; 
9.3      Srovė I [A]. 
10. 110 kV šynų sekcija: 

10.1      Įtampa U [kV]; 
10.2      Dažnis f [Hz]. 
11. Lauko temperatūra t [°C]. 

Bendros pastabos: 

12. 
Matavimai turi būti perduodami visiems 110 kV prijunginiams, užtikrinant nurodytą paklaidą   
≤ 1 %. Lauko temperatūros matavimai gali būti perduodami užtikrinant paklaidą  ≤ 2,5 %.  

13. Transformatoriaus 110 kV įvadų P, Q, U, I matavimai turi būti perduodami iš momentinio 
duomenų valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iš RAA įrenginių. 

EJPM (110/330) kV dalies įrenginių valdymas 
14. Valdymas nenumatomas 

 

31.2. EJPM generatorinės dalies signalai: 
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Eil. Nr. Realaus laiko telesignalizacijos apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti signalai: 

1. EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f būsena [Išjungtas/Įjungtas]. 

2. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui užtikrinti režimo būsena 
[Išjungtas/Įjungtas]. 

3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungtas/Įjungtas]. 
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungta/Įjungta].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti signalai: 

6. EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, signalai: 

9. EJPM televaldymas nuo AGV uždavinio (Neparengtas/Parengtas).  
 

31.3. EJPM generatorinės dalies telematavimai: 

Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai: 

1. EJPM galima generuoti aktyvioji galia PGALIMA_GENERUOTI [MW] (skaičiuojama EJPM 
valdiklyje pagal aplinkos sąlygas, nepriklausomai nuo nustatytų galios ribojimų). 

2. 
EJPM vidutinis vėjo greitis [m/s] (skaičiuojamas įvertinant tik veikiančių EJPM modulių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

3. 
EJPM vidutinė vėjo kryptis [laipsniais] (skaičiuojama įvertinant tik veikiančių vėjo jėgainių 
parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja vėją kaip pirminį 
energijos šaltinį. 

4. EJPM veikiančių elektrinių parko G skaičius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM 
kurie naudoja vėją kaip pirminį energijos šaltinį. 

5. Saulės intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saulę 
kaip pirminį energijos šaltinį. 

6. EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi būti perduodamas matavimas 
pagal kurį vykdomas ribojimas). 

7. EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi būti perduodamas 
matavimas pagal kurį vykdomas ribojimas). 

8. Perdavimo tinklo įtampa U110/330 [kV] (turi būti perduodamas matavimas pagal kurį 
vykdomas EJPM ribojimas). 

9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.]. 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti matavimai: 

10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 

12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
[mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%]. 
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimų apibūdinimas 

14. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta 
slenkstinio dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

15. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta slenkstinio 
dažnio delta(f) reikšmė [Hz].  

16. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

17. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) nustatyta statizmo 
koeficiento K reikšmė [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti matavimai: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
reaktyvinė galia Q [MVar]. 

19. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
įtampa U [kV]. 

20. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatytas 
statizmo koeficientas Ku [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nustatyta 
nejautrumo zona delta(U) [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, matavimai: 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW]. 

EJPM generatorinės dalies linijų prijunginių matavimai nuo MDV 

24. Pateikti generatorinės dalies skirstyklos visų linijų, nuo kurių yra pajungtos EJPM parko 
jėgainės, matavimus nuo MDV. 

Bendros pastabos: 

25. 
EJPM generatorinės dalies įrenginių matavimai iš valdiklio gali būti perduodami 
užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 2,5%. Generatorinės dalies skirstyklos linijų 
matavimai MDV turi būti perduodami užtikrinant paklaidą ne didesnę kaip 1%. 

 

31.4. EJPM generatorinės dalies įrenginių valdymas iš PSO DVS: 

Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [Išjungti/Įjungti]. 

2. 
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [Išjungti/Įjungti]. Jei 
reguliavimas automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę didesnę nei 0% ir 
išsijungia nustačius reguliavimo reikšmę 0%, tai ši valdymo komanda nereikalinga. 

3. 
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [Išjungti/Įjungti]. Jei reguliavimas 
automatiškai įsijungia nustačius reguliavimo reikšmę mažesnę nei 100% ir išsijungia 
nustačius reguliavimo reikšmę 100%, tai ši valdymo komanda nereikalinga). 

4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (RJND) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (RJPD) funkcija [Išjungti/Įjungti].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti diskretinio valdymo komandos: 

6. EJPM įtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taške režimas [Palaikyti 
Q/Palaikyti U]. 

7. EJPM sintetinės inercijos (SI) funkcija [Išjungti/Įjungti]. 
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandų apibūdinimas 
8. EJPM P švytavimų slopinimo (POD) funkcija [Išjungta/Įjungta]. 

EJPM generatorinės dalies įrenginių analoginio valdymo komandos: 
9. EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greičio nustatymas [MW/min.]. 

EJPM pirminio P reguliavimo dažnio stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandos: 

10. EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas). 

11. EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas 
nuo 0% iki 100% (100% - ribojimų nėra). 

12. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f) 
nustatymas [mHz]. 

13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 

14. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

15. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) slenkstinio dažnio 
delta(f) reikšmės nustatymas [Hz].  

16. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dažniui (toliau – RJND) statizmo koeficiento 
K reikšmės nustatymas [%].  

17. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dažniui (toliau – RJPD) statizmo koeficiento K 
reikšmės nustatymas [%].  

EJPM įtampos stabilumui užtikrinti analoginio valdymo komandas: 

18. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje reaktyvinės 
galios Q reikšmės [MVar]. 

19. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje įtampos U 
reikšmės nustatymas [kV]. 

20. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje statizmo 
koeficiento Ku reikšmės nustatymas [%]. 

21. EJPM įtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) pusėje nejautrumo 
zonos delta(U) reikšmės nustatymas [kV]. 

EJPM, valdomų pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uždavinio formuojamas 
komandas, analoginio valdymo komandos (P): 

22. EJPM AGV užduota reguliavimo delta P [MW]. 
 
 

Atsinaujinančių energijos išteklių centro vadovas Ignas Junevičius 
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