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UZDUOTIS REMONTO DARBAMS
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Pagal pateiktus technologinius brézinius ir jvady planus, ,,IKI Statybos standarta®, statybos taisykles
ir kitus LR galiojan¢ius teisés aktus atlikti ,,JKI SILELIS Nr. 1024, adresu Bilitino g. 13, Anyks¢iai
parduotuvés remonto ir jrengimo darbus (toliau — Darbai).

Iki darby pradzios, vadovaujantis IKI standartu, uzduotimi bei technologiniu planu, Rangovas turi
parengti technologinius jvady, magistraliniy tinkly bei inzinerinés jrangos iSdéstymo planus (jskaitant bet
neapsiribojant: konstrukcijos; vandentiekis ir nuotekos; Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas;
elektrotechnika; apsauginé signalizacija; gaisriné signalizacija; elektroniniai rysiai; gaisro gesinimo sistemos
ir pan.) bei suderinti juos su UzZsakovo atstovu.

Remonto darbai vykdomi uzdarytoje parduotuvéje vienu etapu.

Darby metu nuomininky patalpos, aplinkinés teritorijos ir gyventojai turi buti apsaugoti nuo dulkiy ir
triukSmo. Triuk$mingi darbai turi buti vykdomi pagal savivaldybés nustatytus reikalavimus ir galiojancias
normas.

Darby metu objekte ir Salia jo nuolat privalo biti palaikoma Svara. Esami saugotini jrenginiai, gaminiai
bei inZinerinés sistemos Darby metu turi biiti saugomi nuo sugadinimo, dulkiy ir kity veiksniy galin¢iy jiems
pakenkti ir/ar sumazinti jy verte ir uzbaigus darbus turi biiti atstatyti j pirmin¢ padétj.

Prie§ parduotuvés atidarymg Rangovas turi pastatyti papildoma ne maZzesnj kaip 12 m3 atlieky
konteiner] pakuotés atlickoms (misrios atliekos).

Teikiant pasitilymg Rangovas turi jsivertinti visus tarpinius darbus, bitinus uzduotyje numatyty darby
atlikimui pilna apimtimi. Tarpiniai darbai nejvertinti Rangovo pasitilyme, taciau biitini galutinio, uzduotyje
numatyto rezultato jgyvendinimui, nebus laikytini papildomais darbais ir uz juos nebus papildomai apmokama.

Teikiant pasitilyma Rangovas turi jsivertinti visas pridétines ir papildomos islaidas (sodra, statybvietés
i8laidos, papildomos islaidos medziagoms, mechanizmams ir darbo uzmokesciui, paaukstinimo priemonés,
patalpy valymas, uzdengimai, draudimas ir t.t.).

Pabaigus vykdyti Darbus, patalpos Uzsakovui turi biiti perduotos pilnai iSvalytos. Saugotinos
inzinerinés sistemos ir jranga atstatyta ] pirmin¢ padéti, iSbandyta, veikianti ir tinkama tolimesniam
naudojimui.
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Griovimo — ardymo darbai
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Pagal pateiktag pertvary plang ardomos pertvaros (,,Sandwitch tipo pertvaras ardo Salio
rangovas, nevertinti).

[Sardyti miirine pertvarg ventkameroje 306, 307, 308.

Siuksliy i3 3 a. techniniy patalpy i$nesimas ~ 2 m3.

Saléje, administracinése ir pagalbinése patalpose nuardomos pakabinamos lubos ( vaistinés
patalpos netvarkomos — tik sieny perdazymas);

Demontuojama nenaudojama prekybiné ir metaliné jranga, kasos, stelazai (apie 12 m3). I§vezimag
organizuoja UZzsakovas.

Saléje demontuojamos ir utilizuojamos visos reklaminés iskabos, interjero apdailos elementai.
Lauko ir vidaus dury demontavimas.

Baldiniy, OSB ploks¢iy nuo sieny demontavimas.

Reklamings ir kaininés komunikacijos saléje demontavimas, utilizavimas

Nenaudojamos inZinerinés jrangos demontavimas, utilizavimas (Sviestuvai, kondicionieriai,
audio ir video sistemy laidai bei konstrukcijos, sanitariniai prietaisai ir pan.).

Siuksliy pakrovimas ir i§vezimas.

Lauko darbai

1.

Nk wd

Cokolio (klinkerio) remontas — neSvarumy ir kalcity plovimas, atSokusio perklijavimas, siiiliy
rievéjimas, sitliy glaistymas, impregnavimas — 16 m2

Fasado skardos keitimas j aliuminio kompozitg RAL 7024 — 128 m2

Pésciyjy taky, nuogrindos i§ Saligatvio plyteliy aplink parduotuve remontas ~20 m2

Stovéjimo aikstelés ir jvaziavimo link rampos asfalto dangos remontas — 40 m2;

Ivaziavimo link rampos dangos horizontalaus zenklinimo atnaujinimo darbai;

Automobiliy stovéjimo aikstelés zenklinimas (IKI Standartas);

Automatiniy lauko dury profilaktika (tarpiniy, Sepetéliy keitimas, reguliavimas, mechaninio
uzrakto jrengimas) — 1 kompl;

APDAILOS DARBAI

Grindys

1.

Salés, tambiro, uzkasio patalpy (Nr. 101, 102), nuomos patalpos (Nr. 113) ir poilsio patalpos (Nr.
204) grindys klijuojamos naujomis plytelémis. Grindjuostés jrengiamos visu perimetru h=10cm
(plyteles perka Uzsakovas). Grindjuostés jrengiamos visu perimetru h=10cm (plyteles perka
Uzsakovas). Sitilés glaistomos pagerintu glaistu. Spalva — 037. Grindjuostés prie “sandwich” tipo
ploks¢iy nejrenginéjamos. Tarpas tarp sieninés plokstés ir grindiniy plyteliy dangos uztaisomos
hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampa arba montuojamas skardos lankstinys 30x30 mm
(sieny spalvos).

Prie plautuviy ir $lapiose patalpose jrengti trapus (pagal technologija). Grindys formuojamos su
minimaliu 1% nuolydziu | trapus vandeniui surinkti. Visose dégnose patalpy zonose prie§
klijuojant plyteles jrengiama teptiné hidroizoliacija.

Minusingje kameroje pat. Nr. 105 jrengti prieduob¢ visu plotu 20 cm Zemiau grindy lygio su
betoniniu pagrindu ir teptiné hidroizoliacija, nesant galimybés jsigilinti (dél esan¢iy konstrukcijy)
jrengti pandusa.

Administracinése ir persirengimo patalpose (202, 203, 205, 206, ) jrengiama heterogenine PVC
grindy danga, padengta poliuretanu. Grindy pavadinimas —Acczent Excellence 70 silver arba
analogas, slidumo klasé R-9. Grindjuostés — 10 cm auks¢io. Medziaga analogiska jrengiamai PVC
grindy dangai.
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5. Saldytuvuose, sandéliavimo, gamybinése ir sanitarinése patalpose (103, 104, 106, 107, 108)
klijjuojamos plytelés ,,Casalgrande Panda Bianco* (plyteles perka Rangovas, tiekéjas UAB
,,Vaineta ir partneriai‘).

6. Plyteliy sitlés glaistomos pagerintu glaistu. Sitiliy spalva — 037. Tarpas tarp sieninés plokstés ir
grindiniy plyteliy dangos uztaisomos hermetiku Bostik PU 2637 suformuojant kampa.

7. Salés zonoje ties vitrinomis jrengiami neriidijancio plieno atmuséjai,

Sienos

1. Pagal pateikta plang pertvaros tarp kabinety jrengiamos i§ gipso kartono ploks¢iy, montuojant
75mm plocio profilius ir po du sluoksnius gipso kartono ploksciy i§ abiejy pusiy. Tarpai tarp
profiliy uzpildomi 70 mm akmens vata.

2. Naujas ,,Sandwich* tipo pertvaras H=2,65 m jrengia Sal¢io Rangovas, nevertinti).

3. Laiptinés sieny perdazymas 109, 201, 301.

4. Vaistinei jrengti berémio stiklo slankiojancig vitring, nuomininky patalpa Nr. 112.

5. Salés sienos dazomos NCS S 1500-N (Becker paleté¢). Kolony apdaila: nuo grindy iki 1,2 m
aukscio salés grindy plytelés (perka UzZsakovas). Virs plyteliy dazoma NCS S 1500-N (Becker
paleté). Kampai aliuminio apdailinis kampas.

6. Administracinése patalpose Nr. 202,203, 205, 206 nuo grindjuoséiy iki 1.20 m dengiamos LMDP
8-12 mm storio plokste RAL9006. Plokstés krastai turi biiti laminuoti. Nuo 1.20 m iki luby sienos
glaistomos ir dazomos. Spalva NCS 1500-N (Becker paleté).

7. Poilsio patalpose Nr. 204 dvi sienos, besiribojancios su suolais, nuo grindjuosciy iki dury virSaus
dengiama LMDP 8-12 mm storio smélio spalvos plokste, viena siena dazoma Zalia spalva RAL
6019, visa kita dazoma RAL 9010.

8. Sandéliavimo patalpy sienas biitina apsaugoti nuo sudauzymy sumontuojant drégmei atsparia
fanerg 8-10 mm nuo grindy iki 1,875 m aukscio.

9. Sieny kampus sutvirtinti metalo kampuoc¢iu 80x80 mm;

10. Sienos virs$ jlirinés faneros dazomos spalva NCS 1500 N. Zonoje kur jrengiama aliuminio apdaila
grindjuostés nejrengiamos.

11. Ant visy iSoriniy kampy salés zonoje jrengiami aliuminio kampuociai 50x50x2mm h=2 m.

12. Patalpose Nr. 107, 108, 110, 207, 208 patalpose nuo grindy iki luby klijuojamos glaziiruotos
apdalinés plytelés. Spalva — balta. Plyteliy formatas 20x25 cm (Plyteles perka Rangovas).
AnalogiSkos plytelés jrengiamos remontuojant WC ir virtuvéléje pat. Nr. 204 tarp stalvirSio ir
pakabinamy spinteliy.

13. Pagalbinés ir sandéliavimo patalpos dazomos NCS S 1500-N (Becker paleté).

14. Patalpoje Nr. 106 jrengiamos metalinio tinklo varstoma pertvara su pakabinama spyna.

15. Kasos patalpos Nr. 206 atitvaros turi biiti armuotos armatiriniu tinklu 100x100 d=10mm (IKI
standartas).

Lubos

1. I a. prekybiniy, patalpy luby paruosimas dazymui, dazymas 101, 102.

2. Sandélio zonos perdazymas 103, 106.

3. Administracinése (202, 203, 204, 205, 206), wc (110, 207, 208), nuomos (113) patalpose
jrengiamos pakabinamos ,,Armstrong* tipo lubos.

4. Drégnose patalpose (valytojos ir gamybinése patalpose Nr.107, 108, ) irengiamos drégmei

atsparios pakabinamos ,,Armstrong* tipo lubos.
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INZINERINIAI DARBAI

Elektros darbai:

1.

Pagal pateikta jvady plang jrengti naujus elektros tinklus. Esami LED demontuojami, saugomi
objekte, dalinai papildomi naujais. Likutj (su lydras¢iu) Rangovas pristato i UZzsakovo sandélj
adresu 449 IKI Saltin¢lis adresu Zirminy g. 106E — 1, Vilnius.

Sviestuvai montuojami pagal pateikta apSvietimo plang, ap$vietimo valdymo schema.
Reikalingus naujus Sviestuvus perka ir pateikia uzsakovas, rangovas patikrina pateiktus
papildomus Sviestuvus pagal pateiktus pristatymo dokumentus (angl. delivery note) ir pateikia
pasirasytus su patvirtintais kiekiais

LED S$viestuvy pajungimui jrengiami nauji elektros tinklai. Keiciami elektros automatiniai
jungikliai (Zr. IKI statybos standartg). Atvirai klojamam kabeliavimui naudoti behalogenius mazo
dimingumo kabelius.

Vidaus apsvietimui jrengiamas atskiras elektros skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu. Modbus
RTU.

Irengti prekybos ploto apSvietimo automatinj valdyma:

Prekybos salés linijiniy ir akcentiniy Sviestuvy maitinimo grandiniy valdymui jrengti
kontaktorius. Maitinimo linijoms automatinius jungiklius.

Linijiniy Sviestuvy kontaktoriy valdymui numatyti vieng bendra jungiklj. J[jungus jungiklj visy
linijiniy $viestuvy maitinimas jjungiamas.

Linijiniai LED S$viestuvai valdomi per Zumtobel LITECOM CCD valdiklj naudojant DALI
protokola. Valdiklj pateikia uzsakovas.

Prekybos salés kryptiniai (akcentiniai) Sviestuvy maitinimo grandiniy valdymui numatyti
kontaktorius su jungikliais ,,Automatinis/0/Rankinis* valdymas. Kontaktoriy skai¢ius pagal
Litecom schmoje numatytas Sviestuvy grupes. Maitinimo linijjoms jrengti automatinius
jungiklius.

ED-4RUKS reliniai moduliai valdomi Zumtobel LITECOM CCD valdiklj naudojant DALI
protokola.

Pagalbiniy patalpy ir prekybos salés avariniai ir evakuaciniai Sviestuvai su DALI protokolu.
Sviestuvus pateikia uzsakovas.

Kabeliavimas. Nuo apsvietimo paskirstymo skydy Sviestuvy Syny maitinimui atvedami
maitinimo kabeliai tolygiai paskirstant apkrova tarp 3 faziy. Kabeliavimui naudoti behalogenius
kabelius.

Nuo S$viestuvy Syny maitinimo bloky kontakty iki apSvietimo valdiklio LITECOM CCD
atvedamas ir pajungiamas 2 x 1.5mm? kabelis DALI protokolui. Pagal ap§vietimo valdymo
schemoje nurodytg sarasa prekybos salés Sviestuvai pajungiami prie DALI 1, 2 ir 3 linijy.
Sviestuvy, kurie jungiami nuo DALI Expander blokeliy iki nurodytos grupés ar linijos §viestuvy
atvedama atskira DALI linija. Si atskira linija jungiama tiesiogiai j DALI Expander blokelj. DALI
Expander blokeliai jungiami j schemoje nurodyta 1, 2 arba 3 DALI linijg. Kiekvienos atskiros
DALI linijos Sviestuvy Synolaidziai arba atskiri $viestuvai gali biiti jungiami lygiagreciai vienas
paskui kitg arba zvaigzde jrengiant papildomas paskirstymo déZutes.

Avariniy ir evakuaciniy S$viestuvy maitinimui atvesti ir pajungti atskirg kabelj. Avariniy ir
evakuaciniy $viestuvy valdymui — monitoringui per DALI atvesti ir pajungti 2 x 1.5mm? gysly
kabelius. Pagal apSvietimo valdymo schemoje nurodytg sgraSa prekybos salés ir pagalbiniy
patalpy avariniai $viestuvai pajungiami prie DALI 1, 2 ir 3 linijy.

Evakuaciniai i§éjimo krypties Sviestuvai turi nuolatos $viesti (,,on“ rezimas).

Avariniai ,,anti-panic® §viestuvai turi veikti ,,stand-by* rezimu, t.y. normalioje biisenoje uzgesinti
ir dega tik zalia indikaciné lemputé (paSalinamas trumpiklis Sviestuve).

Apsvietimo skyde jrengti faziy sekos rele, kuri sujungiama su avarinio ap§vietimo skyde jrengtu
paleidiku. Dingus jtampai pagrindinio apSvietimo skyde automati$kai perjungiamas avarinio
apsvietimo rezimas, jjungiami visi avariniai Sviestuvai.

Apsvietimo skyde sumontuoti bei sukomutuoti apsSvietimo valdymo valdikl] Zumtobel
LITECOM CCD ir komponentus ED-4RUKS, DALI Expander. Zumtobel LITECOM CCD
valdiklis su BACnet i$¢jimu. DALI 3 kanalai po 64 adresus. Valdiklj pateikia uzsakovas.
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Valdiklio Zumtobel LITECOM CCD programavimg atlicka gamintojo Zumtobel atstovas
uzbaigus instaliavimo darbus.

Alkoholio skyriaus apsvietimui jrengiama atskira apSvietimo grupé. Prekybos salés kryptiniai
(akcentiniai) Sviestuvai valdomi per Zumtobel ED-4RUKS relinius modulius. Pagal apSvietimo
valdymo schemoje nurodyta sarasa prekybos salés kryptiniai (akcentiniai) ir kiti Sviestuvai
jungiami prie kontaktoriy su rankiniu/automatiniu jjungimu; kontaktoriai - prie reliniy moduliy.
Prekybos salés apsSvietimo valdymas pilnai automatinis pagal nustatytas laiko programas.
Administracijoje jrengiamas DALI mygtukas Zumtobel ED-CCW 1/2/3, kuris leidzia jjungti
apSvietimg, kai parduotuvé nedirba ir apSvietimas yra automatiSkai iSjungtas. Antras DALI
mygtukas jrengiamas rampoje Salia apsaugos pulto arba apsvietimo skyde (apSvietimo jjungimui
prekybos saléje nakties metu).

Visose pagalbinése patalpose/rampoje apSvietimas valdomas biivio judesio jungikliais. Biivio
judesio jungiklius pateikia uzsakovas.

Saldymo kamerose aps$vietimo valdymas nuo dury kontakto. Apivietima ir valdyma jrengia
Saldymo dalies rangovai.

Meésos paruosimo patalpoje apsvietimas valdomas jungikliais (zr. IKI statybos standartg).
Administracijos patalpose 106 ir 220 apSvietimas valdomas jungikliais.

Irengti IKI parduotuvés lauko apSvietimg pajungiant prie apSvietimo automatinio valdymo:
Numatomos ne maziau 4 atskiros maitinimo grupes: IKI reklaminiai stendai; IKI kubas ir/arba
logotipas; IKI j&jimo stogeliy Sviestuvai, fasadas; kiti IKI $viestuvai parkinge ar kt..

Lauko apSvietimo grupés (atskiri paleidéjai) jungiami prie apsvietimo valdymo reliniy bloky
Zumtobel ED-4RUKS (pateikia uzsakovas).

Lauko $viestuvy maitinimo grandiniy valdymui numatyti apSvietimo kontaktorius su jungikliais
~Automatinis/0/Rankinis* valdymas. Kontaktoriy skai¢ius pagal Litecom schemoje numatytas
$viestuvy grupes. Maitinimo linijoms jrengti automatinius jungiklius.

Lauko apsvietimo grupiy kontaktoriai jungiami prie Zumtobel ED-4RUKS relinio modulio pagal
pateikta apSvietimo valdymo schema. Maitinimo linijoms jrengti automatinius jungiklius.
Evakuaciniy dury, rampos varty $viestuvai valdomi lauko judesio jutikliais. Siuos §viestuvus
jungti nuo atskiros maitinimo grupés.

IKI kubo, IKI logotipo ir IKI reklamos Sviestuvams jrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu
nuskaitymu.

Iéjimo stogeliy, Sviesdéziy, fasado Sviestuvams, parkingo, rampos ir kitiems IKI §viestuvams
jrengiamas atskiras skaitiklis su nuotoliniu nuskaitymu.

Numatyti rampos varty ir rampos dury Sviestuvy jrengima (pagal apSvietimo plang).

Sviestuvy jrengima jéjimo stogelyje, ant fasado (pagal ap$vietimo projekta).

Kity IKI Sviestuvy jrengima (pagal apSvietimo projekta).

Prekybos salés 101 elektros jrenginiy jungikliy ir rozec¢iy rémeliy spalva pagal IKI statybos
standartg.

Lauke jrengti dyzelinio generatoriaus (DG) pajungimo skyda (Zr. IKI statybos standartg).

Atlikti jvadinio elektros skydo rekonstrukcijg atskiriant IKI parduotuvés vartotojus, jrengiant
nauja jvadinj elektros paskirstymo skyda, jrengiant reikalingo nominalo apsaugos prietaisus,
jrengiant apskaitas, prijungiant DG skydg. Prie jvadinio elektros paskirstymo skydo numatyta
pajungti saulés moduliy inverterj, todél skyde turi buti numatytas 30% vietos rezervas
pajungimui.

Ivadiniame elektros paskirstymo skyde jrengti trijy padé¢iy perjungiklj ,,Elektros tinkly jvadas —
0 — Dyzelinis generatorius“. Nuo DG pajungiami Sie vartotojai: technologinis Saldymas,
apSvietimas, kita parduotuvés kritiné jranga (kasos, serveriné, administracija, Saldytuvai salos,
svarstyklés).

Parduotuvés jvadui jrengti elektros apskaitos skaitliuka su nuotoliniu nuskaitymu. Skaitiklio
duomeny perdavimo registrai turi pateikti suminj suvartojima ir momenting galia atskirose fazése.
Tinkamas elektros skaitiklio modelis pagal IKI statybos standartg.

Kondicionieriams/§ilumos siurbliams maitinimo skydeliuose jrengti atskirg(-us) elektros
apskaitos skaitiklj(-us) su nuotoliniu nuskaitymu(Modbus RTU). Skaitliukas turi atitikti Iki
standartg. ISsaugoti esamus skaitiklius ir pajungimo linijg.
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Védinimo kameroms ir kitoms védinimo sistemoms maitinimo skydeliuose jrengti atskirg(-us)
elektros apskaitos skaitiklji(-us) su nuotoliniu nuskaitymu (Modbus RTU). Skaitliukas turi atitikti
Iki standartg. Skaitliukas turi atitikti Iki standarts. ISsaugoti esamus skaitiklius ir pajungimo
linijg. Visos védinimo kameros turi biiti i§jungiamos gaisro atveju.

Technologiniam Saldymui jrengti atskira(-us) elektros apskaitos skaitiklj(-us) su nuotoliniu
nuskaitymu. Skaitliukas turi atitikti Iki standarta. ISsaugoti esamus skaitiklius ir pajungimo linija.
Ivadiniame elektros paskirstymo skyde jrengti nuomininkams atskirus elektros apskaitos
skaitiklius, pakloti kabelius ir jrengti atskirus elektros paskirstymo skydelius, pajungti
nuomininky jrangg ir vartotojy grupes. Nuomininky elektros apskaitos skaitikliai su nuotoliniu
nuskaitymu (Modbus RTU). Skaitliukas turi atitikti Iki standartg. ISsaugoti esamus skaitiklius ir
pajungimo linija.

Elektros skaitikliai turi biiti su Modbus RTU RS485 sasaja.

Darbo staly ir ant jy statomy kilnojamy elektros jrengimy pajungimui iSvedami atskiri jzeminimo
pajungimo taskai. Gamybinése patalpose, kuriose naudojami kilnojamieji el. jrengimai
(mésmalés, sulCiaspaudés, mikseriai ir kt.) yra statomi ant metaliniy darbo staly, o taip pat
metalinés plautuvés, darbastaliai turi biiti patikimai jZzeminti (zr. IKI Statybos standartg).

Visi prietaisai turintys vir§ 1 kW galig biitinai turi turéti rozet¢ su mechaniniu atjungimu.
IZzeminimo tinklus jrengia el. instaliacijos montuotojai, o stalus — baldy montuotojai.

Atlikti avarinio ap$vietimo veikimo iSbandyma, kurio trukmé ne maziau 1 val.. Pateikti bandymo
akta.

Uzbaigus darbus pateikti ET dalies techninj darbo projekta, atitikties deklaracijas, i§pildomuosius
brézinius, varzy matavimo protokolus, schemas ir bandymo aktus. Suklijuoti elektros schemas
paskirstymo skyduose su Zyma ,,Taip pastatyta“, data ir atsakingo specialiyjy darby vadovo
parasu.

ISsaugoti esamus bankomaty jvadus. NeiSsaugojus, atvedami nauji jvadai.

Irengiami jvadai fasado reklaminiy tenty, logotipo ir laiko Sviesdézés apSvietimui;

Irengimas jvadas Sventiniam apSvietimui ant stogo (IKI standartas).

LAN ir RS485 tinklas monitoringo irangai:

1.

Modbus RS485, Mbus ir WMbus prietaisy (skaitikliy, kondicionieriy, oro uzuolaidy, kaloriferiy,
jutikliy ir kt.) pajungimui jrengti duomeny kaupikl] Valsena MPC730 (modelis
702.044.1141.4.1.0.0) su Modbus RS485, Mbus, WMbus imtuvu. Valseng duomeny kaupiklj
jrengti elektros paskirstymo skydelyje lengvai prieinamoje vietoje serverinés ar elektros skydinés
patalpoje. Duomeny kaupiklj skydelyje sukomutuoti pagal pateikta schemg (zr. automatizavimo
reikalavimus). ISsaugoti esama keitikl;.

Atlikti Modbus RS485 irenginiy (skaitikliy, kondicionieriy, oro uzuolaidy, jutikliy ir kt.)
kabeliavimo ir pajungimo darbus. Modbus RS485 kabeliavimo darbai atliekami kabeliu 2x2x0,8
mm?2 (EiB/KNX; 2x2x0,8mm?2; solid; Cu; PVC; green) arba analogisku pagal technines savybes.
Visi Modbus RS485 jrenginiai jungiami nuosekliai vedant kabelj vienoje linijoje nuo tolimiausio
jrenginio ] artimesnj ir linijg uzbaigiant vienu kabeliu Valsena MPC730 kaupiklyje.

Atlikti Mbus skaitikliy kabeliavimo ir pajungimo darbus. Mbus skaitikliy kabeliavimo darbai
atlickami kabeliu 2x2x0,8 mm2 (EiB/KNX; 2x2x0,8mm?2; solid; Cu; PVC; green) arba
analogisSku pagal technines savybes. Visi Mbus skaitikliai jungiami lygiagreciai vedant kabelj
vienoje linijoje nuo tolimiausio skaitiklio j artimesnj ir linija uzbaigiant Valsena MPC730
kaupiklyje. I§saugoti esamg jvadinio skaitiklio pajungimg prie esmos monitoringo sistemos.

Nuomininky patalpy Salto ir kar$to vandens skaitikliai Axioma QALCOSONIC W1 su WMbus
belaidZiu pajungimu. ISsaugoti esamus nuomininky bevielius skaitiklius.

Nuomininky elektros apskaitos skaitikliai su nuotoliniu nuskaitymu Modbus RS485. Atlikti
Modbus RS485 tinklo kabelaivimo darbus ir pajungti. Visi Modbus RS485 jrenginiai jungiami
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lygiagreciai vedant kabelj vienoje linijoje nuo tolimiausio jrenginio i artimesnj ir linijg uzbaigiant
vienu kabeliu Valsena MPC730 kaupiklyje. ISsaugoti nuomininky elektros skaitiklius.

6. Nuo Valsena MPC730 atvesti ir pajungti LAN kabelj ] BMS komutatoriy serveringje. Esant
Galimybei i§saugoti esamg LAN pajungima nuo Valsena iki BMS komutatoriaus.

7. Temperatiiros ir santykinés drégmés matavimui prekybos saléje jrengti du Regin HRTCI10
jutiklius su RS485 Modbus sasaja (zr. Palink automatizavimo reikalavimus). Atlikti kabeliavimo
darbus pajungiant ] Modbus RS485 linijg. ISsaugoti esamus jrenginius ir modbus kabeliavimo
linija.

8. Temperatiiros matavimui pagalbinése patalpose jrengti du Regin TRTCS jutiklius su RS485

Modbus sasaja (Zr. Palink automatizavimo reikalavimus). Atlikti kabeliavimo darbus pajungiant
1 Modbus RS485 linijg. ISsaugoti esamus jrenginius ir modbus kabeliavimo linijg.

9. Kasos zonoje montuojamas CO2 daviklis su RS485 Modbus sasaja.

10. Nuo védinimo jrenginio(-iy) su Bacnet pakloti LAN kabelj pajungiant i BMS komutatoriy.
Védinimo jrenginys(-iai) su Modbus RS485 jungiamas(-i) j Modbus RS485 linija.

11. Nuo technologinio $al¢io valdiklio pakloti LAN kabelj pajungiant  BMS komutatoriy.

12. Nuo apsvietimo valdiklio LITECOM CCD atvedamas duomeny kabelis j servering ir pajungiamas
1 BMS komutatoriy.

13. Serveringje patalpoje jrengti 8-12U komutacing spintg su 24 porty komutacine (pach) panele.
Atvesti ir pajungti maitinima.

14. Komutacinéje spintoje jrengti komutatoriy Hewlett Packard Enterprise Aruba 2530-24 (J9782A)
arba Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L.

15. Atlikti BMS kabeliy pajungima prie komutacinés (pach) panelés ir prie komutatoriaus.

16. Statybos darby rangovas atlicka davikliy ir kondicionieriy duomeny perdavimo s3sajos
kofigliravimo darbus ir yra atsakingas uz tinkama rysj nuo valsenos duomeny kaupiklio iki galinio
jrenginio t.y. daviklio ar kondicionieriaus.

17. Uzbaigus darbus pateikti PVA (procesy valdymo ir automatizacijos, monitoringo) dalies techninj
darbo projekta, atitikties deklaracijas, iSpildomuosius brézinius, pateikia PVA skydy elektriniy
jungimy schemas ir bandymo aktus. Suklijuoti elektros jungimy schemas PVA paskirstymo
skyduose su zyma ,, Taip pastatyta®, data ir atsakingo specialiyjy darby vadovo parasu.

Silpnos srovés:

1. Pagal IKI jrengimo standarta naujai jrengiama prieSgaisring ir apsauginé signalizacija, papildomi
vidaus rySio tinklai (zitréti pateiktus elektros ir silpny sroviy jvady planus).

2. Ant jéjimo varstomy dury sumontuojami blokatoriai (valdymas i§ apsaugos posto).

3. Jrengti WI-FI tinklg. Wi-fi stoteles pateikia Uzsakovas.

4. Nuo rysio spintos atvesti 4 LAN ir optinj kabelj iki apsaugos baldo (IKI statybos standartas).

5

Irengti automatiniy dury blokavimga pulteliu.
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SVOK:

1.

2.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

Irengti védinimo iStraukimo sistemas visy sanitariniy mazgy patalpose 110; 207, 208 (bendras
ventiliatorius). IStraukimo ventiliatoriai turi buti pajungti nuo tualeto apSvietimo su daznio
keitikliu su 5 minuciy uzlaikymy.
Kompresorinés védinimas:
- patalpoje uztikrinti ne mazesnj kaip 2000 m3/h i$traukimo ir oro priteké&jimo sistemas.
- Vasaros metu oras Salinamas j lauka, o ziemos metu | parduotuvés rampos zona.
Perjungimui numatomos uzdarymo sklendés su pavaromis
- Oras Salinamas izoliuoto korpuso EC kanaliniu ventiliatoriumi ir triuk§mo slopintuvais.
- Oro kompensavimui atitinkamai vasarg oras imamas i$ lauko, o Ziema i§ rampos zonos.
Lauko oro paémimo ortakyje jrengiama izoliuota uzdarymo sklendé. Ortakis nuo stogo
iki uzdarymo sklendés izoliuojamas 100 mm Silumine izoliacija. Oro pritekéjimo sistemai
turi biiti numatytas kiSeninis valymo filtras.
- Valdymas nuo patalpos temperatiiros jutiklio 0-10V i§ PVS.
- Kertant gaisrines atitvaras turi buti jrengti ugnies voztuvai.
- Kompresorinés avarijos atveju (suveikus CO2 jutikliui) sistema turi org $alinti j lauka.
- Taip pat turi biti numatytas rankinis jungiklis patalpai i§védinti nuo Saldymo agento
avarijos atveju.
- Irengti reguliatoriy su Modbus RTU sgsaja.
Oro uZuolaida Sildoma vandeniu prie pagrindinio j€jimo pakei¢iama j nauja. [rengti pultelj su
nuotoliniu valdymu per Modbus RTU RS485, oro uzuolaida turi buti jjungta parduotuvés darbo
metu ir veikti atsidarius durims.
Rampoje jrengti vandenine oro uzuolaida. [rengti pultelj valdymui per Modbus RTU RS485, oro
uzuolaida turi bti jjungta parduotuvés darbo metu ir veikti atsidarius durims.
Permontuoti Sildymo sistemos vamzdyna, jrengti izoliacijg, nejudamas atramas. Sustatyti naujus
oro Sildytuvus (vietoj seny, pozicijos nekeisti).
Prijungiamas $ilumos atgavimas i§ $aldymo. Silumos atgavimas naudojamas kar$to vandens
ruoSimui.
Sumontuoti naujus ir paSalinti senus oro kondicionierius parduotuvéje. Irengti VRF sistemag
parduotuvés saléje ir sandélio zonoje. Sumontuoti tris oro kondicionierius parduotuvés saléje (po
10 kW kasy zonoje, darzoviy skyriuje, o trecig taip, kad Siluma ir Saltis pasiskirstyty tolygiai
patalpoje), ir vieng sandélio zonoje (7 kW sandélio centre). Sistema turi tiréti pajungima prie BMS
ir vidiniy bloky pultelius.
Administracijos patalpoje 203 permontuoti esamg oro kondicionieriy ir atlikti jo restauracijos
darbus (nuvalyti iSorinj bloka, patikrinti freono kiekj, i§valyti vidinj bloka.
Irengti 2 kW split sistema 206 patalpoje su Saldymo funkcija iki -250C lauko temperatiiros.
Irengti 3 kW split sistema 204 patalpoje.
Valytojos patalpoje jrengti el. gyvatuka.
Atlikti védinimo sistemos restauracijg t. y. ortakiy, difuzoriy, groteliy valymas, lauke esanciy
ortakiy patikrinimas. Permontuoti védinimo sistemg pagal pasikeitusi parduotuvés plang.
Ortakiuose jrengti pravalas pagal STR.
Irengti natiiralaus védinimo sistema Silumos punkto patalpoje.
Uzbaigus darbus pateikti SVOK dalies techninj darbo projekta, atitikties deklaracijas,
iSpildomuosius brézinius ir iStraukimo sistemuy, split sistemy, gartraukio sistemos bandymo aktus.
Suklijuoti schemas kompresorinéje su zyma ,, Taip pastatyta“, data ir atsakingo specialiyjy darby
vadovo parasu.
Atlikti védinimo kameros restauracijos darbus: valymas, oro filtry keitimas, Silumokaiciy valymas,
iSorinés kameros sieneliy remontas, rudziy Salinimas, automatikos atnaujinimas ir pritaikymas
BMS valdymui.
Atlikti visy komunikacijy ketanciy stoga pakartotinj sandarinima.
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17. Variniai vamzdynai lauke turi eiti uzdengtuose loveliuose, varinis vamzdis gali biiti vedamas ir
UV atsparioje gofroje, bet tik iki lovelio

18. Kondicionavimo sistemy komunikacijos montuojamos metaliniuose loveliuose

19. Visos komunikacijos kertancios sienas, pertvaras, perdangas ir pan. turi buti uzsandarintos
akustinémis putomis, dél garso sulaikymo.

VN:

1. Atlikti nuoteky vamzdyno diagnostikg.

2. Naujy vandentiekio ir nuoteky vamzdziy privedimas pagal plang (atskiriant nuotekas: plautuvés;
Saldymo vitrinos, priesieniai). Parduotuvés nuoteky tinklai jrengiami atskiriant buitines,
gamybines ir kondensato-atitirpstancio vandens nuotekas (zr. IKI statybos standartg). Nuoteky
vamzdynuose turi biiti jrengtos pravalos. Salty nuoteky vamzdyno nesujungti su kitomis
nuotekomis.

3. Jrengti naujus prietaisus pagal IKI Statybos standarto reikalavimus.

4. Jrengti naujus 3alto vandentiekio (SV) vamzdynus iki prietaisy pagal pasikeitusig technologija.

5. Jrengti naujus kar$to vandentiekio vamzdynus (KV), KV recirkuliacijos vamzdyng pagal
pasikeitusig technologija.

6. Parduotuvés karSto vandens imtuvai jungiami prie karSto vandens recirkuliacijos vamzdyno.
Cirkuliacinio siurblio darbo laikas nustatomas pagal parduotuvés darbo laika.

7. IKI parduotuvés Salto ir kar§to vandens jvadiniai apskaitos skaitikliai su nuotoliniu Mbus arba
WMbus nuskaitymu.

8. Irengti signalizavimg apie kanalizacijos avarijg ir riebaly gaudyklés uzsipildymg. Lieka esami
signalizavimo prietaisai, kurie sumontuojami atlikus apdailos darbus (sumontuoti administracijos
patalpoje 206).

9. Baigus darbus visus nuoteky vamzdynus i$plauti hidrodinaminiu biidu.

10. ISplauti riebaly gaudykle.

11. Uzbaigus darbus pateikti VN dalies techninj darbo projekta, atitikties deklaracijas, iSpildomuosius
brézinius ir bandymo aktus.

12. Nuvesti vandens i§vada iki kompresorinés patalpos 305 karstam vandeniui ruosti

13. Nuoteky vamzdynuose 1.00 m aukstyje jrengti pravalas

14. Jrengti naujus ACO trapus su neriidijancio plieno grotelémis, plastikiniu korpusu su sausu sifonu

15. Valytojos patalpoje numatyti d=100mm trapg su prieduobe ir kiety daleliy atskirtuvu.
Neriidijan¢io plieno AISI 304 plataus trapo komplektas. 1. Grotelés tinklelis ,,Antislip*, pagal
EN1253 apkrovos klasé L.15Nes§varumy indas 2. Sifonas, pralaidumas 11,0 1/s be sifono — 15,0
1/s Plataus trapo korpusas, 430x430x60 mm. Talpa neSvarumy indo 11,0 litry.

KITI DARBAI

1. Administracinése, sandéliavimo pagalbinése patalpose jrengiamos plieninés ,,Hormann“ ZK
durys spalva RAL 9016 (pat. Nr. 103, 110, 201, 202, 203, 204, 207, 208, . Visos durys
komplektuojamos su atmuséjais rakinimo cilindrais ir trimis komplektais rakty. Sandélio zonoje
durys besiribojancios su koridoriumi dengiamos 0,6 mm neriidijancio plieno lakstu.

2. Lauko dury keitimas metalinémis apsiltintomis PDD tipo (Silumos perdavimo koeficientas — 1,1
W/(m2K)). Slenkstis NP — 1 vnt;

3. Techninése patalpose montuojamos Horman tipo ugniai atsparios durys REI 60 (pat. Nr. 111).

4. Durys j kasininkés patalpa Nr. 206 turi biiti ne Zemesnés, nei WK3 saugumo klasés, turi turéti dvi
spynas su rakinimo cilindrais ir akute. Kei¢iamos plieninés lauko durys j vidinj kiema (IKI
Standartas).

5. Sandélio Horman tipo durys besiribojancios su

6. Keiciami pakeliami prekiy priémimo vartai (IKI standartas).

7. Ié&jimui | valytojos ir paruoSimo ir kepimo pat. Nr107, 108 jrengiamos PVC uZuolaidos.

8. Durys jrengiamos sienoje i§ sandéliy zonos | prekybos sale — dvivérés, Svytuoklinés, smiiginés

durys, tiekéja derinti su atsakingu UAB ,,Palink* darbuotoju. Dury ploksté - 15 mm HDPE kietas
plastikas - 4 mm PTEG medZziagos integruotas langas, dury rémas (stakta) — miltelinio dazymo
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profilinis vamzdis, hermetizacija su specialiu silikonu, spyruoklinis mazgas — galvanizuotas,
spalva — Sviesai pilka, HDPE prieSsmiginiai bamperiai, 8 mm.

9. Lauko vartams visu perimetru i$ abiejy pusiy turi biiti jrengtos apsaugos metaliniais kampuodiais,

dydis 100 x100 mm.
10. Mechaniniy uzrakty lauko durims jrengimas — 1 vnt;
11. Rampos zonos lauko sieny apsauga 2 mm aliuminio skardos plokste.

12. Baty valymo groteliy su prieduobe lauke jrengimas (IKI Standartas) — 1 vnt.

13. Guminio baty valymo kilimélio prie j&jimo dury keitimas — 1 vnt.

14. Kompresorinéje jrengti antivibracinj pada;

15. Jrengti vertikaly ir horizontaly sandélio ir prekiy priémimo zonos zenklinima;

16. Rangovas uzbaiggs Darbus parengia ir pateikia Uzsakovui jrengty inzineriniy tinkly, jrenginiy ir
sumontuoty gaminiy iSpildomaja dokumentacija (brézinius, schemas (taip pat ir dwg formatu),
pasus, eksploataciniy savybiy deklaracijas, naudojimosi instrukcija ir t.t.) lietuviy kalba 1 egz. ir
1 el. USB laikmenoje .

Pridedama:

1. Priedas Nr. 1 — Reikalavimai automatizavimo darbams;

Priedas Nr. 2 — Technologinio $al¢io uzduotis (rémas, padas, jvadai);
Priedas Nr. 3 — Sandélio Zenklinimo instrukcija;

Priedas Nr. 4 — Reikalavimai prekiy priémimo zonos zenklinimui,
Priedas Nr. 5 — Statinio kasmetinés apziiiros aktai;

Priedas Nr. 6 — ApSvietimo ir valdymo planas;

Priedas Nr. 7 — Pasiiilymo pateikimo, aktavimo forma.

Priedas Nr. 8 — Sutarties forma;

9. Priedas Nr. 9 — darby grafikas;

10. Priedas Nr. 10 — defekty akto forma;

11. Priedas Nr. 11 — technologija su jvadais;

12. Priedas Nr. 12 — fasado vizualizacija;
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Statybos projekty vadovas:

Zygimantas Visockas tel. 8 640 65456 El. pastas: zygimantas.visockas@iki.lt



