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TV-V06-PP-BD PROJEKTO DOKUMENTV) SUDETIES ZINIARASTIS

PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS

Eil. .
- ZYMUO PAVADINIMAS PSL. NR. | PASTABOS
r.
1. TV-V06-PP-BD BENDROIJI DALIS 186
2. TV-V06-PP-SP SKLYPO PLANO DALIS 8
3. TV-V06-PP-E ELEKTROTECHNIKOS DALIS 127
4, VISO BYLOJE: 321 3 DALYS
PROJEKTAI, KURIAIS RENGIAMI INFRASTRUKTUROS SPRENDINIAI *
Eil.
- SPRENDINIAI PROJEKTO Nr. PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTUOTOIJAS
r.
Privaziavimo keliy prie véjo elektriniy
Juodigalio, Ciunkiy, Maldeikiy, Laiciy,
Mediny, Papiliy ir Putino kaimuose Viesinty . . o
. . o UZdaroji akciné
L sen., Anyksciy r. sav., Kanapynés, Pelyséliy I, . +
1. Susisiekimo 2025/16-00-SSP L . L bendrové "TELSIY
Pelyséliy I,  Surdegio, Naujasédzio, KELIAI"
Meiluskiy, Vidugiriy, ir Gerkiskiy kaimuose,
Troskiny  sen.,  Anyksciy r. sav.,
supaprastintas statybos projektas
Melioracijos statiniy, prie véjo elektriniy
Melioracijos privaziavimo keliy, poZeminiy elektros
2. statiniy 26/401-TDP-BD.MS kabeliy linijy Anyksciy rajono savivaldybéje, | MB , Meluka“
rekonstravimo Troskdny ir VieSinty senilnijose, remonto
projektas
Elektros tinkly 33 kV kabeliy linijy nuo
Elektrotechnikos, 33/330 kV Vidugiriy TP Anykséiy r. sav. | UAB "Objekty
3. o 2504/681-XX-PP v N on
kabeliavimo Anyksciy r. sav. teritorijoje, statybos | valdymo grupeée
projektas
* Lenteléje pateiktiems projektams statybg leidZiantys dokumentai néra iSimami.
0 2026-02 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atestato UAB ,, ARCHSTUDA"
. Konstitucijos pr. 9-41 . ~ v
Nr. W;Za oo i PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
modernus sprendimai tel,:+27652101297
A1731 | PV Norbertas Jadello\_‘\,}l\‘ZOZG
Al1731 | PDV Norbertas Jadello | \l\ 2026 TV-V06-PP-BD
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TV-V06-PP-BD

PROJEKTO DOKUMENTV) SUDETIES ZINIARASTIS

TURINYS
Eil. .
- ZYMUO PAVADINIMAS PSL. NR. PASTABOS
r.
TV-V06-PP-BD BENDROIJI DALIS 1
1. Projekto dokumenty sudéties Ziniarastis 2
2. Turinys 3
3. TR/V06-PP Tvirtinimasis rastas 4
4, Bendrieji statinio rodikliai 5
Pagrindiniai normatyviniai, kiti dokumentai ir
5. duomenys, kuriais vadovaujantis parengtas 7
projektas
6. TV-V06-PP-BD-01 Bendrasis aisSkinamasis rastas 9
PRIEDAI 41
7. Sklypo nuosavybés dokumentai 41
8 Zemés sklypo formavimo ir pertvarkymo 45
' projekto tvirtinimo jsakymas
9. (30-2)-A4E-9474 Poveikio aplinkai vertinimo sprendimas 49
91 Poveikio aplinkai vertinimo sprendimo teisiy ir 62
' pareigy perleidimo sutartis
10. TV-V06-PP-BD-02 Véjo elektrinés Zenklinimo brézinys 63
11. TV-V06-PP-BD-03 Vizualizacija 64
12. SRD-92-250520-00031 | Specialieji reikalavimai 65
13. 24SD-1736 Prisijungimo salygos 69
14. 24SD-3178 Prisijungimo salygy koregavimas 159
15. TV-V06-PP-BD-04 Pritarimai ir sutikimai 169
16. IS-25/V06 Jsakymas 184
17. TV-V06-PP-BD-05 Atestatai 185
VISO BYLOJE: 186
0 2026-02 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atestato UAB ,, ARCHSTUDA"
. Konstitucijos pr. 9-41 . ~ v
Nr. sz oo i PROJEKTO DOKUMENTY SUDETIES ZINIARASTIS
modernus sprendimai tel,:+2765 2101297
A1731 | PV Norbertas Jadello\ﬂl\‘m%
Al1731 | PDV Norbertas Jadello | \l\ 2026 TV-V06-PP-BD
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UAB ,, Troskiiny véjas”

Jmonés kodas 304961519, registracijos adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius,
tel. +370 657 42 818, el. p. troskunuvejas@aiprojektai.eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

PROJEKTINIY PASIULYMU TVIRTINAMASIS RASTAS
2026 m. vasario 26 d. Nr. TR/V06-PP
Vilnius

Siuo tvirtinami projektiniai pasitlymai TV-V06-PP ,ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIY
ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIY R.

SAV., VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS” su
juose pateiktais statinio rodikliais.

PRIDEDAMA:

Projektiniy pasitlymy TV-V06-PP ,ENERGIOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS
STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIY R. SAV., VIESINTY SEN.,

PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS“ — BENDRIEJI STATINIO
RODIKLIAL

UAB , Troskiiny véjas” W
Jgaliotiné Inga Baroniene’ﬂ//




TV-V06-PP-BD BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statybos techninio reglamento
STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas,
projekto ekspertizé“

5 priedas
BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI
PAVADINIMAS MATO KIEKIS PASTABOS
VNT.
. SKLYPAI
1.1. Unikalus Nr. 4400-6848-8157, kad. Nr. 3452/0001:435 (V06 statybai)
1.1.1. Sklypo plotas ‘ m? ‘ 2000
V. KITI STATINIAI
5.1. Véjo elektriné Nr. V06 (kad. Nr. 3452/0001:435)
5.1.1. Nominali galia MW iki 8,0
5.1.2. Leistina generuoti galia MW iki 8,0
5.1.3. Stiebo aukstis m iki 169
Bendras maksimalus véjo elektrinés aukstis, jskaitant o
5.1.4. m iki 252
sparnuote*
5.1.5. Sparnuotés (rotoriaus) menciy skaicius vnt. 3
5.1.6. Atsparumo ugniai laipsnis - 1

* jSsamiau apie statinio aukscio parametrus — Zr. pridedamq schemg

Statinio projekto vadovas
Norbertas Jadello \\’v\\ atestato Nr. A1731, iSduotas 2015-03-25

(vardas, pavarde, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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TV-V06-PP-BD PAGRINDINIAINORMATYVINIAI, KITI DOKUMENTAI IR DUOMENYS, KURIAIS VADOVAUJANTIS PARENGTAS PROJEKTAS

TECHNINIS PROJEKTAS PARENGTAS PAGAL SIUOS GALIOJANCIUS DOKUMENTUS:

* Lietuvos Respublikos statybos jstatyma (Zin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597, su vélesniais pakeitimais
ir papildymais);

» Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa (Zin., 2000, Nr. 74-2262, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

* Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatyma (Zin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.
153-5571, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

= STR1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168, su vélesniais pakeitimais ir
papildymais);

* STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasys (Zin., 2002, Nr. 119-5372, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

= STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripaZinimo tvarkos aprasas (TAR, 2016-12-12, Nr.
28703, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

= STR 1.03.07:2017 Statiniy techninés ir naudojimo priezitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo turto kadastro
objekty formavimo tvarka (TAR, 2016-12-30, Nr. 30156, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

* STR 1.04.02:2011 InZineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (Zin., 2012, Nr. 5-144);

= STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé (TAR, 2016-11-11, Nr. 26687, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais);

= STR1.05.01:2017 Statybg leidziantys dokumentai. Statybos uZbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy Salinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statybg leidZiantj dokumenta
padariniy salinimas (TAR, 2016-12-12, Nr. 28700, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

= STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieZitra (TAR, 2016-12-05, Nr. 28228, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais);

* STR2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas , Mechaninis patvarumas ir pastovumas” (Zin., 2005, Nr.
115-4195);

* STR2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga (Zin., 2000, Nr. 17-424, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais);

* STR2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (Zin., 2000, Nr. 8-
215, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

* STR2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas ,, Naudojimo sauga“ (Zin., 2008, Nr. 1-34);

* STR2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas , Apsauga nuo triuk¥mo* (Zin., 2008, Nr. 35-1256);

* STR 2.01.06:2009 ,Statiniy apsauga nuo Zaibo. loriné statiniy apsauga nuo Zaibo“ (Zin., 2009, Nr. 138-
6095);

* STR2.05.03:2003 Statybiniy konstrukcijy projektavimo pagrindai (Zin., 2003 Nr. 59-2682, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais);

* STR 2.05.04:2003 Poveikiai ir apkrovos (Zin., 2003 Nr. 59-2683, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

* STR 2.05.05:2005 Betoniniy ir gelzbetoniniy konstrukcijy projektavimas (Zin., 2005, Nr. 17-550, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais);

* RSN 156-94 Statybine klimatologija (Zin., 1994 Nr. 24-394, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

= |ST 1516:2015 ,Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;

= ST EN 1536:1999 Specialieji geotechnikos darbai. GreZtiniai poliai;

= LST EN 206:2014 Betonas. 1 dalis. Specifikacija, eksploatacinés savybés, gamyba ir atitiktis;

= Aplinkos ministro 2007.04.02 jsakymas Nr. 1D-193 , PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentas”;

= 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 305/2011;

* Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2005, Nr. 26-852, su vélesniais pakeitimais ir papildymais);

= KliG¢iy Zenklinimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus
2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. 2BE-109, su vélesniais pakeitimais, galiojanti redakcija nuo 2025-04-17
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(toliau — ,,Klit¢iy Zenklinimo tvarkos aprasas®);

= Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties

pastatuose bei jy aplinkoje” (Zin. 2011, Nr. 75-3638);

= Lietuvos higienos norma HN 104:2011 ,Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio

lauko” (2011, Nr. 67-3191);

= Lietuvos higienos norma HN 30:2009 ,,Infragarsas ir Zemo daZnio garsai: ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose

ir visuomeninés paskirties pastatuose” (2009, Nr. 38-1466);

= Anyksciy rajono savivaldybés teritorijos bendrasis planas (TPD Nr. TO0079835) inZinerinés infrastruktdros

plétros brézinys;

= 2024-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedéjo sprendimas Nr. 1SK-

7396-(10.1 E.);

= Zemés sklypo (kadastro Nr.3452/0001:0421), esancio Putino k., Viesinty sen., Anyks¢iy rajono sav., Utenos
apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas, patvirtintas Anyksciy rajono savivaldybés mero potvarkiu 2026

m. sausio mén. 27 d. Nr. 1-MP-38.

NAUDOTOS KOMPIUTERINES PROGRAMOS:
= Microsoft Office (MS Word) — naudota visoms projekto dalims (BD, SP, E)
= Autodesk Autocad — naudota visoms projekto dalims (BD, SP, E)

ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV.,

VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS
UAB ,ARCHSTUDIJA”



TV-V06-PP-BD-01

BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1. BENDROIJI DALIS

1.1. OBJEKTO BENDRIEJI DUOMENYS

1.1.1. | Objekto pavadinimas ENERGIOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES
GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIY R. SAV., VIESINTY SEN.,
PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS
1.1.2. | Statybos vieta ANYKSCIY R. SAV., VIESINTY SEN., PUTINO K.
1.1.3. | Statybos risis Nauja statyba
1.1.4. | Statinio kategorija Ypatingasis statinys
1.1.5. | Statinio paskirtis 4. Kiti inZineriniai statiniai, 4.1. Energijos i$ atsinaujinanciy istekliy gamybos
1.1.6. | Statytojas UAB ,Trosklny véjas“ (j. k. 304961519), Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius
1.2. PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS
1.2.1. | Prisijungimo salygos  LITGRID AB ,PRIJUNGIMO SALYGOS ELEKTROS ELEKTRINIY PRIJUNGIMUI
PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO", 2024-04-24 Nr. 24SD-1736 ir
LITGRID AB ,PRIJUNGIMO SALYGOS ELEKTROS ELEKTRINIY PRIJUNGIMUI
PRIE ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS®“, 2024-08-26 Nr. 24SD-
3178
1.2.2. | Sklypy inZinerinis — UAB ,Geoplanai“ (j. k. 302650302), Zalioji g. 50, Ginduliai, 91276 Klaipédos r.
topografinis planas
1.2.3. | Zemés sklypy MB "Ingvesta" (j. k. 306218763), Kauno r. sav., Garliavos apylinkiy sen.,
formavimo ir Teleiciy k., Meldy g. 1, LT-53274
pertvarkymo
projektai
1.2.4. | Prasymas isduoti Registracijos numeris: SRD-92-250520-00031
specialiuosius
reikalavimus
1.2.5. | Visuomenés Siuo metu atliekamas
informavimas apie
parengtus statinio
projektinius
pasitlymus

PASTABA: Véjo elektriniy parko projektai rengiami dviem etapais — infrastruktiros sprendiniai (parengti ir

suderinti susisiekimo, kabeliavimo/elektrotechnikos, melioracijos projektai, kuriems statybos leidimai

neiSimami) ir kitos paskirties inZineriniy statiniy (véjo elektriniy) projektiniai pasitlymai.

0 2026-02 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)
Atestato UAB ,, ARCHSTUDA"
. Konstitucijos pr. 9-41 v v
Nr. W;Za " osang v BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS
j. k. 300056347
modernus sprendimai tel.: 4370 5210 1297
A1731 | PV Norbertas Jadello | - 2026
Al1731 | PV Norbertas Jadello | \l\ 2026 TV-V06-PP-BD-01
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BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.

2. PROJEKTINIAI SPRENDINIAI

2.1.

TERITORIJOS APIBUDINIMAS

Situacija

Gretimybés

Nuosavybé

ApZeldinimas
Reljefas

InZineriniai tinklai

SKLYPO PLANAS

Zemés sklypas véjo elektrinés statybai — Anyk3¢iy rajono savivaldybés
VieSinty senidnijos Putino kaime. Sklypas iSsidéstes apie 22,4 km nuo
Anyksciy miesto ir apie 7,6 km nuo VieSinty miestelio. Artimiausi kaimai —
Rakuténai, Antalina, Pely3os I.

Artimiausias gyvenamas namas nuo planuojamos tkinés veiklos nutoles apie
454 m atstumu.

f 1211

|
/ /Q PUTINAS
<

02 m

S
x

1211

1203

ANTALINA

Q} - planuojama véjo elektriné

Esama pagrindiné tiksliné gretimy privaciy Zemés sklypy paskirtis — Zemés
dkio, vyrauja ganyklos, Sienaujamos pievos, taip pat dirbama Zemé.
Teritorijoje vyrauja vietinés reikSmés Zvyruoti keliai.

V06 — UAB, ilgalaiké nuoma UAB , Troskiny véjas” pagal 2019-11-19 sutart;j
Nr. 2019-C/11/19-01.

Sklype Zeldiniy néra.

Zemés sklypo, kuriame projektuojama véjo elektring, reljefas yra gan lygus:
pavirSiaus altitudés svyruoja nuo 94,48 m iki 94,81 m.

Sklype yra melioracijos jrenginiy.

Sklype Anykséiy r. sav., Viesinty sen., Putino k. kad. Nr. 3452/0001:435 (0,20 ha), kuris buvo suformuotas

,Zemes sklypo (kadastro Nr.3452/0001:0421), esanéio Putino k., Viesinty sen., Anyks¢iy rajono sav., Utenos
apskr., formavimo ir pertvarkymo projektas”, projektuojama véjo elektriné. Zemés sklypo formavimo ir
pertvarkymo projekto metu buvo atliktas Zemés sklypo padalinimas véjo elektrinés statybai. Iki Zemés sklypo
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UAB ,ARCHSTUDIJA”



TV-V06-PP-BD-01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

formavimo ir pertvarkymo projekto, Zemés sklypui, kad. Nr. 3452/0001:109 buvo atlikti kadastriniai matavimai
ir vadovaujantis 2024-04-12 Nacionalinés Zemés tarnybos nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedéjo
sprendimu Nr. 1SK-7396-(10.1 E.) Zemés sklypas buvo padalintas j du Zemés sklypus, kuriy kadastro Nr.
3452/0001:421 Papiliy k.v. (plotas 58.2666 ha) ir 3452/0001:420 Papiliy k.v. (plotas 2.9765 ha).

Privaziavimo kelias iki véjo elektrinés suprojektuotas iS esamy vietinés reikSmés keliy per laisvg
valstybine Zeme ir/ar privacius Zemés sklypus. Susisiekimo sprendiniai iSspresti atskiru Uzdarosios akcinés
bendrovés ,TELSIY KELIAI“ parengtu privaZiavimo keliy projektu ,PrivaZiavimo keliy prie véjo elektriniy
JuodZgalio, Ciunkiy, Maldeikiy, Lai¢iy, Mediny, Papiliy ir Putino kaimuose Viesinty sen., Anyks¢iy r. sav.,
Kanapynés, Pelyséliy |, Pelyséliy Il, Surdegio, Naujasédzio, Meiluskiy, Vidugiriy, ir Gerkiskiy kaimuose, Troskiiny
sen., Anyksciy r. sav., supaprastintas statybos projektas”. Elektrotechnikos (kabeliavimo) sprendiniai iSspresti
atskiru UAB "Objekty valdymo grupé" parengtu projektu , Elektros tinkly 33 kV kabeliy linijy nuo 33/330 kV
Vidugiriy TP Anyksciy r. sav. Anyksciy r. sav. teritorijoje, statybos projektas”. Sklypuose esantys melioracijos
jrenginiai bus pertvarkyti pagal MB ,Meluka” parengta projekta ,Melioracijos statiniy, prie véjo elektriniy
privaziavimo keliy, poZeminiy elektros kabeliy linijy Anykséiy rajono savivaldybéje, Troskiny ir VieSinty
senitnijose, remonto projektas”.

Geologinés sglygos zemeés sklype: Pagal valstybinés geologijos informacinéje sistemoje (GEOLIS)
pateikiamg geomorfologinj Zemélapj projekto teritorijos reljefo genezé yra glacialinio tipo. Potipis — ledo
periferijos. Teritorijoje vyrauja Zzemés dkio teritorijos — dirbami laukai, kuriuose retai iSsidéste gyvenamieji ir
tkiniai pastatai. Si teritorija yra padengta drenaZo tinklu ir grioviy sistema. Teritorijoje potencialiy tar$os Zidiniy,
kurie kelty pavojy gruntams ir poZeminiam vandeniui, nefiksuojama (pagal LGT Zemélapj — PotencialGs
geologinés tarsos Zidiniai).

2.2. ARCHITEKTURINIAI SPRENDINIAI

Projektuojama véjo elektriné — tipinis inZinerinis statinys. Agrariniame, maZai urbanizuotame
krastovaizdyje atsiras vertikalus dominuojantis elementas — technogeninio dizaino auksStuminis statinys,
iSkylantis vir$ visy krastovaizdZio elementy. Vietové taps iSskirtina, matoma is labai toli. Natdralios gamtos ir
bokstinio statinio derinys sukurs naujg krastovaizdzio kokybe.

Kadangi pati véjo elektriné néra projektavimo objektas, o tiesiog pagaminamas tipinis statinys, tai
projekto vadovo sprendimu Siame techniniame statybos projekte néra parengta atskira architektdriné dalis, o
visi esminiai sprendiniai pateikti kitose projekto dalyse.

2.3. STATINIY TECHNOLOGUA

Véjo elektrinés aprasymas
Véjo elektrine sudaro keturios pagrindinés dalys (1 pav.):

=  pamatas, kuris palaiko visg véjo elektrine;

= bokstas, kuriame iSvedZiojami elektros kabeliai, jrengiamas pakilimas j gondolg jos techniniam
aptarnavimui;

= gondola, kurios viduje montuojamas generatorius, valdymo jranga ir pavary dézé;

= rotorius, kuris menciy pagalba perduoda véjo energijg j generatoriy.
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Numatoma pagrindiné gondolos, sparnuotés ir
virsutinés boksto dalies spalva yra RAL 7035.

Apatiné boksto dalis yra dazoma j virSy Svieséjancia
Zalia spalva RAL 6210, RAL 6217, RAL 6021 ar artimomis Sioms
spalvomis. Rekomenduojama, kad spalvos bity pereinancios
viena j kita.

Vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  aplinkos
ministerijos 2010 m. gruodzio 23 d. rasto Nr. (13-2)-D8-12105
,Dél vandens greziniy ir véjo jégainiy priskyrimo statiniams”
iSaisSkinimu pamatas ir bokStas yra priskiriami statiniy
kategorijai, o gondola ir rotorius — jrenginiy.

Pamatas

Pamaty tipo pasirinkimas pirmiausiai priklauso nuo
véjo elektrinés vietos ir vietovés geologiniy bei hidrogeologiniy
sglygy. Pamato atsparumui keliami dideli reikalavimai, nes jis
turi atlaikyti ne tik keleto Simty tony turbinos boksto ir
gondolos svorj. Taciau didZiausios apkrovos yra sukeliamos
véjo. Dél didelio boksto auksc¢io pamatai turi atlaikyti stipraus
véjo sukeliamg boksto lenkimg. Pats pamatas daromas i$

1 pav. Véjo elektriné

plienu armuoto betono. Bokstas prie pamato tvirtinamas varztais. Véjo elektrinés pamatai projektuojami kitame
projektavimo etape — techniniame darbo projekte.

Bokstas

Standartinis véjo elektrinés bokstas yra cilindro formos aukstos kokybés plieninis/gelzbetoninis j virsy
siauréjantis vamzdinis, kuris montuojamas is keliy atskiry daliy.

Boksto apacioje montuojamos durys, kurios uztikring patogy ir saugy patekima j vidy. Patekimui j
gondolg, boksto viduje, jrengiamas liftas ir/ arba kopécios su apsaugos nuo kritimo mechanizmais. Bokstas turi
bati pakankamai stiprus, kad iSlaikyty gondolg, véjo apkrovas ir neigiamg aplinkos poveikj visg véjo elektrinés
gyvavimo ciklg t. y. apie 20-25 metus.

Numatomas gamintojo deklaruojamas boksto aukstis yra iki 135-169 m (matuojant nuo suplaniruoto
Zemeés pavirsiaus iki gondolos vidurio asies). Boksto kaip statinio aukstis skai¢iuojamas nuo suplaniruoto Zemés
pavirSiaus iki bokSto konstrukcijos auksciausio tasko, kuris Siuo atveju bus iki 137-171 m. Boksto aukstis iki
gondolos apacios — iki 133-167 m (visi dydZiai tikslinami techninio darbo projekto metu, kai bus pasirinktas
konkretus vejo elektrinés modelis). Kuo didesnis bokstas, tuo didesnis véjo greitis.

Gondola

Gondoloje (2 pav.) yra patalpinti visi véjo elektrinés mechanizmai, kurie rotacine energijg pavercia
elektros energija.

Konkretls gamintojai turi savo atskirus gondoly modelius, bet pagrindiniai jos elementai yra
generatorius, kuris sukuria elektros energijg ir stabdziy sistema, kuri gali stipraus véjo ar gedimo atveju
pristabdyti menciy darba, taip pat gali bati pavary dézé, kuri sukuria tinkamesnj greit;].

Gondola prie boksto yra tvirtinama guoliais, taip ji gali suktis aplink boksto asj reikiama véjo kryptimi.

Rotorius

Véjo turbinos rotorius susideda iS 3 vnt. menciy ir rotoriaus stebulés. Rotoriaus mentés turi atitikti
nematzai reikalavimy: aerodinaminj efektyvuma, blti maZo svorio, atsparios mechaninéms apkrovoms ir klimato
pokyciams bei ilgaamziskos.
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Visose moderniose véjo turbinose
naudojamos aerodinaminio profilio mentés: jos
gaminamos tusciavidurés, iS stiklo pluosto,

sutvirtinto poliesteriu ar epoksidine derva. Dar
. Pagrindiné jvoré
l Pasukamosios pavaros
8l Zednis seneratoris— gamyboje naudojant anglies pluosta ir aramida.
m Mentés tvirtinimo L. .. L.
Fedas Mechaninis menciy sukamasis judesys

Rotorius

Bl Mente per pavary déZe perduodamas generatoriui,

jvairesniy mechaniniy savybiy galima pasiekti

kuris gamina elektros energijg. Kiekvieng
rotoriaus mente valdo atskiras elektros varikis
su jdiegta kontrolés sistema. Si sistema, net

trumpais periodais padidéjus véjo greiciui,

2 pav. Gondola

riboja rotoriaus greitj ir véjo energijos
iSnaudojimg, taip iSlygindama elektros energijos gamybg iki numatytosios. Esant bitinybei sistema gali pasukti
sparnus taip, kad sumazZinty véjo pasiprieSinimg ir sustabdyty rotoriaus sukimasi, nenaudojant stabdZiy, taip
sumazindama pavaros apkrovas.

Visi véjo elektrinés komponentai suprojektuoti siekiant minimizuoti apkrovas. Tokio projektavimo
rezultatas iSskiria $j jrenginj is kity del Zemy apkrovy ir ilgesnio tarnavimo laiko. Energijos gamyba reguliuojant
rotoriaus greitj leidZia pasiekti maksimalius efektyvumo rodiklius, iSvengiant nepageidaujamy, dideliy, elektros
srovés svyravimy, taip pasiekiant puikius energijos gamybos rezultatus ir tuo paciu uztikrinant aukstg elektros
energijos, perduodamos j elektros perdavimo tinklus, kokybe.

Véjo elektriné suprojektuota taip, kad esant maziems véjo greic¢iams sukasi létai, o puciant stipresniam
véjui sukasi greitai. Si ypatybé optimizuoja véjo srautg j rotoriaus mentes ir sumazina apkrovas dél véjo giisiy.

Véjo elektrinés techniniai duomenys

Pavadinimas Mato vnt. Kiekis*
Boksto aukstis (gamintojo deklaruojamas iki rotoriaus asies) m iki 135-169
Boksto aukstis nuo Zemés iki gondolos apacios m iki 133-167
Boksto aukstis nuo Zemés iki gondolos virsaus (boksto konstrukcijos m iki 137-171
auksciausio tasko)

Bendras véjo elektrinés aukstis (rotoriaus mentés maksimalus m iki 252
aukstis)

Rotoriaus menciy diametras m iki 158-175
Rotoriaus menciy skaicius vnt. 3
Darbinés véjo greicio ribos m/s 3-25
Maksimali galia MW iki 8,0
Maksimalus skleidZiamas triukSmo lygis dB(A) 107

*tikslinama techninio darbo projekto metu, kai bus pasirinktas konkretus véjo elektrinés modelis

Vertinant véjo elektrine pagrindiniai jg charakterizuojantys parametrai yra Sie:
= statinio aukstis;
= galig;
= triukSmo lygis.
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Statinio aukstis

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2010 m. gruodZio 23 d. rasto Nr. (13-2)-D8-
12105 ,,Dél vandens greZiniy ir véjo jégainiy priskyrimo statiniams” isaiskinimu véjo elektrinés kaip statinio
aukstis turi bati skai¢iuojamas nuo suplaniruoto Zzemeés pavirsiaus iki boksSto konstrukcijos auksciausio tasko.

Véjo elektrinés Zenklinimas

Kliti¢iy Zenklinimo tvarkos apraso reikalavimai:

1. Véjo jégainés bus Zenklinamos nakties ir dienos Zenklais. Ziburiai bus suderinami su naktinio matymo
akiniais (toliau —,,NVG“);

2. Véjo jégainiy rotoriaus gondola ir virsutiné boksto dalis, sudaranti ne maziau kaip 2/3 boksto
aukscio, bus baltos spalvos. Véjo jégainiy rotoriaus sparnuotés Zenklinamos pagal Kliti¢iy zZenklinimo
tvarkos apraso 11 priede pateiktg pavyzdj;

3. Pavienés véjo jégainés ir jy grupé turi bati pazenklintos vidutinio intensyvumo mirksinciais raudonos
spalvos Ziburiais. Véjo jégainiy grupé yra vertinama kaip iSsidriekes objektas, todél Ziburiai bus iSdéstyti taip,
kad:

3.1 bty paZenklintas véjo jégainiy grupés perimetras;

3.2 isilginis perimetro atstumas tarp jy baty ne didesnis kaip 900 m;

3.3 Ziburiai mirkséty vienu metu sinchroniskai;

3.4 baty paZenklinta bet kuri véjo jégainiy grupés jégaine, jei ji yra aukStesné uz kitas véjo jégainiy
grupéje esancias véjo jégaines (nepriklausomai nuo jos buvimo vietos grupéje).

4. Ant véjo jégainés, kurios bendras aukstis su sparnuote (vertikali sparnuotés padétis) nuo 150 m iki 315

4.1. ant gondolos bus jrengti 2 vidutinio intensyvumo Ziburiy komplektai, kad sugedus vienam veikty
kitas. Ziburiai jrengiami taip, kad neuZstoty vienas kito skleidziamo $viesos srauto;

4.2. tarpiniame lygyje, kuris yra pusé gondolos boksto aukscio, bus jrengti ne maZiau kaip 3 Zemo
intensyvumo E tipo Ziburiai. Ziburiai ant gondolos ir tarpiniame lygyje mirksés vienu metu. Jei aviaciniais tyrimais
nustatoma, kad Zemo intensyvumo E tipo Ziburiai nepriimtini, tuomet gali blti Zemo intensyvumo A ar B tipo
Ziburiai.

5. Véjo jégainiy Zenklinimo Ziburiai ant gondolos bus iSdéstyti taip, kad juos matyty visomis kryptimis
artéjanciy orlaiviy pilotai.

6. Ziburiai vizualiai kontroliuojami vieng kartg per para arba nuolat automatinés kontrolés priemonémis;

7. Ziburiai bus automatigkai jjungiami tamsiu paros metu (nuo saulélydZio iki saulétekio), taip pat $viesiu
paros metu, prasto matomumo sglygomis. Sugedus Ziburiy automatiniam jjungimui, numatyta galimybé jjungti
juos rankiniu badu;

8. Ziburiai bus patikimai pritvirtinti, prie jy privalo bati saugu prieiti atliekant technine prieZidra, po
kurios Ziburius blty galima sugraZinti specialiais jtaisais j pirmine padétj;

9. Ziburiy gedimai taisomi nedelsiant;

10. UZ kliGciy Ziburiy jjungimg, iSjungimg ir prieZilrg atsakingas kliG¢iy savininkas (valdytojas);

11. Ziburiams rezervinio elektros energijos maitinimo $altinio batinybe nustato:

11.1 civiliniy aerodromy apsaugos zony kliGciy ir kliG¢iy, kuriy aukstis virs Zemés pavirsiaus yra 100 m ir
didesnis, nepriklausomai nuo jy buvimo vietos — TKA,

11.2 kariniy aerodromy apsaugos zony kliti¢iy — Lietuvos kariuomene.

12. Apie véjo elektrinés (VE) statybos pradzig batina informuoti V$) Transporto kompetencijy agentirga,
nurodant Siuos VE statybos duomenis:

- Sklypo adresas ir unikalus (arba kadastro) Nr.;

- VE centro koordinatés (LKS arba WGS);

- VE pamato pavirsiaus altitudé (arba +/- 0,00);
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- VE bendras konstrukcijos aukstis nuo pamato pavirSiaus kartu su sparnuote jos auksc¢iausiame taske;
- VE bendra konstrukcijos altitudé (absoliutus aukstis) kartu su sparnuote jos aukscéiausiame taske.
Auksciai ir altitudés turi bati pateikiami bent 0,1 metro tikslumu.

Kliti¢iy Zenklinimo Ziburiy, suderinamy su naktinio matymo akiniais, charakteristikos

KliGtys, Zenklinamos su NVG suderinamais mirksinciais Ziburiais:

1.1. Papildomai spinduliuojamos bangos ilgis: nuo 800 iki 900 nm.;

1.2. Sviesos intensyvumas: maZiausias auk$¢iausio Zybsnio intensyvumas 246 mW/sr;

1.3. Spinduliavimas horizontalioje plokStumoje: 360 laipsniy;

1.4. Spinduliavimas vertikalioje plokstumoje:

1.4.1. maziausias spinduliavimo intensyvumas — 600 mW/sr tarp +30 ir -15 laipsniy;

1.4.2. leidZziamas iki 50 % spinduliavimo intensyvumo sumazéjimas sektoriuje tarp +25 ir +30 laipsniy bei
sektoriuje tarp -10 iki -15 laipsniy;

1.5. Mirkséjimo daZnis: ne maziau 30 Zybsniy per minute;

1.6. Visi kliticiy grupés Ziburiai turi bati sinchronizuoti tarpusavyje.

Galia
Techniniame darbo projekte numatoma galimybé galios atzvilgiu laisvai rinktis véjo elektrinés modelj,
jeigu jis tenkins projektiniuose pasitlymuose nustatytus maksimalius VE parametrus.

TriukSmo lygis

Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” nustato, kad triukSmas gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje jvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo bidu gautus rezultatus palyginant su
atitinkamais higienos normos pateikiamais didzZiausiais leidZiamais triukSmo ribiniais dydZziais gyvenamuosiuose
bei visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

Véjo elektriniy parkui buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedira ir 2023-09-18 gautas Aplinkos
apsaugos agentilros ,Sprendimas dél iki 250 MW galios véjo elektriniy parko Anyksciy rajono savivaldybéje,
Troskliny senidnijos, Kanapynés, Pelyséliy I, Surdegio, Naujasédzio, Vidugiriy, Pelyséliy Il, Gerkiskiy, Pienagalio,
Latavény, Motiejany, Dubriskio, Pakapés kaimuose, Karceky viensédyje, VieSinty senidnijos, Antalinos, Putino,
Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiy, JuodZgalio, GrieZioniy kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai”
Nr. (30-2)-A4E-9474.

Melioracijos statiniy rekonstrukcija
Melioracijos statiniy rekonstrukcija rengiama atskiru projektu.

Priesgaisriné sauga

Techninis darbo projektas bus rengiamas vadovaujantis gaisrinés saugos priesgaisriniais reikalavimais:
,Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés“ (Zin., 2005, Nr. 26-852, su vélesniais pakeitimais ir papildymais),
,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai“ (Zin., 2010, Nr. 146-7510, su vélesniais pakeitimais ir papildymais),
STR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga“ (Zin., 2000, Nr. 17-424, su vélesniais
pakeitimais ir papildymais), STR 2.01.06:2009 Statiniy apsauga nuo Zaibo. ISoriné statiniy apsauga nuo Zaibo
(Zin., 2009, Nr. 138-6095).

Statinio funkciné grupé — P.4 InZineriniai statiniai. Statinys yra lll ugniai atsparumo laipsnio. Statinio
Zaibosauga — | Zaibosaugos kategorija. Rotoriaus mentés antgalis yra auksciausias véjo elektrinés taskas, todél
Zaibo iSkrovos metu jame kyla didZiausi pavojai. Visa véjo elektriné yra apsaugota integruota apsaugos nuo Zaibo
sistema, pradedant nuo rotoriaus mentés iki pat pamaty.

Véjo elektrinéje pagal gamintojo pateikiamus reikalavimus jrengtos stovéjimo ir jrangos montavimo
aikstelés, aukstos jtampos transformatorius sumontuotas pirmame aukste, j kurj patekti galima tik per jéjimo
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duris. Gaisriniai privaZiavimai yra numatyti priesgaisriniy automobiliy privaZiavimui i$ vienos pusés, nes véjo
elektrinés statinio plotis yra maZesnis nei 18 m, atstumai nuo vaZiuojamosios dalies ar isSlyginto pavirSiaus
maZesnis negu 8 m. Gaisriniam privaZiavimui bus naudojama surinkimo zonos (statybos) aikstelé (isSlygintas
dolomitinés skaldos dangos Zemés pavirsius). Statybos aikstelé bus maziausiai 30x40 m dydzio, taigi ji taip pat
tarnaus kaip apsisukimo aikstelé lengvajam transportui. AiksStelés ir keliai gaisry gesinimo ir gelbéjimo
automobiliams privaZiuoti turés bati visada laisvi. Statytojas privalés uztikrinti, kad blty numatytos priemonés
jgyvendinti ,Gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy” 148.10. p.
Véjo elektrinéje nuolatiniy darbo viety néra.

JZeminimas ir Zaibosauga

Visos metalinés elektros jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa ir dél to gali
nukentéti Zmoneés, sutrikti darbo reZimas arba sugesti jrenginiai, turi bati jZemintos.

Visi jZeminami elektros jrenginiai ar jy dalys prie jZeminimo magistralés turi bati prijungti atskirais
laidininkais. Keliy elektros jrenginiy jZeminimo laidininkai neturi biti jungiami nuosekliai.

JZeminti priklauso visos metalinés jrenginiy dalys, kuriose paZeidus izoliacijg gali atsirasti jtampa,
pavojinga aptarnaujanciam personalui:

— jrenginiy, transformatoriy ir Sviestuvy korpusai;

— matavimo transformatoriy antrinés grandinés, skydy ir spinty karkasai;

— kabeliy movy metalinés dalys, galios ir kontroliniy kabeliy apvalkalai ir Sarvai;

— metaliniai kilnojamuyjy elektros imtuvy korpusai;

— apsvietimo ir galios tinklo nuliniai ir apsauginio jzeminimo laidai;

— metaliniai laidy apvalkalai ir metaliniai elektros instaliacijos vamzdziai;

— metaliniai Syny gaubtai ir atramines konstrukcijas, metalines lentynas, loviai, juostas, lynai.

JZeminimui naudojami elementai turi bati patikimai sujungti. JZeminimo laidininkai turi bati apsaugoti
nuo korozijos ir cheminio poveikio. JZeminimo laidininkai sankirtose su kabeliais, vamzdynais ar kitais tiesiniais,
taip pat jvady j pastatus ir patalpas vietose, kur yra galimybé mechaniskai juos paZeisti, turi bati apsaugoti.

Jzeminimo laidininkai, nutiesti grunte, turi bati sujungiami suvirinant. JZeminimo laidininkai prie
jiZeminamy jrenginiy daliy matomose ir apziliréti prieinamose vietose turi bati prijungti varztais. Varztais sujungti
kontaktai turi bati apsaugoti nuo korozijos ir atsipalaidavimo.

JZeminimo laidininky grandinése neturi bti jrengiami saugikliai ir kiti valdymo aparatai.

JZeminimo laidininky peréjimo per sienas, pertvaras ir perdangas vietas reikia sandarinti A1 degumo
klasés statybos produktais. Siose vietose neturi biti at$aky ir junggiy.

JZeminimo laidininkai turi bati termiskai atsparas (leistinoji trumpalaiké j3ilimo temp. +300°C).

JZeminimo laidininko jvado j pastatus vieta, jZeminimo laidininko prijungimo prie jrenginio gnybtas ir
pan. turi bati paZenklinti apsauginio jzeminimo Zenklu . Neturi bati Zenklinama lipniais Zenklais.

Apsauginio jZeminimo laidininkai turi bati pazymeéti Zalia ir geltona spalvomis. Apsauginio jzeminimo
Synos turi blti dazomos suglaustomis nuo 15 iki 100 mm lygaus plocio Zalios ir geltonos spalvy skersinémis
juostelémis per visg ilgj arba apsauginio jZzeminimo laidininkai pazymimi nuo 15 iki 100 mm vienodo plocio Zalios
ir geltonos spalvy skersiniy juosteliy deriniu. Siam tikslui naudojamas ir termi$kai susitraukiantis vamzdelis su
Zalios ir geltonos spalvy iSilginiy juosteliy deriniu.

Tam kad uztikrinti aptarnaujancio personalo saugumg nuo elektros jtampos galincios atsirasti ant
metaliniy jrenginiy korpusy ir jy metaliniy atramy, o taip pat nuo Zingsnio jtampos poveikio, aplink véjo
elektrine, i$ vertikaliy variuoty elektrody, sujungty ,thermoweld” suvirinimo bldu horizontaliais jungiamaisiais
laidininkais j bendrg tinklg, jrengiamas jZeminimo kontiras. Jo varZa bet kuriuo mety laiku, pagal elektros
jrenginiy jrengimo taisyklés turi bati < 2,5 Q, jei véjo elektrinés gamintojai nereikalauja kitaip.

Montuojant véjo elektrinés pamatg, visa pamato armatdra turi bati suvirinama milteliniu badu ir
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jungiama j bendra jZeminimo kontirg formuojamg aplink véjo elektrinés pamata.

Véjo elektrinés jZeminimo kontlras montuojamas 0,7 m gylyje, i$ 30x4 mm plieno juostos ir 14,2 mm
jizeminimo elektrody. JZeminimo elektrodas j gruntg jkalamas dalimis po 1,5 m. Juosta prie elektrodo tvirtinama
kryzminés jungties pagalba. ISlyginamojo tinklo laidininkus reikia tiesti iSilgai jrenginiy iSdéstymo eiliy jy
priezidros puséje 0,7 m gylyje ir 0,8-1,0 m atstumu nuo jrenginiy pamato arba pagrindo.

Véjo elektrinés apsauga nuo Zaibo yra integruota j rotoriy ir rotoriaus mentis, kurios yra auksciausias
véjo elektrinés taskas. Zaibosaugos sistema sujungta su jzeminimo kontaru, kad Zaibo iskrova bity i$sklaidoma
nepadarant Zalos véjo elektrinei ir jos aptarnaujanciam personalui.

Specialiai jrengtus apsauginius laidininkus draudZiama naudoti kitiems tikslams.

Higiena, aplinkos apsauga

Techninis darbo projektas bus rengiamas vadovaujantis uzsienio Saliy praktika bei Lietuvos pagrindiniais
normatyviniais dokumentais, reglamentuojandiais triuksmo lygj, elektromagnetinj laukg, infragarsg — Lietuvos
higienos norma HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje” (Zin. 2011, Nr. 75-3638), HN 104:2011 , Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo
elektromagnetinio lauko” (2011, Nr. 67-3191), Lietuvos higienos norma HN 30:2009 , Infragarsas ir Zemo daznio
garsai: ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose” (Zin., 2009, Nr. 38-1466).

Buvo atliktas Zemétvarkinis projektas — Zemés sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kuriuo buvo
atidalintas Zemeés sklypas véjo elektrinés statybai. Buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedira
(,Sprendimas dél iki 250 MW galios véjo elektriniy parko Anyksciy rajono savivaldybéje, Troskliny senilnijos,
Kanapynés, Pelyséliy |, Surdegio, Naujasédzio, Vidugiriy, Pelyséliy Il, Gerkiskiy, Pienagalio, Latavény, Motiejlny,
Dubriskio, Pakapés kaimuose, Karceky viensédyje, VieSinty senilnijos, Antalinos, Putino, Mediny, Laiciy,
Maldeikiy, Ciunkiy, JuodZgalio, GrieZioniy kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai“, 2023-09-18
Nr. (30-2)-A4E-9474). Véjo elektriné bus statoma saugiu atstumu nuo gyvenamosios aplinkos. Visuomené
dalyvavo planavimo procese, buvo tinkamai informuota, supazindinta su planuojama veikla ir jai nepriestaravo.

Derlingas dirvoZzemio sluoksnis statyby metu bus sandéliuojamas Zemés sklype, o pasibaigus statybos
darbams — paskirstomas Zzemés sklype ir/ar gretimoje teritorijoje. Teritorijos gerbvis privalés bati atstatytas j
pries statybas buvusig padét;.

KraStovaizdis

Pagal Nacionalinio krastovaizdZio tvarkymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015-10-02 jsakymu Nr. D1-703 ,Dél nacionalinio krastovaizdzio tvarkymo plano” (toliau — Tvarkymo plano),
krastovaizdZio vizualinio estetinio potencialo bréZinio sprendinius, PUV vietos patenka j V1H2-d ir VOH2-d
indeksais pazymétus krastovaizdZio vizualinés struktdros tipus. Pagal Bendrojo plano KrastovaizdzZio, rekreacijos
ir turizmo plétros brézinj, dalis planuojamy véjo elektriniy (V02-V08) patenka j savivaldybés lygmens panoramos
apzvalgos tasko (Rakutény) apzvalgos lauka, taciau, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, Rakutény
regyklai ir iS jos apZvelgiamai panoramai, Bendrajame plane nurodyti reglamentai dél panoraminio vaizdo
uzgozimo ar skaidymo néra taikomi véjo elektriniy planavimui ir statybai. Artimiausias krastovaizdzio panoramy
apzvalgos taskas yra apZvalgos aikstelé prie Mikieriy atodangos (maZiausias atstumas nuo PUV apie 12,71 km),
nutoles daugiau nei 1,69 km (10x169 m) atstumu, todél reikSmingas neigiamas poveikis krastovaizdZiui
nenumatomas. 1,69 km atstumu nuo analizuojamy véjo elektriniy jrengimo viety néra krastovaizdzio panoramy
apzvalgos tasky, jtraukty j Aplinkos ministro patvirtintg Vertingiausiy Lietuvos krastovaizdZio panoramy
apZvalgos tasky sarasa.

Saugomos ir Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijos

POV teritorija nepatenka j draustiniy, rezervaty, ,Natura 2000“ ar kitas saugomas teritorijas. Artimiausia
saugoma ,,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbi teritorija — VieSinto eZeras (LTANY0023) — nuo analizuojamos
teritorijos yra nutolusi apie 0,73-1,18 km atstumu. Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ pauksciy

ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV.,
VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS
UAB ,ARCHSTUDIJA”



TV-V06-PP-BD-01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

apsaugai svarbi teritorija — Simoniy giria (LTANY0013) — nuo véjo elektriniy nutolusi 1,2-3,2 km atstumu.
Anyksciy regioninis parkas nuo artimiausios véjo elektrinés yra nutoles ~ 4,9 km atstumu.

Biologiné jvairove

Véjo elektrinés nepatenka j Europos Bendrijos svarbos natdralias pievy ir misky buveines, jos yra
iSsidésciusios visoje nagrinéjamoje teritorijoje 250-620 m atstumu. Véjo elektriniy jrengimas saugomy rasiy
augavietése ar radavietése nenumatomas. PUV teritorijoje buvo vykdomi pauks¢iy (2022 metais balandZio —
birzelio ménesiais) ir SikSnosparniy (2022 metais geguzés — spalio mén. ménesiais) stebéjimai. Pagal atliktus
stebéjimus nustatyta, kad planuojamo véjo elektriniy parko teritorija yra vidutiniskai patraukli pauksc¢iams
veisimosi metu. Teritorijoje perintiems kai kuriy rety ir saugomy rasiy pauksc¢iams véjo elektriniy parko poveikis
gali blti reikSmingai neigiamas (juodajam gandrui, mazajam ereliui réksniui, tetervinui, vapsvaédziui, pievinei
lingei, sketsakaliui) ir dél Sios prieZasties atsisakoma statyti dalies véjo elektriniy, numatytos poveikio mazinimo
ir kompensavimo priemonés. PUV teritorija néra labai svarbi migruojanéiy Zasy, paprastujy pempiy, dirviniy
séjiky sankaupy formavimuisi ir mitybai, nes migracijos metu dél esamos Zeménaudos dideliy sankaupy
nestebéta. PUV teritorija néra reikdmingai svarbi pauk3¢iy migracijai, gausis migracijos srautai nesusidaro.
Sik$nosparniy riginé jvairove planuojamame véjo elektriniy parke buvo didelé, aptiktos 8 ridys, taciau VO3, V04,
V07, V08, V09, V10, V13, V14, V15, V16, V17, V20, V23, V24, V26, V27, V28, V29, V30, V31 teritorijoje
nenustatytos SikSnosparniy veisimosi kolonijos, nenustatyti Zymis migracijy srautai, negausu patraukliy
mitybiniy teritorijy, todél planuojamas véjo elektriniy parkas poveikio veisimosi, maitinimosi laikotarpiu ir
migracijy metu SikSnosparniy rasims neturés.

Pauksciy ir SikSnosparniy monitoringas

Jrengus véjo elektriniy parka, 3 metus bus vykdoma pauksciy ir SiksSnosparniy stebésena, monitoringas
veisimosi ir migracijy metu jautriose SikSnosparniy atzvilgiu véjo elektriniy jrengimo vietose ir vieny mety
trukmés pakartojimai kas 5 metus. Siekiant jvertinti eksploatuojamo véjo jégainiy parko poveikj SikSnosparniams
monitoringas bus vykdomas ne tik jautriausiose SikSnosparniams vietose, o apims visg parko teritorija.
Monitoringo metu taip pat bus vertinamas taikomy poveikio vertinimo priemoniy efektyvumas ir, pagal poreikj,
koreguojamos jy taikymo sglygos.

Sanitarinés apsaugos zonos

2022-07-08 jsigaliojus Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymo Nr. XIl1-2166
50, 69, 84, 86 straipsniy ir 2 priedo pakeitimo jstatymui (priimtas 2022 m. birZelio 28 d., reg. Nr. XIV-1245), véjo
elektrinéms nebetaikomos gamybiniy objekty sanitarinés apsaugos zonos.

Poveikio aplinkai vertinimas

Véjo elektriniy parkui buvo atlikta poveikio aplinkai vertinimo procedira ir 2023-09-18 gautas Aplinkos
apsaugos agentilros ,Sprendimas dél iki 250 MW galios véjo elektriniy parko Anyksciy rajono savivaldybéje,
Troskliny senidnijos, Kanapynés, Pelyséliy I, Surdegio, Naujasédzio, Vidugiriy, Pelyséliy Il, Gerkiskiy, Pienagalio,
Latavény, Motiejany, Dubriskio, Pakapés kaimuose, Karceky viensédyje, VieSinty senidnijos, Antalinos, Putino,
Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiy, JuodZgalio, GrieZioniy kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai”
Nr. (30-2)-A4E-9474, kuriame nurodyta, kad planuojama kiné veikla yra leistina. 2023-12-15 sutartimi PUV
organizatorius perdavé visus poveikio aplinkai vertinimo metu nagrinétus taskus statytojui UAB ,Troskiiny
véjas”, iSskyrus Sesis, kuriuos kita sutartimi perdavé statytojui UAB ,,Surdegio véjas”.

Visuomenés informavimas apie parengtus statinio projektinius pasitlymus

Siuo metu visuomenés informavimas yra atliekamas.
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Objekto statytojo PAV metu nagrinétos véjo elektrinés modeliy alternatyvos ir jy charakteristikos:

Alternatyva: ,1“ n2" n3" A" »" ,06"
Kompanija: NORDEX SIEMENS VESTAS VESTAS GENERAL GENERAL
GAMESA ELECTRIC ELECTRIC
Modelis: N163/6.X SG 6.6-170 V172 V162 GE 6.4-164 GE 6.1-158
Nominalioji galia: iki 6800 kW| iki 6600 kW iki 7200 iki 7200 iki 6400 kW 1ki 6100 kW
(8000) kW kw
Boksto aukstis: 135-169 m 135-169 m 135-169 m 135-169 135-169 m 135-169 m
m
Rotoriaus skersmuo: 163 m 170 m 172 m 162 m 164 m 158 m
Bendras aukstis: 220-252 m | 220-252 m 220-252 m 220-252 220-252 m 220-252 m
m
Maksimalus skleidZiamas iki 106,4 iki 106 dB(A) | iki 106,9 iki 105,5 iki 107 dB(A) | iki 107 dB(A)
triuksmo lygis: dB(A) dB(A) dB(A)
Galimi sumaZinto Taip Taip Taip Taip Taip Taip
triuksmingumo modeliai:

Taip pat, véjo elektriniy statytojas svarsto ir kitg véjo elektrinés modelj, kuris nevirSija PAV metu
nagrinéty alternatyvy esminiy parametry (esminiai parametrai paryskinti):

Kompanija: NORDEX
Modelis: N175/6.X
Nominalioji galia: iki 6800 kW
Boksto aukstis:
Rotoriaus skersmuo: 175m

Bendras aukstis:

Taip

Maksimalus skleidZiamas triuksSmo lygis:

Galimi sumazinto triuksmingumo modeliai:

Skirtingy VE modeliy alternatyvy veikimo rezimai:

Alternatyva VE modelis Dienos (07-19 val.), vakaro metu (19-22 val.) ir nakties metu (22-
07 val.) naudojami triukSmo reZimai, salygos
,1 NORDEX N163/6.X Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 106,4 dB(A).
2 SIEMENS GAMESA SG 6.6-170 Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 106 dB(A).
»3Y VESTAS V172 Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 106,9 dB(A).
L, VESTAS V162 Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 105,5 dB(A).
5 GENERAL ELECTRIC GE 6.4-164 | Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 107 dB(A).
,6“ GENERAL ELECTRIC GE 6.1-158 | Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 107 dB(A).
papildoma NORDEX N175/6.X Visos VE veikia jprastu rezimu, triukSmo maksimumas 107 dB(A).

Projektiniy pasitilymy parengimo metu statytojas dar néra pasirinkes konkretaus véjo elektrinés
modelio, tai bus atliekama techninio darbo projekto metu, taciau jau yra Zinoma, kad véjo elektrinés bendras
aukstis nevirSys 252 m. Techniniame darbo projekte bus patikslintos pasirinkto modelio charakteristikos.
Kadangi buvo analizuotas maksimalus konstrukcijos aukstis, leidZziamas iki 252 m (stiebas + rotoriaus spindulys),
statytojas turés sukomplektuoti véjo elektrine taip, kad bendras aukstis nevirSyty 252 m. Pavyzdziui, jei bus
pasirinktas maksimalus stiebo aukstis (169 m), didZiausias galimas rotoriaus diametras bus iki 166 m. Tuo tarpu,
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jei nusprendzZiama rinktis maksimaly rotoriaus diametrg (175 m), didZiausias leistinas stiebo aukstis bus 164,5
m. Atsizvelgiant j tai, didZiausias SeSéliavimo poveikis pasireiskia tuomet, kai konstrukcija pasiekia maksimaly
aukstj (252 m) su didZiausiu rotoriaus diametru (175 m), kadangi didesnis rotorius uzdengia didesnj Zemés plota
ir meta ilgesnj Sesélj. Statytojas negalés komplektuoti véjo elektrinés ar rinktis gamintojo modelj su maksimaliais
stiebo ir diametro parametrais t. y. stiebo aukstis 169 m, rotoriaus diametras 175 m, kadangi tokiu atveju
bendras konstrukcijos aukstis virSyty numatytg PAV sprendime.

Triuk8mas

Siekiant iSvengti véjo elektrinés sukeliamo triukSmo neigiamo poveikio gyvenamajai aplinkai, PAV
procediros metu buvo atlikti véjo elektrinés triukSmo prognostiniai skaiciavimai bei modeliavimas, siekiant
uztikrinti HN 33:2011 reglamentuojamiems triukSmo ribiniams dydZiams t. y. kad jos keliamas triukSmo lygis
gyvenamoje teritorijoje nevirsyty didzZiausio leidZiamo triukSmo lygio nakties metu (45 dB(A)), vakaro metu (50
dB(A)) bei dienos metu (55 dB(A)).

TriukSmo modeliavimo duomenys jrodo, kad bus tinkamai jvykdyta Lietuvos higienos norma HN 33:2011
,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”, kadangi
triukSmo lygis gyvenamos aplinkos teritorijoje nevirsys leistinos normos.

Pateikiami WindPRO programine jranga atlikti skai¢iavimai, kuriy pagrindu buvo jvertinta planuojamos
dkinés veiklos atitiktis HN 33:2011:
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TV-V06-PP-BD-01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Sedéliavimas
Jvertinus pasauline praktikg (http://www.windpower.org/en/tour/env/shadow/index.htm), nustatyta,

kad néra jteisinty taisykliy pagal kurias normuojama seséliavimo jtaka gretimybiy gyventojams, todél
vadovaujamasi Vokietijos teismo sprendimu pagal kurj nustatyta, kad sparny rotacijos sukeliamas Seséliavimas,
kurio trukmé yra iki 30 val./metames, yra leistinas.

Atsizvelgiant j planuojamos véjo elektrinés technines charakteristikas, jos sukimosi greitis pakankamai
létas, todeél seséliy mirgéjimas sukels maZesne reakcijg nei tai daryty mazZesnés galios ir grei¢iau judancios
elektrinés. Pats Sesélis optiSkai nebus intensyvus, nes dél pakankamai didelio atstumo (dél didelio boksto
aukscio) ir Sviesos difuzijos Sesélis iS esmés praras intensyvuma.

Pagal PAV procediros metu WindPRO programa atliktus prognostinius Se$éliavimo sklaidos skai¢iavimus
ir Aplinkos apsaugos agentiros sprendimg Nr. (30-2)-A4E-9474, statybos etape véjo elektrinése bus jrengiama j
véjo elektrinés kontrolés sistemg integruota Seséliavimo mazinimo (angl. shadow shut-down) sistema, kurios
tikslas yra sumazinti $esélio mirgéjima gyvenamoje aplinkoje. Si sistema intensyviausios saulés valandomis
stabdys véjo elektriniy sukimasi ir leis eliminuoti Seséliy mirgéjima gyvenamy sodyby teritorijose. Pritaikius
Seséliavimo mazinimo priemone (,shadow shutdown“ mechanizmg), seséliavimo trukmeé artimiausiose
gyvenamosiose aplinkose nevirsys 30 val. per metus.

Pateikiami WindPRO programine jranga atlikti skaic¢iavimai:

Pastaba: véjo elektriné Nr. V06 Seséliavimo skai¢iavimuose pazyméta numeriu 30.

ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV.,
VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS
UAB ,ARCHSTUDIJA”



Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result

Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita
Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3°
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
Site data: ATLAS; 12 sectors; Radius: 30 500 m (4)

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
999 499 243 312 603 655 790 1037 1230 1044 778 570 8760

Monthly aggregation of real case reduction

Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

DHM: Project Wizard Elevation Data Grid (SRTM: Shuttle DTM 1 arc-second)
Receptor grid resolution: 1,0 m

Topographic shadow included in calculation

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)
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A New WTG 5 Shadow receptor

WTGs

WTG type
Y X Z  Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor
rated diameter
[m] [kw]l  [m]

1 553863 6171715 90,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
2 553481 6170662 87,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
3 556 906 6168 993 91,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
4 555403 6165596 89,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
5 555994 6166 351 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
6 556 592 6 164 181 93,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
7 557 471 6 164 367 92,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
8 558 454 6164 933 96,5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
9 560 125 6 165 283 104,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
10 560 542 6 166 057 105,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
13 561 703 6 166 702 108,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
14 560 994 6 167 188 107,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
15 559 605 6 168 543 98,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
16 559 175 6 167 835 100,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
17 560 050 6 167 092 101,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
19 560485 6 168 819 106,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
20 557 792 6170837 93,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
21 557526 6171797 95,7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
22 558411 6171683 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
23 560699 6171141 101,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
24 559 672 6171185 97,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
25 558 716 6170528 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
26 557 751 6169 956 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
27 560485 6 167 829 103,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
29 553627 6169 258 88,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
30 553921 6172671 91,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
31 550738 6171518 86,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
32 551927 6173312 88,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0
33 550691 6173060 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0

To be continued on next page...

windPRO 4.1.292 by EMD International A/S, Tel. +45 69 16 48 50, www.emd-international.com, support@emd.dk

Shadow data

2025-12-1211:09/1

Hub Calculation  RPM
height  distance

[m] [m] [RPM]
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
164,5 1894 10,8
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita
...continued from previous page

WTG type Shadow data
Y X Z  Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated  diameter height distance
[m] kwl  [m] [m] [m] [RPM]

34 549 403 6175145 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 1750 164,5 1894 10,8
35 558 983 6 166 581 97,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 - ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
36 558858 6169091 97,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1894 10,8
37 554688 6171238 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !I-!...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1894 10,8

Shadow receptor-Input

No. Y X Z  Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l.  window (V1) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] [°1 [m]
A 561117 6165779 109,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
B 554 727 6165574 91,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
C 555212 6164875 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
D 561762 6 166 056 111,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
E 563 823 6167 582 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
F 549521 6173445 86,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
G 561583 6167977 113,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
H 563 498 6 168 216 108,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
| 563 724 6 166 226 101,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
J 555359 6171354 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
K 549098 6173916 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
L 561523 6168 091 114,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
M 554500 6172709 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
N 554460 6172740 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
O 554496 6172060 953 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
P 554292 6172933 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Q 554541 6172566 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
R 554544 6172536 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
S 554548 6172505 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
T 554495 6172512 926 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
U 554544 6172388 93,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
V 554497 6172567 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
W 554496 6172539 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
X 554409 6172783 90,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Y 553118 6172236 89,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Z 553053 6172059 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AA 554437 6172760 90,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AB 554480 6172724 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AC 562 718 6 165 781 106,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AD 556893 6172129 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AE 557 637 6169481 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AF 559763 6170348 102,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AG 557884 6164308 93,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AH 558 330 6169739 99,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Al 556 300 6 166554 93,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AJ 559751 6170134 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AK 558 783 6 166 075 100,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AL 557 131 6168512 93,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AM 557 311 6172470 88,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AN 555440 6166484 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AO 559242 6169322 97,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AP 555435 6171549 87,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AQ 559724 6171697 100,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AR 561 101 6 165 141 103,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AS 561460 6 168 144 1140 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AT 557354 6170265 94,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AU 555304 6171637 88,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AV 554578 6165405 90,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AW 557 737 6169087 95,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AX 562 364 6 167 239 110,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AY 558864 6172245 101,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AZ 558 977 6 165688 102,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BA 558 010 6168729 955 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita
...continued from previous page

No. Y X Z  Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height
a.g.l.  window (2V1) a.g.l.

[(m]  [m] [m] [m] [°1 [m]

BB 560 335 6 164 737 109,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BC 557 378 6163482 959 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BD 555325 6166440 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BE 559 809 6 164 665 105,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BF 560825 6 164 960 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BG 558 666 6 166 062 98,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BH 554 672 6165163 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Bl 559299 6164610 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BJ 558 198 6164 169 98,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BK 557934 6163849 94,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BL 560 306 6 164 722 110,12 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BM 558394 6164330 97,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BN 559 785 6170312 102,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BO 563451 6166 232 102,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BP 561393 6171143 113,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BQ 563893 6 167 431 108,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BR 557290 6169514 92,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BS 560394 6171616 96,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BT 560831 6165376 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BU 557 456 6168541 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BV 557 719 6168 754 954 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BW 561 174 6170856 111,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BX 561107 6171577 104,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BY 562 159 6 166 946 113,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BZ 560 393 6169 945 107,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
CA 560390 6169911 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor
Shadow, expected values
No. Shadow hours
per year
[h/year]
23:59
28:52
2:02
6:07
0:00
3:41
14:54
0:00
0:00
18:01
1:31
18:18
29:05
30:14
19:16
27:10
39:12
38:43
37:50
40:17
28:36
43:28
41:52
30:55
23:05
14:47
30:42
29:46
0:00
AD 15:28

BB EN<XxS<CH40wTOUVO0ZErxe—IOTMIUO®>

To be continued on next page...
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result

Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita

...continued from previous page
Shadow, expected values
No. Shadow hours

per year
[h/year]
AE 10:14
AF 12:04
AG 56:52
AH 39:59
Al 42:31
Al 18:36
AK 9:17
AL 2:53
AM 13:11
AN 24:13
AO 42:27
AP 14:52
AQ 29:20
AR 9:38
AS 18:12
AT 25:43
AU 16:37
AV 23:35
AW 15:03
AX 10:30
AY 17:40
AZ 14:03
BA 33:02
BB 1:44
BC 0:00
BD 20:20
BE 4:33
BF 19:34
BG 10:48
BH 13:36
BI 23:08
BJ 29:49
BK 5:05
BL 1:49
BM 10:57
BN 12:03
BO 2:47
BP 18:01
BQ 0:00
BR 20:05
BS 22:21
BT 13:31
BU 6:54
BV 31:45
BW 12:28
BX 16:00
BY 32:34
BZ 8:14
CA 9:08

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name

1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
2 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
6 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:
9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub:

To be continued on next page...

windPRO 4.1.292 by EMD International A/S, Tel. +45 69 16 48 50, www.emd-international.com, support@emd.dk

164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:
164,5 m (TOT:

252,0 m) (1)
252,0 m) (2)
252,0 m) (3)
252,0 m) (4)
252,0 m) (5)
252,0 m) (6)
252,0 m) (7)
252,0 m) (8)
252,0 m) (9)

Expected
[h/year]
51:12
2:45
55:37
59:35
77:36
13:24
76:38
38:32
54:05
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita

...continued from previous page

No. Name Expected
[h/year]

10 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (10)  31:13
13 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (13) 29:02
14 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (14) 22:35
15 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (15) 13:36
16 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (16) 5:20
17 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (17) 9:07
19 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (19) 15:27
20 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (20) 5:09
21 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (21) 23:33
22 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (22) 18:16
23 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (23) 58:30
24 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (24) 38:07
25 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (25)  37:24
26 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (26) 52:56
27 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (27) 15:52
29 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (29) 0:00
30 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (30)  149:07
31 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (31) 0:00
32 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (32) 0:00
33 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (33) 5:12
34 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (34) 0:00
35 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (35) 0:00
36 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (36)  78:28
37 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (37) 41:24

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where
shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Map
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita

G

Fedindls  Plevonighial

Hours per year,

i by \ 5 - o 2 7= | ‘
i al e a0 » &
Q‘.ﬁm- ) ﬂv? ‘ ! (L i : AL real case
s ) o) : 3 Rals /™

Pamarmakis

”;lermr uﬂ.n

L
Butenai

Kardnial
Burbeklial

N pakaral
L M:ﬁcenlﬁ ) \\’xﬁ
0 2,5 5 7,5 10km
Map: EMD OpenStreetMap , Print scale 1:200 000, Map center Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT) East: 556 650 North: 6 169 080

A New WTG s Shadow receptor
Flicker map level: Project Wizard Elevation Data Grid (SRTM: Shuttle DTM 1 arc-second)
Time step: 4 minutes, Day step: 14 days, Map resolution: 30 m, Visibility resolution: 15 m, Eye height: 1,5 m

.
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result

Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita_maz
Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3°
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [KAUNAS]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1,41 2,36 4,03 5,55 8,35 8,36 8,16 7,72 5,06 3,23 1,33 0,98

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
Site data: ATLAS; 12 sectors; Radius: 30 500 m (4)

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
999 499 243 312 603 655 790 1037 1230 1044 778 570 8760

Monthly aggregation of real case reduction
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
Flicker curtailment by stopping specific turbines

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

DHM: Project Wizard Elevation Data Grid (SRTM: Shuttle DTM 1 arc-second)
Receptor grid resolution: 1,0 m

Topographic shadow included in calculation

All coordinates are in
Lithuanian TM LKS94-LKS94 (LT)
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A New WTG (. Shadow receptor
WTGs
WTG type Shadow data
Y X Z  Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated  diameter height distance
[m] kw]  [m] [m] [m] [RPM]
1 553863 6171715 90,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
2 553481 6170662 87,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
3 556 906 6168 993 91,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
4 555403 6165596 89,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
5 555994 6166 351 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
6 556 592 6164 181 93,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
7 557 471 6164 367 92,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
8 558 454 6 164 933 96,5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
9 560 125 6 165 283 104,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
10 560 542 6 166 057 105,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
13 561 703 6 166 702 108,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
14 560 994 6 167 188 107,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
15 559 605 6 168 543 98,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
16 559 175 6 167 835 100,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
17 560 050 6 167 092 101,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
19 560485 6 168 819 106,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
20 557 792 6170837 93,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
21 557526 6171797 95,7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
22 558411 6171683 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
23 560699 6171 141 101,3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
24 559 672 6171185 97,9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
25 558 716 6 170528 96,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
26 557 751 6169 956 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
27 560485 6 167 829 103,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
29 553 627 6 169 258 88,8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
30 553921 6172671 91,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 1645 1894 10,8
31 550738 6171518 86,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
To be continued on next page...
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita_mazinimas
...continued from previous page

WTG type Shadow data
Y X Z  Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated  diameter height distance
[m] kwl  [m] [m] [m] [RPM]

32 551927 6173312 88,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 1750 164,5 1894 10,8
33 550691 6173060 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 - ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,55 1894 10,8
34 549 403 6175145 86,4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1894 10,8
35 558 983 6 166 581 97,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 - ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1894 10,8
36 558858 6169091 97,1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 I-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 175,0 164,5 1894 10,8
37 554688 6171238 92,0 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! ...Yes NORDEX N175/6.X-6 800 6 800 1750 164,5 1894 10,8

Shadow receptor-Input

No. Y X Z  Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height

a.g.l.  window (zv1) a.g.l.
[m] [m] [m] [m] 1 [m]
A 561117 6165779 109,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
B 554 727 6165574 91,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
C 555212 6164875 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
D 561762 6166 056 111,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
E 563823 6 167582 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
F 549 521 6173445 86,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
G 561583 6167977 113,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
H 563 498 6168216 108,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
| 563724 6166226 101,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
J 555359 6171354 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
K 549098 6173916 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
L 561523 6168 091 114,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
M 554500 6172709 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
N 554 460 6172740 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
O 554496 6172060 95,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
P 554292 6172933 91,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Q 554541 6172566 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
R 554544 6172536 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
S 554548 6172505 92,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
T 554495 6172512 92,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
U 554544 6172388 93,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
V 554497 6172567 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
W 554496 6172539 91,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
X 554409 6172783 90,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Y 553118 6172236 89,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Z 553053 6172059 88,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AA 554 437 6172760 90,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AB 554480 6172724 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AC 562 718 6165781 106,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AD 556893 6172129 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AE 557 637 6169481 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AF 559 763 6170348 102,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AG 557884 6164308 93,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AH 558 330 6169739 99,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Al 556 300 6166554 93,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AJ 559 751 6170134 1016 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AK 558 783 6 166 075 100,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AL 557 131 6168512 93,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AM 557 311 6172470 88,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AN 555440 6166484 89,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AO 559242 6169322 97,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AP 555435 6171549 87,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AQ 559 724 6171697 100,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AR 561 101 6165141 103,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AS 561460 6 168 144 114,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AT 557354 6170265 94,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AU 555304 6171637 88,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AV 554578 6165405 90,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AW 557 737 6169087 958 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AX 562 364 6167 239 110,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
AY 558864 6172245 101,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

To be continued on next page...
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita_mazinimas
...continued from previous page

No. Y X Z  Width Height Elevation Slope of Direction mode Eye height
a.g.l.  window (2V1) a.g.l.

[(m] [m] [m] [m] [°1 [m]

AZ 558 977 6 165688 102,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BA 558 010 6168729 955 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BB 560 335 6164 737 109,5 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BC 557 378 6163482 959 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BD 555325 6166440 94,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BE 559 809 6 164 665 105,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BF 560825 6164 960 101,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BG 558 666 6166 062 98,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BH 554 672 6165163 91,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
Bl 559 299 6164 610 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BJ 558 198 6 164 169 98,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BK 557934 6163849 94,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BL 560306 6164 722 110,1 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BM 558394 6164330 97,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BN 559 785 6170 312 102,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BO 563451 6166 232 102,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BP 561393 6171143 113,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BQ 563893 6167 431 108,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BR 557 290 6169514 92,8 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BS 560394 6171616 96,4 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BT 560831 6 165376 102,2 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BU 557 456 6168541 94,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BV 557 719 6168754 954 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BW 561 174 6170856 111,6 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BX 561 107 6171577 104,3 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BY 562 159 6 166 946 113,7 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
BZ 560393 6169 945 107,9 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0
CA 560390 6169911 107,0 1,0 1,0 1,0 90,0 "Green house mode" 2,0

Calculation Results

Shadow receptor
Shadow, expected values
No. Shadow hours Avoided hours

per year per year
[h/year] [h/year]

A 23:59

B 28:52

C 2:02

D 6:07

E 0:00

F 3:41

G 14:54

H 0:00

| 0:00

J 18:01

K 1:31

L 18:18
M* 23:07 5:58
N* 25:40 4:34

o 19:16

P 27:10
Q* 4:23 34:49
R* 10:23 28:19
S* 15:39 22:11
™ 16:47 23:30
u* 28:10 0:26
V* 8:47 34:40
W* 12:08 29:44
X* 28:21 2:34

Y 23:05

z 14:47
AA* 27:03 3:38
AB* 24:43 5:03

To be continued on next page...
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita_mazinimas

...continued from previous page
Shadow, expected values
No. Shadow hours Avoided hours

per year per year
[h/year] [h/year]
AC 0:00
AD 15:28
AE 10:14
AF 12:04
AG* 3:43 53:09
AH* 10:31 29:28
Al* 2:51 39:40
Al 18:36
AK 9:17
AL 2:53
AM 13:11
AN 24:13
AO* 14:10 28:16
AP 14:52
AQ 29:20
AR 9:38
AS 18:12
AT 25:43
AU 16:37
AV 23:35
AW 15:03
AX 10:30
AY 17:40
AZ 14:03
BA* 25:01 8:00
BB 1:44
BC 0:00
BD 20:20
BE 4:33
BF 19:34
BG 10:48
BH 13:36
Bl 23:08
BJ* 17:55 11:53
BK 5:05
BL 1:49
BM* 8:12 2:44
BN 12:03
BO 2:47
BP 18:01
BQ 0:00
BR 20:05
BS 22:21
BT 13:31
BU 6:54
BV* 25:45 6:00
BW 12:28
BX 16:00
BY* 28:20 4:13
Bz 8:14
CA 9:08

* Receptors where shadow flicker is reduced by curtailment

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Stopped due to flicker curtailment Expected
[h/year] [h/year]

1 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (1) 43:11 46:41

2 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (2) 2:45

3 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (3) 27:35 47:31

4 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (4) 59:35

5 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (5) 163:30 37:55

6 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (6) 13:24

To be continued on next page...
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Project:

Vasuokenu PAV ataskaita

SHADOW - Main Result
Calculation: SHADOW_Vasuokenu vejas_PAV ataskaita_mazinimas
...continued from previous page

No. Name Stopped due to flicker curtailment Expected
[h/year] [h/year]

7 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (7) 178:08 23:30
8 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (8) 38:32
9 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (9) 54:05
10 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (10) 31:13
13 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (13) 29:02
14 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (14) 22:35
15 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (15) 13:36
16 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (16) 5:20
17 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (17) 9:07
19 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (19) 15:27
20 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (20) 5:09
21 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (21) 23:33
22 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (22) 18:16
23 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (23) 58:30
24 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (24) 38:07
25 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (25) 37:24
26 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (26) 96:33 23:23
27 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (27) 13:26 11:39
29 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (29) 0:00
30 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (30) 117:25 114:11
31 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (31) 0:00
32 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (32) 0:00
33 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (33) 5:12
34 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (34) 0:00
35 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (35) 0:00
36 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (36) 115:48 51:43
37 NORDEX N175/6.X 6800 175.0 !-! hub: 164,5 m (TOT: 252,0 m) (37) 41:24

Total times in Receptor wise and WTG wise tables can differ, as a WTG can lead to flicker at 2 or more receptors simultaneously and/or receptors may receive flicker from 2 or more WTGs simultaneously.

The calculation of the total expected values for a given receptor assumes a weighted average directional reduction for all WTGs contributing to shadow flicker within the same day. In the case where
shadow flicker from different WTGs is not concurrent within the day, the total expected time at a given receptor may deviate marginally from the individual flicker time caused by each turbine separately.
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TV-V06-PP-BD-01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Infragarsas
Lietuvos higienos normoje HN 30:2009 ,Infragarsas ir Zemo daZnio garsai: ribiniai dydZiai

gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose” (Zin., 2009, Nr. 38-1466) apibrézti reikalavimai dél
infragarso jvertinimo matavimais, taciau nereglamentuojami prognozavimo metodai, kuriais galéty bati atliktas
planuojamos dkinés veiklos skleidziamo infragarso ir Zemo daZnio garsy prognostinis jvertinimas
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose, todél planuojamos ukinés veiklos prognostinis
infragarso vertinimas modeliavimo bldu nejmanomas. Véjo elektriniy atitiktis HN 30:2009 gali bdti jvertinama
tik pastacius statinius.

Infragarsas — tai Zmogui negirdimos garso bangos, kuriy daznis mazesnis nei 16 Hz. Apatiné infragarso
daznio riba neapibréZta (~0,001 Hz). Zemo daZnio garsas — nuo 16 iki 200 Hz daZnio garsas. Zmogaus ausis yra
jautri garsui, kurio daznis yra nuo 20 Hz iki 20000 Hz. Ausies jautrumas Zemiems daZniams mazéja, taigi,
pagaunamas gali bati tik labai stiprus infragarsas (prie 20 Hz daznio jis turi bati virs 70 dB). Infragarso Saltiniai
sutinkami gamtoje — tai atmosferos turbulencija, véjas, perkdnija, ugnikalniy issiverzimai, Zemés drebéjimai, o
pramonéje — tai transporto priemoniy, pastaty, véjo elektriniy, stakliy Zemadaznés vibracijos, reaktyviniai
varikliai, sprogimai, pabikly $dviai, grandioziniai koncertai. Infragarsas ore, vandenyje, Zemés plutoje ir t.t.
sugeriamas ir sklaidomas silpnai, todél sklinda labai toli.

Savijautos sutrikimai gali atsirasti tik tada, kai Zmoniy buvimo vietose infragarsas virsija 120 dB lygj.
Taciau tokio stiprumo infragarso véjo elektriné nesukelia (3 pav.). Vieny tyrimu metu infragarsas buvo
matuojamas 100-250 m nuo elektrinés esant labai stipriam véjui. Siy tyrimy metu buvo nustatytas tik 70 dB(A)
infragarso stiprumas. Esant normalioms véjo sglygoms jis buvo 50 dB(A). Tai yra 22 kartus maZiau lyginant su
infragarso stiprumu, kuris gali sukelti neigiamg poveikj. Natdralus infragarso fonas esant stipriam véjui
(priklausomai nuo vietovés) taip pat yra mazdaug toks pats kaip véjo elektrinés skleidZziamas infragarsas. Taigi,
deél véjo elektriniy skleidziamo infragarso poveikio visuomenés sveikatai nebus.
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3 pav. Véjo elektriniy ir kity Saltiniy sukeliamas infragarsas. Saltinis: www.wind-energie.de

Reikéty taip pat pazyméti, kad Europos Sgjunga dar néra priémusi direktyvos dél infragarso, todél
atliekant minétus tyrimus vadovautasi atitinkamu Vokietijos standartu DIN 45680. Lietuvoje nustatyti ribiniai
infragarso dydziai pilnai atitinka Vokietijos standarte numatytus ribinius dydZius.

Vokietijoje ir kitose Europos Salyse nebuvo nei vieno atvejo, kad véjo elektrinés projektas baty
sustabdytas dél neatitikimo infragarso ir Zemo daznio garso reikalavimams. Taip pat nebuvo nei vieno atvejo,
kad veikiancios elektrinés baty virSijusios nustatytus infragarso ir Zemo garso reikalavimus. Europos salyse véjo
elektriniy sukeliamas infragarsas ir Zemo daznio garsas i$ viso néra diskusijy objektas, nes tarp eksperty yra
paplitusi vienpusé nuomoné, kad Siuolaikinés véjo turbinos skleidZia tik leidZziamo stiprumo infragarsa.

ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV.,
VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS
UAB ,ARCHSTUDIJA”



TV-V06-PP-BD-01 BENDRASIS AISKINAMASIS RASTAS

Elektromagnetiné spinduliuoté

Elektriniai laukai paprastai yra sukuriami aukstos jtampos elektros perdavimo linijy aplinkoje. Po trifaze
elektros perdavimo linija esantis elektrinis laukas stipriausias viduryje tarp dviejy atramy, nes dél islinkimo ten
blna maZiausias atstumas nuo Zemés. Magnetinio lauko stiprumas linijos aplinkoje priklauso nuo linijos
apkrovos, t. y. nuo jos laidais tekancios srovés. Po linija sukurta magnetiné indukcija yra mazdaug 10 mT vienam
laidui tekancios sroves kiloamperui dydZio ir turi gana sudeétingg struktlrg. Remiantis higienos norma HN
104:2011 ,Gyventojy sauga nuo elektros oro linijy sukuriamy elektriniy lauky” elektrinio lauko stipriai ir jy
poveikio Zmogui trukmé turi bati ne didesni kaip:

= gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty viduje - 0,5 kV/m - buvimo trukmé neribojama;
= gyvenamoji aplinka - 1 kV/m - buvimo trukmeé neribojama.

Nuolatinés srovés sukuria nuolatinius stiprius magnetinius laukus. Apie laidus kuriais teka Simty ir
tokstancéiy ampery srové, susidaro stacionarus Simty A/m stiprumo laukas. Jis néra ryskiai juntamas, bet srove
jjungiant ar iSjungiant, Sis laukas staigiai kinta ir arti esanciose grandinése gali indukuoti stiprias antrines sroves.
Pagal analogisky véjo elektriniy techninius duomenis generatoriaus, veikiancio pilna galia EML energijos srauto
tankis (SLV) yra lygus 24 pW/cm?. Sis tankis matuojamas 1 m atstumu nuo generatoriaus. Elektros lauko stipris
1 m atstumu nuo generatoriaus siekia 8 kV/m. Kadangi generatorius yra gondoloje, aukstai virS Zemés, EML
stipris, kuris kinta pagal kubine atstumo priklausomybe, visiskai neturés poveikio aplinkai, nes nevirsys leistinos
normos — 15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kV/m. Todél galime teigti, kad neigiamo poveikio elektromagnetinés
spinduliuotés (elektromagnetiniy lauky susidarymo) aspektu nebus. Pagrindinis galimas neigiamas
elektromagnetinio lauko poveikis galéty bati tik jrenginius aptarnaujantiems darbuotojams. Todél privalomos
tokio elektromagnetinio lauko poveikio mazZinimo priemonés galéty bdti: generatoriaus iSjungimas, atliekant
véjo elektriniy apZzidros darbus, ,arba véjo elektriniy priezZitros darby apribojimas veikiant generatoriui.

Statybos uzbaigimo procediros etape turés biti atliekami triukSmo, infragarso ir Zemo daznio garsy
laboratoriniai matavimai artimiausioje gyvenamoje aplinkoje: apie 454 m (adresu Antalinos k. 7, 29310 Antalina,
Viesinty sen., Anyksc¢iy r. sav.) nuo véjo elektrinés Nr. VO6.

Poveikj aplinkai maZinanciy priemoniy aprasymas
Aplinkos apsaugos agentilros 2023-09-18 rastu Nr. (30-2)-A4E-9474 priimtame ,Sprendimas dél iki 250
MW galios véjo elektriniy parko Anyksciy rajono savivaldybéje, Troskiny senidnijos, Kanapynés, Pelyséliy |,

Surdegio, Naujasédzio, Vidugiriy, Pelyseéliy Il, Gerkiskiy, Pienagalio, Latavény, Motiejlny, Dubriskio, Pakapés
kaimuose, Karéeky viensédyje, Viedinty seniiinijos, Antalinos, Putino, Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiy,
JuodZgalio, GrieZioniy kaimuose statybos ir eksploatavimo poveikio aplinkai“ poveikio aplinkai vertinimo
numatytos ir vykdant projektg bus taikomos Sios poveikj aplinkai maZinancios priemonés:

1. Statybos etape véjo elektrinése bus jrengiama j véjo elektrinés kontrolés sistemg integruota Seséliavimo
mazinimo (angl. shadow shut-down) sistema, kurios tikslas yra sumazinti Sesélio mirgéjimg gyvenamoje
aplinkoje. Si sistema intensyviausios saulés valandomis stabdys véjo elektriniy sukimasi ir leis eliminuoti
Seséliy mirgéjima gyvenamy sodyby teritorijose.

2. Véjo elektriniy statybos metu statybiniy medziagy, nukasto dirvoZzemio sandéliavimo, statybinés technikos,
automobiliy stovéjimo aikstelés nebus jrengiamos pavirsiniy vandens telkiniy pakrantés apsaugos juostose.

3. Techninio projekto rengimo metu projektuojamy keliy, poZzeminio elektros kabelio tiesimo sprendiniai bus
detalizuoti, kuriame bus uztikrinta, kad sprendiniai nepazeisty Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo
nuostaty, tame tarpe, ir kad nepatekty j pakrantés apsaugos juostas.

4. Véjo elektriniy eksploatacijos metu alyvy (iS mechanizmy) ar kuro avariniy iSsiliejimo atveju numatoma
naudoti biry smélj (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminéms medZiagoms surinkti), smélio maisus,
sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandeniliy issiliejima.
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Pries atliekant Zemés darbus statybos aiksteléje, klojant kabelius ar jrengiant privaZiavimo kelius virSutinis
derlingas dirvozemio sluoksnis bus nustumtas ir atskirai saugomas, o baigus darbus paskleistas teritorijos ar
privaziavimo kelio pakraséiy rekultivavimui/ sutvarkymui, atséjant Zole erozijos stabdymui.

Véjo elektrinés, siekiant efektyviai neutralizuoti véjo elektriniy matomumag, bus daZzomos pilka spalva, kuri
jas maskuos aplinkoje, todél elektrinés nedominuos krastovaizdyje, susilies su dangaus fonu. V24, V27 ir V28
stiebus dél paukscéiy apsaugos, véjo elektriniy statybos metu, numatoma nudaZyti kontrastingomis
spalvomis

Véjo elektrinése (V09, V10, V12, V14, V24, V27, V28, V29, V30, V31) numatoma jrengti pauksciy aptikimo-
reagavimo sistemas (pvz.: BIOSECO, Biodiv-Wind, Sens of Life, DTBird, ZSW, BirdVision, Boulder Imaging ir
kt. analogisky jmoniy produktus).

Eksploatacijos metu sketsakalio apsaugai numatoma sumaZinti grobio gausumg ir (ar) prieinamuma
pauksciams V04 ir jos rotoriaus poveikio aplinkoje auginant nepalankias maitintis kultdras (rapsas,
kukurizai), paliekant Zemés ukio paskirties Zeme dirvonuoti, suariant razienas, pasalinant vertikalias
izoliuotas struktdras (pavienius medzius ir kriimus), laikinus pakilimus (biomaseés, Siaudy ritinius).
Numatoma jrengti dirbtines peréjimo vietas (maziesiems ereliams réksniams, juodiesiems gandrams,
vapsvaedziams) u? véjo elektriniy parko riby, pirmenybe teikiant PAST Simoniy giria. Planuojama iskelti 3
naujus dirbtinius lizdus juodiesiems gandrams ir 3 naujus dirbtinius lizdus maziesiems ereliams réksniams, 3
naujus dirbtinius lizdus vapsvaédziams, 3 naujus dirbtinius lizdus 7 baltiesiems gandrams, su misky
valdytojais (savininkais) ir su Aukstaitijos saugomuy teritorijy direkcija suderintose vietose.

Eksploatuojant véjo elektrines stebésenos metu nustacius reiksmingg véjo elektriniy poveikj bus taikomas
véjo elektriniy stabdymas poveikj patyrusiy saugomy pauksciy rasiy (plésriyjy pauksciy, juodyjy gandry, kity
jautriy rasiy) maitinimosi, intensyvios pauksciy migracijos valandomis.

POV vietoje ir gretimose teritorijose bus vykdomi pauk3¢iy stebésenos tyrimai ir Zistanciy pauksciy
monitoringas pagal stebésenos programg, parengtg atsizvelgiant j 2.9 skyriuje pateiktus stebésenos
metmenis.

Véjo elektriniy eksploatacijos metu SikSnosparniy apsaugai numatoma kasmet bent 1 kartg nusienauti
pievas, ne mazesniu kaip boksto aukscio spinduliu aplink véjo elektrines, kad teritorija netapty patraukli
SikSnosparniams.

Siekiant pagerinti SikSnosparniy veisimosi sglygas, sudaryti migracijy metu saugiai dienoti SikSnosparniams
ir iSlaikyti juos vasaros metu saugiu atstumu nuo veéjo elektriniy parko reikia iskelti specialius inkilus jiems uz
véjo elektriniy parko riby. Tikslinga iSkelti ne mazZiau kaip 90 inkily, juos keliant po 3 j vieng medj (3 inkily
iskéelimo vietoves). Siekiant nukreipti migruojancius SikSnosparnius aplenkiant véjo elektriniy parka, iskelti
ne matziau kaip 30 (10x3 vnt. grupelémis) specialiy dienojimo inkily SikSnosparniams tam numatytose
teritorijose (teritorijos bus numatomos atliekant monitoringg, PUV organizatorius vietas pagal poreikj derins
su misky urédijomis ar saugomy teritorijy direkcija).

Véjo elektrinése (V01, V02, V06, V12, V18, V19) statomose arciau kaip 200 m nuo misko pakrascio ar vandens
telkinio kranto nuo pat jy eksploatavimo pradzios turi bati taikomas véjo elektrinés iSjungimas tamsiu paros
metu, nuo saulés nusileidimo iki ausros (iSskyrus naktis, kai véjo greitis didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant
stipriam lietui bei kai oro temperatidra naktj nesiekia +7 oC). Priemonés taikymas galéty bdti nutrauktas
toms véjo elektrinéms, prie kuriy tris metus i$ eilés vykdomas SikSnosparniy monitoringas parodyty, kad
stebimy véjo elektriniy aplinka néra svarbi SikSnosparniams ir véjo elektrinés jiems nedaro reikSmingo
poveikio. Renkami turi bati ne tik stebéjimo/praskridimo atvejai, bet ir registruojami Zuvusiy SikSnosparniy
duomenys.

Statybos metu Zemés pavirSiy pazeidzZiantys teritorijos parengimo V04, V10, V24, V30, V31 statybai darbai
ir triukSmingi Siy VE statybos darbai (pvz.: pamaty, kabeliy kasimas ekskavatoriumi, Zemiy stumdymai
buldozeriais, poliy kalimas ir pan.) nebus vykdomi balandZio — liepos mén. laikotarpiu, taip iSvengiant
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17.

pauksciy trikdymo pauksciy veisimosi metu.

Véjo elektriniy statybos metu siekiant apsaugoti tetervinus tuoktuviy metu kovo — geguziés mén. nebus
vykdomi jokie teritorijos parengimo V27, V28, V29 statybai ir jy statybos darbai ar kitos su Siomis VE
susijusios infrastruktdros (keliy, kabeliy) jrengimo darbai. Siekiant apsaugoti kitus perincius paukscius
birzelio-liepos mén. nebus vykdomi zemés pavirsiy pazeidziantys teritorijos parengimo Siy VE statybai darbai
ir triukSmingi jy statybos darbai.

Jrengus véjo elektriniy parka, siekiant akivaizdZiai jsitikinti ar jrengtos véjo elektrinés nedaro neigiamo
poveikio migruojantiems ir perintiems pauksciams, pagal suderintg su institucijomis programa bent trejus
metus bus vykdoma pauksciy stebésena, jskaitant Zlvanciy pauksciy monitoringg jrengto véjo elektriniy
parko ribose. Zuvusiy pauksciy ar $ik§nosparniy skaiciui pasiekus reik¥mingo poveikio lygmenj bus taikomos
papildomos neigiamg poveikj mazinancios priemoneés. Jeigu pirmuyjy trijy véjo elektriniy parko darbo mety
laikotarpiu bus nustatyti reikSmingo poveikio pauksciams ar SikSnosparniams atvejai, dél kuriy reikés taikyti
papildomas apsaugos priemones, Zivanciy pauksciy ir SikSnosparniy stebéjimas pagal suderintg
monitoringo programg turés bati tesiamas ir vélesniais metais, kol nebus jsitikinta, kad pritaikytos
papildomos priemonés reikSmingam poveikiui iSvengti yra veiksmingos.

Planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo saglygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai vertinimu

Aplinkos apsaugos agentiros 2023-09-18 Sprendimu Nr. (30-2)-A4E-9474 numatytos Sios sglygos:

Veiklos vyvkdymo etape:

POV uZsakovas privalo savo léSomis jgyvendinti ir vykdyti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje ir 3io
sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumazinti, kompensuoti
ar jo pasekméms likviduoti.

Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti
papildomas poveikj aplinkai mazinanéias priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

Vykdant POV turi bati uztikrinta, kad nebus virdijami HN 33:2011 nustatyti triuk$mo ribiniai dydZiai. Jei
nustatyti triukSmo ribiniai dydziai bty virSijami, turi bati numatytos reikSmingo neigiamo poveikio
iSvengimo, sumazinimo ir/ar kompensavimo priemonés.

Jei poveikis biologinei jvairovei iSlieka reikSmingas ir po visy papildomy poveikio maZinimo priemoniy
jdiegimo, véjo elektriné negali biti eksploatuojama laikotarpiu, kada ji gali daryti reikSmingg poveikj
biologinei jvairovei. Taip pat, nustacius reikSmingg poveikj, véjo elektriné negali bati eksploatuojama kol
nejdiegiamos numatytos poveikio mazinimo priemonés.

Pauksciy ir SikSnosparniy monitoringg vykdyti pagal su Aplinkos apsaugos agentira suderintg pauksciy ir
SikSnosparniy monitoringo programa.

Veikla turi bati vykdoma vadovaujantis Specialiyjy Zemés naudojimo sglygy jstatymo nuostatomis, Misky
jstatymo nuostatomis ir kity teisés akty nuostatomis.

Vykdant POV, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjo pasirinktas Vokietijos standarty
rekomenduojamas $eséliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieng), gyvenamosiose
teritorijose negali bati virSijamas. Jei SeSéliavimo ribinis lygis baty virSijamas, turi bati jgyvendintos
papildomos reiksmingo neigiamo poveikio iSvengimo, sumazinimo ir / ar kompensavimo priemoneés.
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Vanduo, nuotekos
Apripinimas vandeniu ir nuoteky tvarkymas — neprojektuojami. Pastoviy darbo viety nenumatoma.

Atliekos
Technolo- Atliskos latlisky saugojimas MNurmatomi atiieky
giniz lchjekie tvarkymo bidai
procesas pavadinimas kiekis, t. |agregatinis blvis | Kodas pagal | statistines pavajingu | Lalkymo DidZausi
(kietas, shystas, |aflieky sarasq |kiasifikacijos |[mas salygos as kiekis
pasios) kodas
1 2 3 4 5 B 7 8 9 10
oo 14 L Pagal atest -
Statybinés | Maisytos statybosir |, K 17 03 04 12.13 N FSNE | reagswc:i -
atliekos gricvimo atliekos aikstelgje atiisky tvarkytoia
Statybos Perdirbimas antriniam
Medis 0.1 K 170201 07.53 N ;iks',telé'e 01 panaudojimui {energijos
1 gavybai)
. ; Pagal atestuots-
Betonas, gelZbetonis Statybos = =
' ' |05 K 17mm 1211 N et i 05 registructs atieky
plytos aikstelgje tvarkyioja
Statybos {5 oy
Metalas 01 K 1704 05 D6.11 N aikateldje 01 Pridavimas perdirbimui

Statybiniy atlieky apskaita ir tvarkymas statybvietéje turi bati vykdoma Atlieky tvarkymo taisyklése
nustatyta tvarka. Atlieky susidarymo apskaita vykdoma elektroniniu bddu, naudojantis GPAIS, pildant atlieky
susidarymo apskaitos Zurnalg (Atlieky susidarymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklés, patvirtintos 2018-12-
16). Susidariusios atliekos atlieky tvarkytojui pagal sudarytg rasytinés formos sutartj dél atlieky naudojimo ir (ar)
Salinimo perduodamos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka, GPAIS uZpildant atlieky vezimo lydrast;.
Atlieky tvarkytojui perduotas atlieky kiekis atlieky susidarymo apskaitos Zurnale apskaitomas automatiskai,
atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka jvykdzius atlieky perdavimo procedira.

Statybvietéje turi bati rdsiuojamos susidarancios perdirbimui tinkamos atliekos ir pakartotiniam
naudojimui tinkamos konstrukcijos (medZiagos), rasiuojamos kitos atliekos - antrinés Zaliavos, pavojingos
atliekos. Nepavojingos statybinés atliekos gali bati saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jy
susidarymo dienos, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby pabaigos. Pavojingos statybinés atliekos gali bati
saugomos statybvietéje ne ilgiau kaip 6 ménesius nuo jy susidarymo, taciau ne ilgiau kaip iki statybos darby
pabaigos taip, kad nekelty pavojaus aplinkai ir Zmoniy sveikatai. Pavojingos statybinés atliekos turi bati
pazymétos spec. joms skirtu Zenklinimu, skysto agregatinio bivio atliekos privalo biti laikomos uZdarose
talpyklose/cisternose, kieto agregatinio buvio atliekos — uzdaruose konteineriuose, birios atvirai sandéliuojamos
atliekos — ant nepralaidZios dangos.

Susidarantys atlieky kiekiai statybos metu bus tikslinami. Atlieky iSvezimo sutartys Rangovo sgskaita
privalo bati sudarytos tik su atestuotomis - registruotomis jmonémis, turiniomis tos kategorijos atliekas
tvarkancios jmonés registracijos pazymeéjima.

Statybvietéje turi bati iSrdsiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarancios atliekos:

1. komunalinés atliekos — maisto likuciai, tekstilés gaminiai, kitos buitinés ir kitokios atliekos, kurios savo
pobldziu ar sudétimi yra panasios j buitines atliekas;

2. inertinés atliekos — betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi
fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyciai;

3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinés Zaliavos — pakuotés, popierius, stiklas,
plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos is$ atlieky
gautos medZiagos;

4. pavojingosios atliekos — tirpikliai, dazai, klijai, dervos, jy pakuotés ir kitos kenksmingos, degios,
sprogstamosios, ésdinancios, toksiskos, sukeliancios korozijg ar turincios kity savybiy, galinciy neigiamai jtakoti
aplinkg ir Zmoniy sveikatg;

5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinés medziagos, akmens vata ir kt.).

Vykdant planuojamg tkine veiklg atlieky susidarymas nenumatomas.
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Elektrotechnikos sprendiniai

Kabeliavimo dalis parengta atskiru projektu ,Elektros tinkly 33 kV kabeliy linijy nuo 33/330 kV Vidugiriy
TP Anyksciy r. sav. Anyksciy r. sav. teritorijoje, statybos projektas” (UAB "Objekty valdymo grupé"). Siuo projektu
iSspresti viso véjo elektriniy parko prijungimo klausimai.

Véjo elektriniy generatoriai atitiks generatoriy reglamentg Nr. EUR-Lex - 32016R0631 - EN - EUR-Lex
(europa.eu) ir LITGRID AB isduotas technines sglygas 2024-04-24 Nr. 24SD-1736 bei 2024-08-26 Nr. 24SD-3178
ir visus kitus galiojancius teisés aktus. Véjo elektriniy techninés specifikacijos pateiktos aiskinamojo rasto dalyje
»Veéjo elektriniy techniniai duomenys”.

Statinio projekto vadovas

Norbertas Jadello ——\y\ atestato Nr. A1731, iduotas 2015-03-25

(vardas, pavardé, parasas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)
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@ REGISTRU VALSTYBES JMONE REGISTRY CENTRAS

Studenty g. 39, LT-08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt
\
CENTRAS Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENY BAZES ISRASAS
2026-02-26 09:04:25

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/3945933
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2026-02-25
Anyks¢iy r. sav., VieSinty sen., Putino k.
2. Nekilnojamieji daiktai: .
2.1. Zemeés sklypas
Anyks¢iy r. sav., VieSinty sen., Putino k.
. Unikalus daikto numeris: 4400-6848-8157
Zemeés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 3452/0001:435 Papiliy k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés iikio
Zemeés sklypo naudojimo bidas: Kiti Zzemés ukio paskirties zemés sklypai
Statusas: Suformuotas padalijus daikta
Daikto istoriné kilme: Gautas padalijus daikta, unikalus daikto numeris 4400-6091-9535
. Zemeés sklypo plotas: 0.2000 ha
Zemés Ukio naudmeny plotas viso: 0.2000 ha
i§ jo: ariamos Zemés plotas: 0.2000 ha
B Nusausintos Zemés plotas: 0.2000 ha
Zemés Ukio naudmeny nasumo balas: 46.0
Matavimy tipas: Zemés sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Vidutiné rinkos verté: 730 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2026-02-25
Vidutinés rinkos vertés nustatymo bidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2026-01-28

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybeé:

4.1. Nuosavybés teisé
Daiktas: zemes sklypas Nr. - - , aprasytas p. 2.1.

Iregistravimo pagrindas: 2009-02-13 Akcijy pasiraSymo sutartis
2024-04-12 Nacionalinés zemés tarnybos nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedéjo
sprendimas Nr. 1SK-7396-(10.1 E.)
2026-02-12 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-3668
Jrasas galioja: Nuo 2026-02-25

5. Valstybeés ir savivaldybiy zemés patikéjimo teisé: jraSy néra
6. Kitos daiktinés teisés: jray néra

7. Juridiniai faktai:
71. Nekilnojamasis daiktas jrasytas j Kultiiros vertybiy registro informacine sistemg
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6848-8157, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 1995-01-31 Kultiiros vertybiy apsaugos departamento rastas Nr. 01-7-127
JraSas galioja: Nuo 2026-02-25

7.2. Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "Tro$kiiny véjas”, a.k. 304961519
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-6848-8157, apraSytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2019-11-19 Nuomos sutartis Nr. 2019-C/11/19-01

2021-03-09 Sutartis Nr. ERKVV/2103
2024-02-04 Sutartis

Jrasas galioja: Nuo 2026-02-25

Terminas: Iki 2118-11-19

8. Zymos: jrady néra
9. Teritorijos, kuriose taikomos SZNS, jrasytos j NTK kadastro duomeny byloje jradyty duomeny pagrindu: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro zymos:
10.1. Suformuotas padalijimo biidu (daikto registravimas)
Daiktas: Zzemés sklypas Nr. 4400-6848-8157, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2026-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
2026-02-12 Nacionalinés zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nekilnojamojo turto
kadastro skyriaus vyresniojo pataréjo sprendimas Nr. 1SK-3668
JraSas galioja: Nuo 2026-02-25

10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro zyma)
INGA GECIENE
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-6848-8157, aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2009-07-03 Kvalifikacijos pazyméjimas Nr. 2M-M-1021
2026-01-28 Nekilnojamojo daikto kadastro duomeny byla
JraSas galioja: Nuo 2026-02-25

11. Duomenys apie jregistruotas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zzemés naudojimo salygos: jraSy néra
12. Registro pastabos ir nuorodos: jrasy néra

13. Kita informacija: jraSy néra



14. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrasy néra
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Zemés sklypo iddéstymo schema | Kadastro: vietové |Papiliq blokas sklypas

I

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000 Zemen skiypo kedaor N slalslzlolofola] 1|

or

Antalinos| k

Sklypo plotas 2000 m? Savivaldybe AnykSCiy r.
Senitinija VieSinty
Gyvenamoji vietoveé Putino k.
Gatvé, namo Nr. Proj. Nr. 1

Gretimybé (Besiribojancio zemés sklypo kadastro Nr.| Pastabos

1-4-1 Proj. Nr. 2

6175700

Su pagal 2026 m. sausio mén. 28 d. atlikta zemés sklypo riby pazenklinima-parodyma|
parengtame zemés sklypo plane iSbraizytomis ribomis ir apskai¢iuotu zemés sklypo plotu

sutinku:
o 2026-01-29
S, <00 :
I uE -+ —+ e (data)
©

MB "Ingvesta"
Meldy g. 1, Telei¢iy k., Kauno r., +37068687034

Pareigos \ﬁPara§as Vardas ir pavardé Data
/

matininké & WWL NGA GECIENE 2026-01-28
—7

553800 553900 554000 Matininko kvalifikacijos pazyméjimo Nr.: 2M-M-1021 | GEO OBJEKTO KODAS: 4400-6848-8157




Dokumentg elektroniniu parasu pasirasé
INGRIDA MIKNEVICIENE

Data: 2026-02-09 13:10:04

Paskirtis: Byla patikrinta

ZEMES SKLYPO PLANAS M 1:1000
Zemés sklypo plotas 2000 m?

kodas blokas sklypas
3/als[2]ofofof1] | [ |

KOORDINACIU ZINIARASTIS

Zemeés sklypo kadastro numeris:

Tasko Nr. | Kodas X Y Tasko Nr. | Kodas X Y
1 R 6172704.90 553933.25
2 R 6172672.72 553957.01
3 R 6172643.01 553916.80
4 R 6172675.18 553893.04
Zemés sklypo centro koordinatés Darbo LitPOS laikas
Koordinadiy sistema Koordinatés X/Y Data 2026-01-28
Valstybiné X=6172673.95 Prisijungta 08:00
LKS-1994 Y=553925.03 Atsijungta 09:00
Ziniaragtj sudaré: INGA GECIENE 2M-M-1021 2026-01-28
v. pavardé kval. paz. nr. parasas data

2 280211 48 9 ™

b

Dokumentg elektroniniu parasu pasirasé
LAURINTA BUTKAITE

Data: 2026-02-25 16:09:38

Paskirtis: Zemés sklypo ribos pazymétos
kadastro Zemélapyje. Kadastro Nr.
3452/0001:435



Elektroninio dokumento nuorasas

ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

' . POTVARKIS
DEL ZEMES SKLYPO, ESANCIO ANYKSCIU R. SAV,, VIESINTU SEN., PUTINO K.,
FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

2026 m. sausio d. Nr. 1-MP-
Anyksciai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos jstatymo 25 straipsnio 5 dalimi,
27 straipsnio 2 dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos Zemés jstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4
punktu, remdamasis Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo taisykliy,
patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2025 m. lapkri¢io 27 d. jsakymu Nr. D1-190
,Del Zzemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projekty rengimo taisykliy patvirtinimo* 75, 76 ir
80 punktais, bei atsizvelgdamas | Nacionalinés Zemés tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2026 m.
sausio 14 d. Zemés valdos projekto patikrinimo akto Nr. FPA-248-(7.3 E) teigiamas i§vadas,

tvirtinu Zemés sklypo, esancio Anyks¢iy r. sav., VieSinty sen., Putino k., formavimo
ir pertvarkymo projekta, pateikta zemétvarkos planavimo dokumenty rengimo informacinéje
sistemoje (paslaugos byla Nr. ZSFP-190347), pagal pridedama prieda.

Sis potvarkis per vieng ménesj gali biiti skundziamas Anykséiy rajono savivaldybés merui
(J. Bilitno g. 23, 29111 Anyksciai) Lietuvos Respublikos vieSojo administravimo jstatymo
nustatyta tvarka arba Lietuvos administraciniy gin¢y komisijos Panevézio apygardos skyriui
(Respublikos g. 62, 35158 PanevéZzys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy
nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo Panevézio
rumams (Respublikos g. 62, 35158 Panevézys) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos

Jstatymo nustatyta tvarka.

Meras Kestutis Tubis



Anyksciy rajono savivaldybés mero
2026 m. sausio d. potvarkio Nr. 1-MP-
priedas

ZEMES SKLYPO KADASTRO DUOMENYS

Organizatorius ir iniciatorius (jei organizatorius
ir iniciatorius nesutampa)

Planavimo organizatorius — Anyksciy rajono

savivaldybés administracijos direktorius.
Iniciatorius —

Projekto pavadinimas

Zemés sklypo, esanéio Anykséiy r. sav.,
Viesinty sen., Putino k., formavimo ir
pertvarkymo projektas

Projekto rengéjas (asmens vardas ir pavarde,
kvalifikacijos pazyméjimo iSdavimo data ir
numeris)

Inga Gecien¢, kvalifikacijos pazymeéjimo
iSdavimo data — 2016-06-17, dokumento,
irodancio zemés valdos projekto rengéjo teise
rengti zemés valdos projektus, Nr. 2R-FP-987

I projekto teritorijg patenkanciy zemés sklypy
kadastro numeriai, adresai, Siy zemés sklypy
plotai

Zemés sklypas (kad. Nr. 3452/0001:0421),
esantis Anyks¢iy r. sav., Viesinty sen., Putino
k., plotas — 58,2666 ha

Pries projekto rengima planuojamos teritorijos
zemes sklypy pagrindiné zemés naudojimo
paskirtis, zemés sklypo naudojimo biidas (-ai) ir
pagal projekta naujai suformuoty zemés sklypy
pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis, Zemes
sklypo naudojimo budas (-ai)

Pries projekta:

Sklypo Nr. 3452/0001:0421 (pagal sprendiniy
brézinyje pazyméta numerj) Zemes sklypo
pagrindiné naudojimo paskirtis — Zemes tikio,
naudojimo budas — kiti zemés tikio paskirties
zemes sklypai

Pagal projekta:

Sklypo Proj. Nr. 1, (pagal sprendiniy brézinyje
pazyméta numerj) zemés sklypo pagrindiné
naudojimo paskirtis — zemés tikio, naudojimo
budas — kiti zemés tkio paskirties zemes
sklypai;

Sklypo Proj. Nr. 2, (pagal sprendiniy
brézinyje pazyméta numerj) zemes sklypo
pagrindiné naudojimo paskirtis — zemes iikio,
naudojimo budas — kiti zemés tkio paskirties
zemés sklypai

Kitai paskirciai (naudingyjy iskaseny
teritorijos) suformuoto Zzemés sklypo pagrindiné
zemés naudojimo paskirtis, zemés sklypo
naudojimo budas (-ai), pagal kuriuos numatoma
naudoti §j zemés sklypa, baigus jame vykdyti
naudingyjy iSkaseny kasybg

Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios
zemés naudojimo salygos

Sklypo Proj. Nr. 1 (pagal sprendiniy brézinyje
paZyméta numerj):

121 — Melioruotos Zemes ir melioracijos
statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis) — 0,2000 ha;

152 — Dirvozemio apsauga zemés iikio
paskirties zemés sklypuose (VI skyrius,

keturioliktasis skirsnis) — 0,2000 ha




Sklypo Proj. Nr. 2 (pagal sprendiniy bréZinyje
pazymeétg numer}):

102 — Keliy apsaugos zonos (III skyrius,
antrasis skirsnis) — 1,0954 ha;

121 — Melioruotos Zemes ir melioracijos
statiniy apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis
skirsnis) — 10,8784 ha;

126 — Misko zemé (VI skyrius, treciasis
skirsnis) — 47,1104 ha;

152 — Dirvozemio apsauga zemes iikio
paskirties zemés sklypuose (VI skyrius,
keturioliktasis skirsnis) — 10,8784 ha

Naujai sitilomi nustatyti arba panaikinti, arba
paliekami esami servitutai

Pagal projekta sitilomi (projektuojami) arba
esami servitutai:

Sklypo Proj. Nr. 1 (pagal sprendiniy brézinyje
pazymeéta numerj):

S2 — 103 — Kelio servitutas — teis¢ vaziuoti
transporto priemonémis (vieSpataujantis) sklype
Proj. Nr. 2, —2,1730 ha;

S1—203 — Kelio servitutas — teis¢ vaziuoti
transporto priemonémis (tarnaujantis) — 0,2000
ha;

Sklypo Proj. Nr. 2 (pagal sprendiniy brézinyje
pazymeéta numerj):

S2 — 203 — Kelio servitutas — teis¢ vaziuoti
transporto priemonémis (tarnaujantis), Proj. Nr.
1 —2,1730 ha;

Informacija apie patvirtinto projekto
isigaliojima

Zemés sklypas (kad. Nr. 3452/0001:0421),
esan¢io Anyksciy r. sav., VieSinty sen., Putino
k., formavimo ir pertvarkymo projektas
isigalioja kita dieng po jo paskelbimo ZPDRIS
interneto svetain¢je www.zpdris.It

Duomenys, nurodyti Misko zemés pavertimo
kitomis naudmenomis ir kompensavimo uz
misko Zemés pavertima kitomis naudmenomis
tvarkos aprase, kai priimamas sprendimas
misko zeme paversti kitomis naudmenomis



http://www.zpdris.lt

DETALUS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)

Anyksciy rajono savivaldybée

Dokumento pavadinimas (antrasteé)

Dél Zemés sklypo, esancio Anyksciy r. sav., Viesinty sen.,
Putino k., formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo
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PasiraSymas
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Paraso formatas
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Laiko Zymoje nurodytas laikas
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Registravimas

Parasg sukiirusio asmens vardas, pavarde ir pareigos

Rita Staiklniené Vyresnysis specialistas

Paraso sukirimo data ir laikas

2026-01-27 16:19

Paraso formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko Zymoje nurodytas laikas

2026-01-27 16:20

Informacija apie sertifikavimo paslaugy teikéja
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Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

BiudZetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, mob. tel. +370 682 92653, el. p. aaa@gamta.lt, https://aaa.lrv.1t/
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB ,.Ekostruktara® 12023-09-01 Nr. 23-578
el. p. info@ekostruktiira.lt

UAB ,,Vasuokény vejas*
el. p. anyksciuvejas@gmail.com

Adresatams pagal sarasa

SPRENDIMAS
DEL IKI 250 MW GALIOS VEJO ELEKTRINIU PARKO ANYKSCIU RAJONO
SAVIVALDYBEJE, TROSKUNU SENIUNIJOS, KANAPYNES, PELYSELIU I,
SURDEGIO, NAUJASEDZIO, VIDUGIRIU, PELYSELIU II, GERKISKIU, PIENAGALIO,
LATAVENU, MOTIEJUNU, DUBRISKIO, PAKAPES KAIMUOSE, KARCEKU
VIENSEDYJE, VIESINTU SENIUNIJOS, ANTALINOS, PUTINO, MEDINU, LAICIU,
MALDEIKIU, CIUNKIU, JUODZGALIO, GRIEZIONIU KAIMUOSE STATYBOS IR
EKSPLOATAVIMO POVEIKIO APLINKAI

2023- Nr. (30-2)-A4E-

1. Planuojamos iuikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo,
adresas, tel.).

UAB ,,Vasuokény véjas®, PuSyno g. 18A, Vaidloniy k., Troskiiny sen., Anyks¢iy r. sav., LT-
29300, tel. +37068011140, el. p. anyksciuvejas@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,.Ekostruktira®, Raudondvario pl. 288A-9, LT-47164 Kaunas, tel. +370 607 23980, el. p.
info@ekostruktura.lt.

3. Planuojamos itkinés veiklos pavadinimas, poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 3 straipsnio 1 dalj, nurodant Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 1 priedo punkta(-us) ir (arba) nurodant atsakingos institucijos
priimta atrankos iSvadg, kad privalomas poveikio aplinkai vertinimas (data, rasto Nr.) arba
saugomuy teritoriju institucijos reik§mingumo iSvada, kad poveikis gali biiti reikSmingas (data,
rasto Nr.).

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) — iki 250 MW galios véjo elektriniy parko Anyks¢iy
rajono savivaldybe¢je, TroSkiiny senitinijos, Kanapynés, Pelyséliy I, Surdegio, Naujasédzio, Vidugiriy,
Pelyseliy 11, Gerkiskiy, Pienagalio, Latavény, Motiejiny, Dubriskio, Pakapés kaimuose, Karceky
viensédyje, Viesinty seniiinijos, Antalinos, Putino, Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiy, Juodzgalio,
Griezioniy kaimuose statyba ir eksploatavimas.

PUV atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymo (suvestiné redakcija nuo 2022-01-20 iki 2022-07-07) (toliau — PAV jstatymas) 2 priedo 3.8.1
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papunkti: jrengiamos 3 v¢jo elektrinés, kuriy bent vienos aukstis 50 m (matuojant iki auksSc¢iausio
konstrukeijy tasko) ar daugiau. PUV organizatorius, vadovaudamasis PAV jstatymo 7 straipsnio 11
dalimi, atlieka PUV poveikio aplinkai vertinimg be atrankos dé¢l poveikio aplinkai vertinimo proceduros.

4. Planuojamos ikinés veiklos vieta (apskritis, savivaldybé, senitinija; miestas, miestelis,
kaimas ar viensédis; gatvé).

PUV Zemés sklypai (unikaliis Nr. 4400-0124-5523, 4400-0099-9111, 4400-4637-0712, 3468-
0001-0099, 4400-2853-0996, 4400-1663-5195, 4400-1661-9670, 4400-1663-3302, 4400-1663-2570,
4400-1663-2238, 4400-2553-3306, 4400-2456-6790, 4400-2456-1439, 3410-0002-0113, 4400-2574-
1875, 4400-2702-0695, 3482-0001-0028, 3452-0001-0109, 4400-0760-7925, 4400-0173-0132, 4400-
1553-2637, 3484-0001-0148, 4400-2838-5919, 3484-0001-0516, 4400-0693-8180, 3484-0001-0050,
3484-0001-0045, 4400-2839-2378, 3401-0002-0072, 3401-0002-0008, 3401-0002-0086) issidéste
Anyks¢iy rajono savivaldybés Troskiiny seniinijos Kanapynés, Pelyséliy I, Surdegio, Naujasédzio,
Vidugiriy, Pelyseliy II, Gerkiskiy, Pienagalio, Latavény, Motiejiny, Dubriskio kaimy, Karcéeky
viensédzio ir Viesinty senifinijos Antalinos, Putino, Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiy, Juodzgalio
kaimy teritorijose. Zemés sklypy naudojimo paskirtis — Zemés wikio. Su Zemés sklypy savininkais, kur
bus statomos véjo elektrinés, bus sudaromos sutartys dél zemés nuomos ir/ar iSmokamos kompensacijos
arba zemés sklypai iSperkami.

Vadovaujantis Anyks$¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo dokumento,
patvirtinto Anyksciy rajono savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 , D¢l
Anyks¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo* (toliau — Bendrasis
planas), InZinerinés infrastruktiiros plétros brézinio sprendiniais, PUV teritorija patenka j numatytas
véjo elektriniy plétros zonas. Pagal Bendrojo plano sprendinius, didzioji dalis planuojamy véjo
elektriniy patenka j Zemés tkio teritorijy zonas ir jy naudojimo prioritetus (ZU/Ue — Zemés
iikis/Ekstensyvi (dispersika) urbanizacija ir ZU/Ur — Zemés ikis/Renovaciné (palaikomoji)
urbanizacija) bei misky ir miSkingy teritorijy zona. Visose §iose zonose v¢jo elektrinés patenka ] véjo
elektrinéms i$skirtas teritorijas. Visos véjo elektrinés numatomos tik zemés tikio paskirties sklypuose. |
Bendrajame plane numatytas rekreacines teritorijas nepatenka.

Vadovaujantis Kupiskio rajono savivaldybés bendrojo plano, patvirtinto Kupiskio rajono
savivaldybés tarybos 2013 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. TS-220 ,,.D¢l Kupiskio rajono savivaldybés
teritorijos bendrojo plano patvirtinimo*, sprendiniais (kadangi planuojamo vé¢jo elektriniy parko dalis
yra Salia Kupiskio r. sav. teritorijos ribos, t.y. nuo Kupiskio r. sav. teritorijos ribos véjo elektrinés Nr. 1
statybos vieta nutolusi apie 230 m atstumu, o Zemés sklypas, kuriame bus statoma minéta véjo elektring,
ribojasi su KupiSkio r. sav. teritorija), su PUV vieta besiribojan¢iy ir artimoje aplinkoje esanciy
Kupiskio rajono teritorijy naudojimo paskirtis yra zemés wkio teritorijos, kurios rekomenduojamos
ateityje uzsodinti misku (Z2) bei misky tkio teritorijos (M2 ir M1), taip pat artimoje v¢jo elektrinéms
aplinkoje néra numatyta gyvenamuyjy teritorijy plétra.

5. Planuojamos tikinés veiklos aprasSymas (pagrindiniai techniniai ir ekonominiai rodikliai,
svarstytos alternatyvos ir pan.).

PUV metu numatoma pastatyti 33 vé&jo elektrines. Numatoma bendra planuojamo véjo elektriniy
parko generuojama galia sieks iki 250 MW. V¢jo elektriniy statybai bus naudojamos dalys pagamintos
gamyklose, kurios bus atvezamos ir statybos vietoje vyks jy montavimas. Suformavus pamatus ant jy
montuojami véjo elektriniy bokstai, po to montuojamos kitos konstrukcijos — rotorius ir mentes
surenkami ant zemés ir visa konstrukcija keliama bei pritvirtinama boksto virSuje.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje analizuoti v¢jo elektriniy modeliai:

- vienos véjo elektrinés nominali galia 6,8 MW, rotoriaus diametras — 163 m, boksto aukstis —
135-169 m, bendras konstrukcijos aukstis — 220-252 m, maksimalus keliamas triukSmo lygis — 106,4
dBA;
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- vienos véjo elektrinés nominali galia 6,6 MW, rotoriaus diametras — 170 m, boksto aukstis —
135-169 m, bendras konstrukcijos aukstis — 220-252 m, maksimalus keliamas triukSmo lygis — 106,0
dBA;

- vienos ve¢jo elektrinés nominali galia 7,2-8 MW, rotoriaus diametras — 172 m, boksto aukstis —
135-169 m, bendras konstrukcijos aukstis — 220-252 m, maksimalus keliamas triuk§mo lygis — 106,9
dBA;

- vienos véjo elektrinés nominali galia 7,2 MW, rotoriaus diametras — 162 m, boksto aukstis —
135-169 m, bendras konstrukcijos aukstis — 220-252 m, maksimalus keliamas triuk§mo lygis — 105,5
dBA;

- vienos vejo elektrinés nominali galia 6,4 MW, rotoriaus diametras — 164 m, boksto aukstis —
135-169 m, bendras konstrukcijos aukstis — 220-252 m, maksimalus keliamas triuk§mo lygis — 107,0
dBA;

- vienos véjo elektrinés nominali galia 6,1 MW, rotoriaus diametras — 158 m, boksto aukstis —
135-169 m, bendras konstrukcijos aukstis — 220-252 m, maksimalus keliamas triukSmo lygis — 107,0
dBA.

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nagrinéjama ir ,nuliné* alternatyva, t. y. veiklos
nevykdymo alternatyva. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad PUV poveikis vertinamas
atsizvelgiant | maksimaly galimg jrengiamy ve¢jo elektriniy skaiCiy, t. y. atskiros vietos alternatyvos
neformuojamos ir nenagrin¢jamos. Poveikio aplinkai vertinimas atliekamas blogiausiam numatomam
scenarijui pagal planuojamy véjo elektriniy techninius matmenis ir galima triukSmo lygj. Rengiant
techninius projektus véjo elektriniy modeliai ar jy techninés charakteristikos (boksto auksciai) gali kisti,
taciau jy bendras aukstis negali biti didesnis nei 252 m, o maksimalus generuojamas garso galios lygis
prie 10 m/s greicio véjo bus ne didesnis kaip 106,9 dBA.

Informacija apie produkcijq, energijos, Zaliavy, cheminiy medZiagy naudojimg

PUV metu véjo elektriniy mechanizmy veiklai uztikrinti bus naudojami Sie eksploataciniai
skysciai: rotoriy ir transformatoriniy pastociy alyva. Tepalai naudojami/kei¢iami mechanizmy viduje,
todél naftos produktams i§ véjo elektrinés patekti j aplinka/dirvozemj néra galimybés.

Informacija apie atlieky susidarymgq ir tvarkymgq

Nedidelis atlieky kiekis gali susidaryti véjo elektriniy techninés prieziiros ir remonto metu.
Techninio aptarnavimo metu susidariusios atliekos bus raSiuojamos, surenkamos ir perduodamos
atitinkamoms pagal atlieky rasj atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Numatoma, kad pasibaigus véjo elektriniy eksploatavimo laikotarpiui demontuota technologiné
jranga bei atskiros jrangos dalys bus utilizuojamos pagal tuo metu galiojancius teisés akty reikalavimus.
Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad uz atlieky utilizavima atsakingas veiklos
vykdytojas.

Informacija apie PUV poveikj Yemei (jos pavirSius ir gelmés), dirvoZemiui, vandeniui

Planuojamoje teritorijoje yra keletas pavirSinio vandens telkiniy — VieSinto, VaSuokény, Meiluskiy
ezerai, VieSintos, Sakos upés, Braziuko, Bikenio, Sakos, Raizgio, Latavos, GrieZos, VieSintos,
Vasuokos, PelySos upeliai, taip pat melioraciniai grioviai. Véjo elektriniy jrengimo vietos iSdéstytos
toliau nuo vandens telkiniy. Artimiausias vandens telkinys (upelis Grieza) nuo PUV yra nutolgs apie 50
m atstumu. Planuojamos véjo elektrinés nepatenka j potvyniy grésmés ir rizikos teritorijas. Numatoma,
kad vé¢jo elektriniy statyba, jskaitant laikinas statyby aikSteles, nebus vykdoma pakrantés apsaugos
juostoje.

Naudingyjy i8kaseny telkiniy ar jy iStekliy ploty planuojamo ve¢jo elektriniy parko teritorijoje néra.
Iki artimiausio naudingyjy iStekliy telkinio — parengtinai i§zvalgyty Grumbiny durpiy telkinio (Nr. 220)
ir DidziuliSkiy durpiy telkinio (Nr. 383) — nuo artimiausiy véjo elektriniy yra apie 540 m atstumai.
Numatoma, kad vykdant véjo elektriniy statybas, jrengiant privaziavimo kelius ir tiesiant elektros kabelj
bus nuimamas derlingo dirvozemio sluoksnis, saugomas ir véliau panaudojamas teritorijos
rekultivacijai.

Informacija apie PUV poveikj krastovaizdZiui ir biologinei jvairovei
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Krastovaizdis, saugomos teritorijos. Pagal Nacionalinio krastovaizdzio tvarkymo plano,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015-10-02 jsakymu Nr. D1-703 ,,Dél nacionalinio
krastovaizdzio tvarkymo plano*“ (toliau — Tvarkymo plano), kraStovaizdzio vizualinio estetinio
potencialo brézinio sprendinius, PUV vietos patenka j V1H2-d ir VOH2-d indeksais pazymétus
krastovaizdzio vizualinés struktiiros tipus. Pagal Bendrojo plano Krastovaizdzio, rekreacijos ir turizmo
plétros brézinj, dalis planuojamy véjo elektriniy (VE2-VE7) patenka j savivaldybés lygmens panoramos
apzvalgos tasko (Rakutény) apzvalgos lauka, tacCiau, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais,
Rakutény regyklai ir i§ jos apzvelgiamai panoramai, Bendrajame plane nurodyti reglamentai dél
panoraminio vaizdo uzgozimo ar skaidymo néra taikomi véjo elektriniy planavimui ir statybai.
Artimiausias krastovaizdZio panoramy apzvalgos taskas yra apZzvalgos aikstel¢ prie Mikieriy atodangos
(maziausias atstumas nuo PUV apie 12,71 km), nutoles daugiau nei 1,69 km (10x169 m) atstumu, todél
reik§mingas neigiamas poveikis krastovaizdZiui nenumatomas. 1,69 km atstumu nuo analizuojamy véjo
elektriniy jrengimo viety néra kraStovaizdzio panoramy apzvalgos tasky, itraukty j Aplinkos ministro
patvirtintg Vertingiausiy Lietuvos krastovaizdzio panoramy apzvalgos tasky sarasa.

PUV teritorija nepatenka j draustiniy, rezervaty, ,,Natura 2000“ ar kitas saugomas teritorijas.

Artimiausia saugoma ,Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija — VieSinto eZeras
(LTANYO0023) — nuo analizuojamos teritorijos yra nutolusi apie 0,73-1,18 km atstumu. Artimiausia
Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija — Simoniy giria

(LTANYO0013) — nuo ve¢jo elektriniy nutolusi 1,2-3,2 km atstumu. Anyks¢iy regioninis parkas nuo
artimiausios véjo elektrinés yra nutoles ~ 4,9 km atstumu.

Biologiné ivairové. V¢jo elektrinés nepatenka j Europos Bendrijos svarbos natiiralias pievy ir
miSky buveines, jos yra iSsidésCiusios visoje nagrin¢jamoje teritorijoje 250-620 m atstumu. Véjo
elektriniy jrengimas saugomy rii$iy augavietése ar radavietése nenumatomas.

PUV teritorijoje buvo vykdomi pauk3¢iy (2022 metais balandzio — birZelio ménesiais) ir
SikSnosparniy (2022 metais geguzés — spalio mén. ménesiais) steb¢jimai. Pagal atliktus stebéjimus
nustatyta, kad planuojamo véjo elektriniy parko teritorija yra vidutiniSkai patraukli pauk$ciams
veisimosi metu. Teritorijoje perintiems kai kuriy rety ir saugomy raisiy pauksciams véjo elektriniy parko
poveikis gali biiti reikSmingai neigiamas (juodajam gandrui, mazajam ereliui réksniui, tetervinui,
vapsvaédziui, pievinei lingei, sketsakaliui) ir dél Sios priezasties atsisakoma statyti dalies véjo elektriniy,
numatytos poveikio maZinimo ir kompensavimo priemonés. PUV teritorija néra labai svarbi
migruojanc¢iy zasy, paprastyjy pempiy, dirviniy s¢jiky sankaupy formavimuisi ir mitybai, nes migracijos
metu dél esamos zeménaudos dideliy sankaupy nestebéta. PUV teritorija néra reik§mingai svarbi
pauks$c¢iy migracijai, gausiis migracijos srautai nesusidaro.

Siksnosparniy rii§ing jvairové planuojamame véjo elektriniy parke buvo didelé, aptiktos 8 risys,
taciau VE3, VE4, VE6-VES, VE9, VE12, VE14-VE26, VE28-VE31, VE33, VE36, VE37 teritorijoje
nenustatytos SikSnosparniy veisimosi kolonijos, nenustatyti Zymis migracijy srautai, negausu patraukliy
mitybiniy teritorijy, todél planuojamas ve¢jo elektriniy parkas poveikio veisimosi, maitinimosi
laikotarpiu ir migracijy metu Sik§nosparniy riiSims neturés.

Informacija apie PUV poveikj materialinéms vertybéms

Numatoma maksimaliai panaudoti esamus kelius, nuo kuriy iki planuojamy vé¢jo elektriniy
jrengimo viety bus jrengti privaziavimai. Esami lauko keliai, kurie bus naudojami ve¢jo elektriniy
jrengimui ir aptarnavimui pagal poreikj bus sustiprinti ir, jei statyby metu bus pazeisti, atstatyti. Véjo
elektriniy sugeneruotos elektros energijos perdavimui j elektros tinklus bus tiesiami poZeminiai kabeliai
iki 330 kV elektros oro linijos, planuojant transformatoring pastote zemés sklype Anyksciy r. sav.,
Troskiiny sen., Nakoniy k., kad. Nr. 4400-5495-9416, kadastro Nr. 3480/0002:313, pagal AB Litgrid
prijungimo salygas. Elektros kabeliy tiesimui per privacius Zemes sklypus bus reikalinga gauti rasytinj
zemés savininko sutikima, o valstybingje zeméje — Nacionalinés zemés tarnybos sutikimg. Privaziavimo
keliai ir elektros kabeliai planuojami taip, kad nebiity pazeisti teisés akty reikalavimai.




5

Rengiant techninj véjo elektriniy jrengimo projekta bus iSlaikomas melioracijos sistemos
funkcionalumas — projektavimo metu, esant poreikiui, bus rengiamas atskiras melioracijos sistemy
atstatymo ir pertvarkymo projektas.

Informacija apie PUV poveikj nekilnojamosioms kultiiros vertybéms

Artimiausi kultiiros paveldo objektai nuo PUV — Pely$¢liy kapinynas (kodas 16155), Naujasédzio
kapinynas (kodas 17151), Antalinos dvaro sodybos fragmentai (kodas 50), Surdegio stadiatikiy Sv.
Dvasios vyry vienuolyno ir Sv&. M. Marijos Emimo j dangy baZnycios pastaty kompleksas (kodas
42223) ir k.t. — nutole 0,33 km ir didesniu atstumu. D¢l sglyginai nedidelio atstumo nuo véjo elektriniy
iki nekilnojamojo kultiros paveldo objekty, buvo atlikta véjo elektriniy vizualizacija. Atsizvelgiant j
atlikty vizualizacijy rezultatus, neigiamas poveikis nenustatytas, véjo elektrines blokuos esami zeldiniai,
arba véjo elektrinés bus menkai matomos dél kity jvertinty aspekty, todél kultiiros paveldo objektams
statomos veéjo elektrinés reikSmingo neigiamo poveikio neturés.

Informacija apie PUV poveikj visuomenés sveikatai

Artimiausia gyvenamoji aplinka/teritorija (Anyksc¢iy r. sav., VieSinty sen., Maldeikiy k. 2) nuo
véjo elektriniy nutolusi apie 298 m atstumu, nuo transformatorinés pastotés artimiausia gyvenamoji
aplinka (Anyksciy r. sav., Troskiiny sen., Mileikiskiy k., Troskiiny g. 3) nutolusi apie 306 metry
atstumu.

TriukSmo sklaidos skai¢iavimai atlikti ,,CADNA A* programa. Pagal atliktus triuk§mo sklaidos
skai¢iavimus nustatyta, kad planuojamy véjo elektriniy triukSmo lygis 40 metry atstumu nuo artimiausiy
gyvenamyjy sodyby pastaty visais paros periodais nevirSys 45 dB(A) ribos, ir nevirSys Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m.
birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinimo* (toliau —
HN 33:2011), nustatyty triukSmo ribiniy dydziy (Lgienos — 55 dBA, Lyakaro — 50 dBA, Liyakies — 45 dBA).
TriukSmo lygio skaiCiavimai nuo transformatorinés pastotés taip pat parodé, kad artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje (40 m atstumu) nakties periodu triuk§mo lygis siekty iki 38,2 dB(A) ir
nevirSyty HN 33:2011 nustatyty normy.

I planuojamo UAB ,,Vasuokény vé¢jas“ vejo elektriniy parko artimg aplinka (5 km spinduliu)
patenka dalis kito suplanuoto UAB ,,Raguvélés véjas*™ vejo elektriniy parko véjo elektriniy, todél buvo
atlikti suminiai triuk§mo skai¢iavimai. Jvertinus PUV sgveikg su gretimybéje planuojamomis véjo
elektrinémis nustatyta, kad suminis triukSmo poveikis nepasireiks dél pakankamai dideliy atstumu (apie
2,4 km) tarp v¢jo elektriniy.

Ses¢liavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurty ir patvirtinty metodiky néra, todél poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje pasirinktas Vokietijos standarty rekomenduojamas leistinas Se$¢liavimo
ribinis lygis, t. y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./diena. Se§é¢liavimo sklaidos skai¢iavimai buvo
atlikti kompiuterine WindPro (versija 3.4) programa. Atlikto SeSé¢liavimo sklaidos modeliavimo
rezultatai parode, kad pastacius analizuojamas véjo elektrines su blogiausiais techniniais parametrais
(didziausi rotoriai, auksciausios véjo elektrinés), yra planuojami virSijimai 15-oje sodyby.
Prognozuojama Ses¢liavimo trukmés svyruoty nuo 30 val. 46 min. iki 105 val. 09 min. per metus.
Atsizvelgiant | gautus rezultatus yra numatoma, kad planuojamos véjo elektrinés bus eksploatuojamos
su automatine ] véjo elektrinés kontrolés sistemg integruota SeSéliavimo reguliavimo ,,shadow
shutdown® sistema, kuri uztikrins tinkamg véjo elektriniy Seseliavimo kontroliavimg ir véjo elektriniy
stabdyma. Pritaikius Se$éliavimo mazinimo priemone¢ (,,shadow shutdown mechanizmg), Seséliavimo
trukmé artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nevirSys 30 val. per metus.

Informacija apie PUV rizikq dél ekstremaliyjy jvykiy ir situacijy

PUV metu bus statomos ir eksploatuojamos zinomy gamintojy véjo elektrinés, kurios testuotos
jvairiomis klimato ir tektoninio aktyvumo salygomis. Gaisro ir kity ekstremaliy situacijy galimybei
iSvengti bus taikomos Sios rizikos valdymo priemonés: atlieckami zvalgybiniai inZineriniai geologiniai
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tyrimai; kiekvienoje véjo elektrinéje bus sumontuotos automatinio valdymo, automatinio stabdymo,
apsaugos nuo zaibo, signaliné apSvietimo sistemos ir kt.

6. Priemoniy, numatomam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumazinti, kompensuoti
ar jo padariniams likviduoti. Pateikiamas Siy priemoniy apraSymas, nurodant kokiame
planuojamame iikinés veiklos etape jos bus numatytos ir jgyvendintos (pvz., statyba leidZiancio
dokumento, leidimo naudoti Zemés gelmiy iSteklius arba ertmes, tarSos integruotos prevencijos ir
kontrolés leidimo, tarSos leidimo ar Kity jstatymuose nurodyty leidimy iSdavimo etape, veiklos
vykdymo etape, veiklos nutraukimo etape).

6.1. Statybos etape v¢jo elektrinése bus jrengiama j ve¢jo elektrinés kontrolés sistemg integruota
SeSéliavimo mazinimo (angl. shadow shut-down) sistema, kurios tikslas yra sumazinti Sesé¢lio mirgéjima
gyvenamoje aplinkoje. Si sistema intensyviausios saulés valandomis stabdys véjo elektriniy sukimasi ir
leis eliminuoti $eséliy mirgéjimg gyvenamy sodyby teritorijose.

6.2. V¢jo elektriniy statybos metu statybiniy medziagy, nukasto dirvozemio sandéliavimo,
statybinés technikos, automobiliy stovéjimo aikStelés nebus jrengiamos pavirSiniy vandens telkiniy
pakrantés apsaugos juostose.

6.3. Techninio projekto rengimo metu projektuojamy keliy, pozeminio elektros kabelio tiesimo
sprendiniai bus detalizuoti, kuriame bus uztikrinta, kad sprendiniai nepazeisty Specialiyjy zemés
naudojimo salygy istatymo nuostaty, tame tarpe, ir kad nepatekty i pakrantés apsaugos juostas.

6.4. V¢jo elektriniy eksploatacijos metu alyvy (i§ mechanizmy) ar kuro avariniy iSsiliejimo
atveju numatoma naudoti biry smélj (tinka naftos angliavandeniliams ir cheminéms medziagoms
surinkti), smélio maiSus, sorbentus, kurie taikomi likviduojant naftos angliavandeniliy iSsiliejima.

6.5. Pries atliekant zemés darbus statybos aiksteléje, klojant kabelius ar jrengiant privaziavimo
kelius virSutinis derlingas dirvoZzemio sluoksnis bus nustumtas ir atskirai saugomas, o baigus darbus
paskleistas teritorijos ar privaziavimo kelio pakrasciy rekultivavimui/ sutvarkymui, atséjant zole erozijos
stabdymui

6.6. V¢jo elektrinés, siekiant efektyviai neutralizuoti véjo elektriniy matomuma, bus dazomos
pilka spalva, kuri jas maskuos aplinkoje, todé¢l elektrinés nedominuos krastovaizdyje, susilies su
dangaus fonu. VE19, VE21, VE22 stiebus dél pauks¢iy apsaugos, véjo elektriniy statybos metu,
numatoma nudaZzyti kontrastingomis spalvomis.

6.7. Atsizvelgiant, kad VENBIS pasitlytoje 2 km apsaugos zonoje nuo PAST (Simoniy giria)
véjo elektrinés negali bti statomos, nes jy poveikis bus reikSmingas PAST saugomiems maziesiems
ereliams réksniams ir juodiesiems gandrams, numatoma priemoné — nestatyti keturiy ar¢iausiai PAST
(Simoniy giria) esanéiy véjo elektriniy (VE25, VE27, VE36 ir VE37).

6.8. V¢jo elektrinése (VES, VE9, VE11, VEI12, VE19, VE20, VE21, VE22, VE26, VE28 VE32,
VE33, VE34) numatoma jrengti pauksc¢iy aptikimo-reagavimo sistemas (pvz.: BIOSECO, Biodiv-Wind,
Sens of Life, DTBird, ZSW, BirdVision, Boulder Imaging ir kt. analogisky jmoniy produktus).

6.9. Eksploatacijos metu sketsakalio apsaugai numatoma sumaZinti grobio gausumg ir (ar)
pricinamumg pauks$¢iams VE4 ir jos rotoriaus poveikio aplinkoje auginant nepalankias maitintis
kultiras (rapsas, kukuriizai), paliekant zemés iikio paskirties zeme dirvonuoti, suariant razienas,
pasalinant vertikalias izoliuotas struktiiras (pavienius medzius ir kriimus), laikinus pakilimus (biomasés,
Siaudy ritinius).

6.10. Planuojamo véjo elektriniy parko teritorija yra vidutiniskai patraukli pauks¢iams veisimosi
metu. Teritorijoje perintiems kai kuriy rety ir saugomy riisiy pauksc¢iams véjo elektriniy parko poveikis
gali buti reikSmingas neigiamas (juodasis gandras, mazasis erelis réksnys, tetervinas, vapsvaédis,
pieviné ling¢, sketsakalis) ir dél Sios priezasties atsisakoma statyti dalies (13 i§ vertinty 46 ).

6.11. Numatoma jrengti dirbtines peré¢jimo vietas (maziesiems ereliams réksniams, juodiesiems
gandrams, vapsvaédziams) uz véjo elektriniy parko riby, pirmenybe teikiant PAST Simoniy giria.
Planuojama iSkelti 3 naujus dirbtinius lizdus juodiesiems gandrams ir 3 naujus dirbtinius lizdus
maziesiems ereliams réksniams, 3 naujus dirbtinius lizdus vapsvaédziams, 3 naujus dirbtinius lizdus
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baltiesiems gandrams, su misky valdytojais (savininkais) ir su Aukstaitijos saugomy teritorijy direkcija
suderintose vietose.

6.12. Eksploatuojant véjo elektrines stebésenos metu nustacius reikSminga véjo elektriniy poveikj
bus taikomas véjo elektriniy stabdymas poveikj patyrusiy saugomy pauksciy rusiy (plésriyjy pauksciy,
juodyjy gandry, kity jautriy rusiy) maitinimosi, intensyvios pauksciy migracijos valandomis.

6.13. PUV vietoje ir gretimose teritorijose bus vykdomi pauks¢iy stebésenos tyrimai ir Zlistanciy
pauks¢iy monitoringas pagal stebésenos programa, parengta atsizvelgiant j 2.9 skyriuje pateiktus
stebésenos metmenis.

6.14. V¢jo elektriniy eksploatacijos metu SikSnosparniy apsaugai numatoma kasmet bent 1 karta
nuSienauti pievas, ne mazesniu kaip boksto aukscio spinduliu aplink vejo elektrines, kad teritorija
netapty patraukli SikSnosparniams.

6.15. Siekiant pagerinti SikSnosparniy veisimosi salygas, sudaryti migracijy metu saugiai dienoti
SikSnosparniams ir iSlaikyti juos vasaros metu saugiu atstumu nuo véjo elektriniy parko reikia iskelti
specialius inkilus jiems uz vé¢jo elektriniy parko riby. Tikslinga iSkelti ne maziau kaip 90 inkily, juos
keliant po 3 i vieng med;j (3 inkily iSkélimo vietovés). Siekiant nukreipti migruojancius Sik§nosparnius
aplenkiant véjo elektriniy parka, iSkelti ne maziau kaip 30 (10x3 vnt. grupelémis) specialiy dienojimo
inkily SikSnosparniams tam numatytose teritorijose (teritorijos bus numatomos atlickant monitoringa,
PUV organizatorius vietas pagal poreikj derins su misky urédijomis ar saugomy teritorijy direkcija).

6.16. V¢jo elektrinése (VE1, VE2, VES, VE10, VEI11, VE13, VE32, VE34, ir VE35) statomose
ar¢iau kaip 200 m nuo misko pakrascio ar vandens telkinio kranto nuo pat jy eksploatavimo pradZios
turi biti taikomas véjo elektrinés iSjungimas tamsiu paros metu, nuo saulés nusileidimo iki ausros
(i8skyrus naktis, kai véjo greitis didesnis kaip 6 m/s, taip pat lyjant stipriam lietui bei kai oro
temperatiira naktj nesiekia +7 °C). Priemonés taikymas galéty biiti nutrauktas toms véjo elektrinéms,
prie kuriy tris metus i§ eilés vykdomas SikSnosparniy monitoringas parodyty, kad stebimy véjo
elektriniy aplinka néra svarbi SikSnosparniams ir v¢jo elektrinés jiems nedaro reikSmingo poveikio.
Renkami turi biiti ne tik stebéjimo/praskridimo atvejai, bet ir registruojami zuvusiy SikSnosparniy
duomenys.

6.17. Statybos metu zemés pavirsiy pazeidZiantys teritorijos parengimo VE4, VES, VE20, VE26,
VE28, VE34 statybai darbai ir triuk§mingi Siy VE statybos darbai (pvz.: pamaty, kabeliy kasimas
ekskavatoriumi, zemiy stumdymai buldozeriais, poliy kalimas ir pan.) nebus vykdomi balandzio — liepos
mén. laikotarpiu, taip iSvengiant pauksciy trikdymo pauksciy veisimosi metu.

6.18. V¢jo elektriniy statybos metu siekiant apsaugoti tetervinus tuoktuviy metu kovo — geguzés
mén. nebus vykdomi jokie teritorijos parengimo VE19, VE21 ir VE22 statybai ir jy statybos darbai ar
kitos su Siomis VE susijusios infrastruktiiros (keliy, kabeliy) irengimo darbai. Siekiant apsaugoti kitus
perin¢ius paukscius birzelio-liepos mén. nebus vykdomi zemés pavirSiy pazeidziantys teritorijos
parengimo 81y VE statybai darbai ir triukSmingi jy statybos darbai.

6.19. Irengus ve¢jo elektriniy parka, siekiant akivaizdziai jsitikinti ar jrengtos véjo elektrinés
nedaro neigiamo poveikio migruojantiems ir perintiems pauk$¢iams, pagal suderinta su institucijomis
programa bent trejus metus bus vykdoma pauksc¢iy stebésena, jskaitant ziivan¢iy pauks¢iy monitoringa
jrengto véjo elektriniy parko ribose. Zuvusiy paukiéiy ar Siksnosparniy skaidiui pasiekus reik§mingo
poveikio lygmenj bus taikomos papildomos neigiama poveikj mazinancios priemongs. Jeigu pirmyjy
trijy vejo elektriniy parko darbo mety laikotarpiu bus nustatyti reikSmingo poveikio paukSciams ar
SikSnosparniams atvejai, dél kuriy reikés taikyti papildomas apsaugos priemones, ziivan¢iy paukséiy ir
SikSnosparniy steb&jimas pagal suderinta monitoringo programa turés biiti tgsiamas ir vélesniais metais,
kol nebus jsitikinta, kad pritaikytos papildomos priemonés reikSmingam poveikiui iSvengti yra
veiksmingos.

7. Trumpas aplinkos stebésenos (monitoringo) priemoniy aprasSymas, jei taikoma.
Pauksc¢iy ir SikSnosparniy monitoringas bus vykdomas pagal poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos 2.9 skyriuje ,,Stebésena (monitoringas)“ pateiktus duomenis.



8. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjekty iSvados (pobiidis, data, rasto Nr.).

8.1. AnyksCiy rajono savivaldybés administracija 2022-12-15 rastu Nr. 1-SD-3790 (6.43 E)
pateiké iSvada, kad pritaria pateiktai poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PUV.

8.2. Kultiros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos Panevézio — Utenos teritorinis
skyrius 2022-12-01 raStu Nr. 2PU-1239-(9.38-PU E) pateiké iSvada, kad pritaria poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitai ir planuojamai veiklai.

8.3. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamentas 2023-08-11 rastu Nr. (9-11 14.3.3 Mr)2-37402 pateiké i$vadg, kad pritaria PUV ir
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

8.4. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos Panevézio
prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba 2023-08-03 rastu Nr. 9.4-5-799 /2023(11.5.119 E) pateiké iSvada, kad
pritaria poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai ir PUV.

8.5. Aplinkos apsaugos agentiira pakviet¢ Valstybing saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos
ministerijos dalyvauti PUV poveikio aplinkai vertinimo procese, kaip poveikio aplinkai vertinimo
subjekta. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2023-07-24 raStu Nr. V3-
1333 nurodé¢, kad pritaria poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos kokybei ir nepriestarauja, kad PUV
bty vykdoma.

9. Visuomenés informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo
visuomené, apibendrintas suinteresuotos visuomenés pasiilymy pobiidis pagal temas).

Informacija apie vieSa visuomenés supazindinimg su poveikio aplinkai vertinimo ataskaita
paskelbta Anyksciy rajono savivaldybés administracijos skelbimy lentoje ir internetiniame puslapyje
(2022-10-10), Anyks¢iy rajono savivaldybés administracijos Troskiiny senitinijos skelbimy lentoje
(2022-10-11), Anyks¢iy rajono savivaldybés VieSinty senilinijos skelbimy lentoje (2022-10-10),
Anyk8¢iy rajono laikrastyje ,,AnykSta“ (2022-10-15), Ataskaitos rengé¢jo UAB ,Ekostruktira*
internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2022-10-14 patalpintas skelbimas. Su ataskaita buvo
galima susipazinti nuo 2022-10-17. VieSas visuomenés supazindinimas su poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita jvyko 2022 m. lapkri¢io 16 d. nuo 17:00 val. iki 18:55 val. Anyks¢iy rajono savivaldybés
patalpose III aukste esancioje 304 saléje (adresu J. Bilitino g. 23, Anyks¢iai) ir internetinés vaizdo
transliacijos biidu.

Per nustatyta terming Aplinkos apsaugos agentiira i$ suinteresuotos visuomenés pasiiilymy dél
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PUV poveikio aplinkai negavo.

10. Tarpvalstybinés konsultacijos (kur, kada, kaip vyko tarpvalstybinés konsultacijos, gautu
pasiiilymy pobudis).

PUV nuo valstybinés sienos yra nutolusi apie 53 km atstumu. PUV teritorija yra pakankamai
nutolusi nuo valstybinés sienos su kity $aliy teritorijomis, todél tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.

11. Planuojamos tukinés veiklos jgyvendinimo salygos, susijusios su atliktu poveikio aplinkai
vertinimu:

11.1. PUV uzsakovas privalo savo léSomis jgyvendinti ir vykdyti poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje ir Sio sprendimo 6 punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti,
sumazinti, kompensuoti ar jo pasekméms likviduoti.

11.2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz poveikio
aplinkai vertinimo ataskaitoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.
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11.3. Vykdant PUV turi biiti uztikrinta, kad nebus vir§ijami HN 33:2011 nustatyti triuk§mo
ribiniai dydziai. Jei nustatyti triukSmo ribiniai dydziai biity vir§ijami, turi biiti numatytos reik§mingo
neigiamo poveikio i§vengimo, sumazinimo ir/ar kompensavimo priemonés.

11.4. Jei poveikis biologinei jvairovei iSlieka reikSmingas ir po visy papildomy poveikio
mazinimo priemoniy jdiegimo, véjo elektriné negali biiti eksploatuojama laikotarpiu, kada ji gali daryti
reikSmingg poveikj biologinei jvairovei. Taip pat, nustacius reikSminga poveikj, véjo elektrin¢ negali
buti eksploatuojama kol nejdiegiamos numatytos poveikio mazinimo priemonés.

11.5. Paukséiy ir SikSnosparniy monitoringa vykdyti pagal su Aplinkos apsaugos agentiira
suderintg pauksciy ir SikSnosparniy monitoringo programa.

11.6. Veikla turi biiti vykdoma vadovaujantis Specialiyjy Zemeés naudojimo saglygy istatymo
nuostatomis, Misky jstatymo nuostatomis ir kity teisés akty nuostatomis.

11.7. Vykdant PUV, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjo pasirinktas Vokietijos
standarty rekomenduojamas Seséliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieng),
gyvenamosiose teritorijose negali biiti virSijamas. Jei SeS¢liavimo ribinis lygis biity virSijamas, turi biiti
igyvendintos papildomos reik§mingo neigiamo poveikio iSvengimo, sumazinimo ir / ar kompensavimo
priemongs.

12. Motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendima dél planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai:

12.1. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitg nagrinéje ir iSvadas pateike PUV poveikio aplinkai
vertinimo subjektai: Anyksciy rajono savivaldybés administracija, Kultiiros paveldo departamento prie
Kultiiros ministerijos Panevézio — Utenos teritorinis skyrius, Nacionalinio visuomeneés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo
departamento prie Vidaus reikaly ministerijos Panevézio prieSgaisriné gelbéjimo tarnyba, Valstybine
saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos, pateiké teigiamas iSvadas dél poveikio aplinkai
vertinimo ataskaitos ir PUV poveikio aplinkai.

12.2. PUV teritorija nepatenka j draustiniy, rezervaty, ,,Natura 2000 ar kitas saugomas teritorijas.

Artimiausia saugoma ,Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija — VieSinto eZeras
(LTANYO0023) — nuo analizuojamos teritorijos yra nutolusi apie 0,73-1,18 km atstumu. Artimiausia
Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija — Simoniy giria

(LTANYO0013) — nuo ve¢jo elektriniy nutolusi 1,2-3,2 km atstumu. Anyks¢iy regioninis parkas nuo
artimiausios v¢jo elektrinés yra nutoles ~ 4,9 km atstumu. Laikantis Ataskaitoje numatyty priemoniy
neigiamam poveikiui aplinkai iS§vengti, sumazinti arba kompensuoti véjo elektriniy parko poveikis
Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijoms ir nacionalinése saugomose teritorijose
saugomoms gamtinéms vertybéms nenumatomas.

12.3. Pagal Sio sprendimo 6 skyriuje numatytas pauksc¢iams ir SikSnosparniams poveikio
mazinimo priemones ir §io sprendimo 11 skyriuje nustatytas salygas, nenumatomas reik§mingas
neigiamas poveikis pauks¢iams ir Sik§nosparniams.

12.4. Pagal Tvarkymo plano sprendinius, PUV nepatenka j iSskirtus 27 ypa¢ saugomo S$alies
vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves. Vadovaujantis Tvarkymo plano krastovaizdzio
vizualinio estetinio potencialo bréZinio sprendinius, PUV vietos patenka j VIH2-d ir VOH2-d indeksais
pazymétus krastovaizdzio vizualinés strukttiros tipus. Artimiausi krastovaizdzio panoramy apzvalgos
taSkai yra apzvalgos aik$telé prie Mikieriy atodangos, nutolus (atstumas nuo PUV apie 12,71 km),
Medziy lajy tako apzvalgos bokstas (atstumas nuo PUV apie 16,25 km), nutol¢ daugiau nei 1,69 km
(10x169 m) atstumu, todél reikSmingas neigiamas poveikis krastovaizdziui nenumatomas. 1,69 km
atstumu nuo analizuojamy véjo elektriniy jrengimo viety néra krastovaizdzio panoramy apzvalgos tasky,
jrasyty i Aplinkos ministro patvirtintg Vertingiausiy Lietuvos krastovaizdzio panoramy apzvalgos tasky
sgrasg.

12.5. Atliktus triukSmo sklaidos skaiCiavimus nustatyta, kad triukSmo lygiai artimiausiose
gyvenamosiose aplinkose 40 metry atstumu nuo gyvenamyjy sodyby pastaty visais paros periodais
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nevirSys 45 dB(A) ribos (suminis triuk§mo poveikis nenumatomas dél dideliy atstumy, >2,4 km). Pagal
atliktus triuk§mo sklaidos skaiCiavimus nustatyta, kad PUV sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje nevirSys HN 33:2011 reglamentuojamy triukSmo ribiniy dydziy.

12.6. Ses¢liavimo poveikio vertinimui Lietuvoje sukurty ir patvirtinty metodiky néra, todeél
poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pasirinktas Vokietijos standarty rekomenduojamas leistinas
Seséliavimo ribinis lygis, t. y. maksimaliai 30 val./metus arba 30 min./dieng. Se$¢liavimo sklaidos
skai¢iavimai buvo atlikti kompiuterine WindPro (versija 3.4) programa. Atlikto Ses¢liavimo sklaidos
modeliavimo rezultatai parod¢, kad pastacius analizuojamas véjo elektrines su blogiausiais techniniais
parametrais (didziausi rotoriai, auksciausios véjo elektrinés), yra planuojami virSijimai 15-oje sodyby.
Prognozuojama Ses¢liavimo trukmés svyruoty nuo 30 val. 46 min. iki 105 val. 09 min. per metus.
Atsizvelgiant | gautus rezultatus yra numatoma, kad planuojamos véjo elektrinés bus eksploatuojamos
su automatine ] véjo elektrinés kontrolés sistemg integruota SeSéliavimo reguliavimo ,,shadow
shutdown® sistema, kuri uztikrins tinkamg véjo elektriniy Seseliavimo kontroliavimg ir véjo elektriniy
stabdyma. Pritaikius Se$éliavimo mazinimo priemone¢ (,,shadow shutdown mechanizmg), Seséliavimo
trukmé artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nevirSys 30 val. per metus.

12.7. Nedidelis atlieky kiekis gali susidaryti véjo elektriniy techninés prieziiiros ir remonto metu.
Techninio aptarnavimo metu susidariusios atliekos bus risiuojamos, surenkamos ir perduodamos
atitinkamoms pagal atlieky rasj atlickas tvarkancioms jmonéms. Numatoma, kad pasibaigus véjo
elektriniy eksploatavimo laikotarpiui demontuota technologiné jranga bei atskiros jrangos dalys bus
utilizuojamos pagal tuo metu galiojancius teises akty reikalavimus.

12.8. PUV metu v¢jo elektriniy mechanizmy veiklai uztikrinti bus naudojami Sie eksploataciniai
skysciai: rotoriy ir transformatoriniy pastociy alyva. Panaudotas tepalas/naftos produktai iStraukiamas ir
supilamas | sandarias talpas, kurios iSvezamos | pavojingy atlieky surinkimo jmones utilizacijai pagal
sutart] su tokias atliekas turincia teis¢ tvarkyti jmone. Jei naftos produktai issiliety elektrinés viduje, juos
surenkama su specialia tepalo surinkimo medziaga. Naftos produktams i§ véjo elektrinés patekti |
aplinka/dirvoZzemj néra galimybés.

12.9. Pagal poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikta informacijg, naudojant poveikj
aplinkai mazinan¢ias priemones ir vykdant sprendimo 11 punkte nustatytas salygas, PUV
igyvendinimas nesukels reik§mingo neigiamo poveikio dirvozemiui, Zemés pavirSiui ir jos gelméms,
vandeniui, materialinéms vertybéms, nekilnojamosioms kultiiros vertybéms, biologinei jvairovei,
kraStovaizdziui ir $iy elementy tarpusavio sgveikai; PUV sukeliamy biologiniy, cheminiy ir fizikiniy
veiksniy reik§mingo neigiamo poveikio visuomenés sveikatai; reik§mingo neigiamo poveikio aplinkai ir
visuomenés sveikatai del PUV ekstremaliyjy jvykiy ir situacijy rizikos.

13. Sprendimo dél planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai pobiidis (nurodoma, ar
planuojama ukiné veikla atitinka/neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenés sveikatos,
nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos, gaisrinés saugos ir civilinés saugos teisés akty
reikalavimus.).

ISnagringjus ir jvertinus poveikio aplinkai vertinimo ataskaitg, remiantis poveikio aplinkai
vertinimo subjekty i§vadomis dél poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ir PUV poveikio aplinkai,
atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis PAV jstatymo 11 straipsnio 1 dalies 2 punktu,
priimamas sprendimas: UAB ,,VaSuokény véjas® PUV — iki 250 MW galios véjo elektriniy parko
Anyks¢iy rajono savivaldybéje, Troskiiny seniiinijos, Kanapynés, Pelyséliy I, Surdegio, Naujasédzio,
Vidugiriy, Pelyseéliy II, Gerkiskiy, Pienagalio, Latavény, Motiejiiny, Dubriskio, Pakapés kaimuose,
Karc¢eky viensédyje, VieSinty senifinijos, Antalinos, Putino, Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiq,
Juodzgalio, Griezioniy kaimuose statyba ir eksploatavimas, jvykdzius Sio sprendimo 6 ir 11 daliy
priemones ir salygas, atitinka aplinkos apsaugos, visuomenés sveikatos, nekilnojamojo kultiiros
paveldo apsaugos, gaisrinés saugos ir civilinés saugos teisés akty reikalavimus.

Sprendimas dél PUV poveikio aplinkai yra priimtas pagal pateikta poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita, kuri paskelbta Aplinkos apsaugos agentiiros tinklalapyje https://aaa.lrv.1t/ nuorodoje Poveikio
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aplinkai vertinimas (PAV)> 2023 metai > 9. Informacija apie priimtus sprendimus dél planuojamos
itkinés veiklos poveikio aplinkai 2023 m., ir yra $io sprendimo sudedamoji dalis.

14. Nurodoma sprendimo dél planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai apskundimo
tvarka.

Jus turite teis¢ apskysti §j sprendimg Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrin¢jimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo §io
sprendimo jteikimo dienos.

Direktoré Milda Raciené

Arturas Torkelis, tel. 8 688 04573, el. p. arturas.torkelis@gamta.lt
Skirmanté Stankeviciené, tel. 8 620 85561, el. p. skirmante.stankeviciene@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS SPRENDIMO

DEL IKI 250 MW GALIOS VEJO ELEKTRINIU PARKO ANYKSCIU RAJONO
SAVIVALDYBEJE, TROSKUNU SENIUNIJOS, KANAPYNES, PELYSELIU I, SURDEGIO,
NAUJASEDZIO, VIDUGIRIU, PELYSELIU II, GERKISKIU, PIENAGALIO, LATAVENU,

MOTIEJUNU, DUBRISKIO, PAKAPES KAIMUOSE, KARCEKU VIENSEDYJE, VIESINTU
SENIUNIJOS, ANTALINOS, PUTINO, MEDINU, LAICIU, MALDEIKIU, CIUNKIU,
JUODZGALIO, GRIEZIONIU KAIMUOSE STATYBOS IR EKSPLOATAVIMO POVEIKIO
APLINKAI ADRESATU SARASAS

Anyks¢iy rajono savivaldybés administracijai
Siunciama per e. pristatymq

Nacionaliniam visuomenés sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Siunciama per e. pristatymg

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamentui prie Vidaus reikaly ministerijos
Siunciama per e. pristatymq

Kultiiros paveldo departamentui prie Kultiros ministerijos
Siunciama per e. pristatymqg

Valstybinei saugomy teritorijy tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Siunciama per e. pristatymq

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
Siunciama per e. pristatymq
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TEISIY IR PAREIGY PERLEIDIMO SUTARTIS
2023 m. gruodzio 15 d., Vilnius

Sig teisiy ir pareigy perleidimo sutartj (toliau — Sutartis) sudare:

(a) UAB ,Vasuokény véjas”, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus tinkamai jsteigta ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 304960164, registruotos buveinés adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308
Vilnius, Lietuva (toliau — Perleidéjas), atstovaujama direktoriaus Giedriaus Avsiukeviciaus, veikianéio pagal
jstatus;
ir

(b) UAB ,Troskiiny véjas“, pagal Lietuvos Respublikos jstatymus tinkamai jsteigta ir veikianti uzdaroji akciné
bendrové, juridinio asmens kodas 304961519, registruotos buveinés adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308
Vilnius, Lietuva (toliau — Peréméjas), atstovaujama direktorés Ingos Baronienés, veikiancios pagal jstatus.

Toliau Perleidéjas ir Perémeéjas vadinami Salimis, o kiekvienas atskirai — Salimi.

Preambulé

(A) Perleidéjas vykdé véjo elektriniy parko vystymo darbus ir 2023-09-18 Aplinkos apsaugos agenturos sprendima

Nr. (30-2)-A4E-9474 dél UAB ,Vasuokény veéjas “Sprendimas dél iki 250 MW galios véjo elektriniy parko Anykséiy
rajono savivaldybéje, Troskliny senitnijos, Kanapynés, Pelyséliy I, Surdegio, Naujasédzio, Vidugiriy, Pely3éliy I,
Gerkiskiy, Pienagalio, Latavény, Motiejiny, DubriSkio, Pakapés kaimuose, Karéeky viensédyje, VieSinty
senilinijos, Antalinos, Putino, Mediny, Lai¢iy, Maldeikiy, Ciunkiy, Juodzgalio, Griezioniy kaimuose statybos ir
eksploatavimo poveikio aplinkai vertinimo (toliau — Rastas);

(B) Deél atsiskaitymo u? $io Rasto perleidima Salys susitars atskiru radytiniu susitarimu. %
1. Sutarties dalykas '
1.1. Sia Sutartimi Perleidéjas perduoda Peréméjui visus nagrinétus poveikio aplinkai vertinimo taskus, i$skyrus:

= VE30 planuojama sklype kad Nr. 3410/0003:286;

= VE31 planuojamg sklype kad. Nr. 3410/0002:2889;

= VE32 planuojamg sklype kad. Nr. 3410/0002:113;

*  VE33 planuojama sklype kad. Nr. 3410/0002:42;

= VE34 planuojama sklype kad. Nr. 3482/0001:40;

= VE35 planuojama sklype kad. Nr. 3482/0001:28).
Sios planuojamos véjo elektrinés (Nr. VE30, VE31, VE32, VE33, VE34, VE35) 2023 mety spalio 20 dienos sutartimi buvo
perleistos UAB ,,Surdegio véjas”, jm. k. 304961362.

1.2. Sia Sutartimi Perleidéjas neat3aukiamai ir besglygikai perduoda Peréméjui, o Peréméjas priima i5 Perleidéjo
visas teises ir pareigas, susijusias su Rastu.

1.3. Rastas, susijes su planuojama vykdyti véjo elektriniy parko vystymo veikla pereina Peréméjui nuo Sios Sutarties
pasiraSymo momento.

1.4. Deél atsiskaitymo uz Rasto perleidima ir kity susijusiy salygy Salys susitars atskiru radytiniu susitarimu, taciau tai
nepakeicia Sios Sutarties 1.3 punkte nurodyty aplinkybiy.

2. Saliy teisés ir pareigos

2.1. Kartu su $ia Sutartimi Perleidéjas perduoda Peréméjui visy jo turimy dokumenty, susijusiy su Rastu kopijas.

3. Baigiamosios nuostatos
3.1, sigaliojimas. Si Sutartis jsigalioja jos pasira3ymo diena.

3.2 Pakeitimai. Sutarties pakeitimai ir papildymai galimi tik Salims radtu dél jy susitarus.

3.3. Taikytina teisé. Si Sutartis sudaryta ir ai3kintina pagal Lietuvos Respublikos jstatymus.

3.4. Ginéy sprendimas. Visi su $ia Sutartimi susije gincai sprendziami deryby keliu. Nesusitarus, gincai sprendziami
kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

3:5. Teisiy perémimas. Si Sutartis yra teisi$kai privaloma Salims ir jy atitinkamiems teisiy peréméjams, paveldétojams

ir teisétiems atstovams.
3.6. Egzemplioriai. Si Sutartis sudaryta ir pasiradyta kvalifikuotais elektroniniais parasais lietuviy kalba, ir jteikiama
kiekvienai i$ Saliy.

Perleidéjo vardu:
UAB ,Vasuokény véja
Direktorius Giedrius

Peréméjo vardu:
UAB ,,Tro§kﬁnq
Direktoré /»}?

7

2ia%s
3
4




PLANUOJAMOS VEJO ELEKTRINES KOORDINATES:

Vo6

REIKALAVIMAI:

Klia¢iy zenklinimo tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. jsakymu
Nr. 2BE-109, su vélesniais pakeitimais, galiojanti redakcija nuo 2025-04-17, IX skyriaus ,Véjo jégainiy Zenklinimas nakties ir dienos
Zenklais” reikalavimai:

1. Véjo jégainés bus zenklinamos nakties ir dienos zenklais. Ziburiai bus suderinami su naktinio matymo akiniais (toliau - ,NVG*);

6172671, 553921

2. Véjo jégainiy rotoriaus gondola ir virSutiné boksto dalis, sudaranti ne maziau kaip 2/3 bok3to auks¢io, bus baltos spalvos. Véjo
jégainiy rotoriaus sparnuotés zenklinamos pagal Kliaéiy Zenklinimo tvarkos apra3o 11 priede pateiktg pavyzdj;

3. Pavienés véjo jégaineés ir jy grupé bus pazenklintos vidutinio intensyvumo mirksin¢iais raudonos spalvos Ziburiais. Véjo jégainiy
grupé yra vertinama kaip i$sidriekes objektas, todél Ziburiai bus iSdéstyti taip, kad:

3.1 baty pazenklintas véjo jégainiy grupés perimetras;
3.2 iSilginis perimetro atstumas tarp jy baty ne didesnis kaip 900 m;
3.3 visi mirkséty vienu metu sinchroniskai;

4. Antvéjo jégaineés, kurios bendras aukstis su sparnuote (vertikali sparnuotés padétis) nuo 150 m iki 315 m:

4.1 ant gondolos bus jrengti 2 vidutinio intensyvumo Ziburiy komplektai, kad sugedus vienam veikty kitas. Ziburiai jrengiami
taip, kad neuzstoty vienas kito skleidZziamo 3viesos srauto;

4.2 tarpiniame lygyje, kuris yra pusé gondolos boksto auks¢io, bus jrengti ne maziau kaip 3 Zemo intensyvumo E tipo Ziburiai.
Ziburiai ant gondolos ir tarpiniame lygyje mirksés vienu metu. Jei aviaciniais tyrimais nustatoma, kad zemo intensyvumo E tipo
Ziburiai nepriimtini, tuomet gali bati Zemo intensyvumo A ar B tipo Ziburiai.

5. Véjo jégainiy Zenklinimo Ziburiai ant gondolos bus iSdéstyti taip, kad juos matyty visomis kryptimis artéjanciy orlaiviy pilotai.
6. Ziburiai vizualiai kontroliuojami viena karta per para arba nuolat automatinés kontrolés priemonémis;

7. Ziburiai bus automatigkai jjungiami tamsiu paros metu (nuo saulélydzio iki saulétekio), taip pat $viesiu paros metu, prasto
matomumo salygomis. Sugedus Ziburiy automatiniam jjungimui, numatyta galimybé jjungti juos rankiniu badu;

8. Ziburiai bus patikimai pritvirtinti, prie jy privalo bati saugu prieiti atliekant technine priezitra, po kurios Ziburius bty galima
sugrazinti specialiais jtaisais j pirmine padétj;

9. Ziburiy gedimai taisomi nedelsiant;
10. Uz kliaciy Ziburiy jjungima, iSjungima ir prieZilrg atsakingas klia¢iy savininkas (valdytojas);
11. Ziburiams rezervinio elektros energijos maitinimo $altinio bitinybe nustato:

11.1 civiliniy aerodromy apsaugos zony kliti¢iy ir kliGi¢iy, kuriy aukstis virs Zemés pavirsiaus yra 100 m ir didesnis,
nepriklausomai nuo jy buvimo vietos - TKA;
11.2 kariniy aerodromy apsaugos zony kli

- Lietuvos kariuomené.
PAPILDOMA INFORMACUJA:
1. Apie véjo jégainiy statybos pradZig ir pabaigg bus informuota V3] Transporto kompetencijy agentira.

2. Kligtys, Zenklinamos su NVG suderinamais mirksingiais Ziburiais:

aukitiausia menties pozicija

iki 252 m
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PASTABA: jeigu dél atlikto planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo véjo elektrinei numatytas papildomas Zenklinimas, jis aprasytas projekto bendrosios dalies aiskinamajame raste.

2.1, Papildomai spinduliuojamos bangos ilgis: nuo 800 iki 900 nm.;
2.2, Sviesos intensyvumas: maziausias aukiciausio Zybsnio intensyvumas 246 mW/sr;
2.3. Spinduliavimas horizontalioje plokstumoje: 360 laipsniy;
2.4. Spinduliavimas vertikalioje plok$tumoje:
2.4.1. matZiausias spinduliavimo intensyvumas - 600 mW/sr tarp +30 ir -15 laipsniy;
2.4.2. leidziamas iki 50 % spinduliavimo intensyvumo sumazéjimas sektoriuje tarp +25 ir +30 laipsniy bei sektoriuje tarp -10 iki
-15 laipsniy;
2.5. Mirkséjimo daznis: ne maziau 30 Zybsniy per minutg;
2.6. Visi kliti¢iy grupés Ziburiai turi bati sinchronizuoti tarpusavyje.
Klitigiy zenklinimo tvarkos apraso
6 priedas
KLITCIY ZENKLINIMO ZIBURIY CHARAKTERISTIKOS
6-1 lentele
Ziburio tipas Spalva | Signalo tipas | Pikinis intensyvumas (cd) pagal numatytg Sviesos. KLIUCIY ZENKLINIMO ZEMO INTENSYVUMO ZIBURIY
(mirksniy fono ryskuma™ paskirstymas SVIESOS PASKIRSTYMAS
darnis) Dient Pricblonda | Naktis 62 lentele
(daugiaukaip [ (50-500 (maziau kaip Ziburio] Minimalus | Maksimalus | Spindulio sklaida verukaliofe
500 edim?) cdm?) 50 cd/m?) Gipas ploksumoj
7cmo intensyvumo A tipo [Raudona [Pastovaus NA NA 10 62 lentelc
‘ e Spindulio sklaidos
(ncjudanti kliitis) vy tcjimo
- minimalus kampas |
7emo intensyvumo B tipo |Raudona [Pastovaus N/A N/A 32 62 lentele i
(ncjudanti klitis) Svytejimo A tipas |10 00 NIA 10° Sed
7cmo intensyvumo T tipo [Raudona |Mirksintis® NA NA 32 62 Tenicle (13 St [ T T2 T
lipas)
KLIDCTY ZENKLINIMO VIDUTINIO TR AUKSTO INTENSYVUMO ZIBURTY = =
SVIESOS PASKIRSTYMAS PAGAL 6-1 LENTELES ETALONINIUS INTENSYVUMO RODIKLIUS PROJEKTO VIETA;  Subatius
6-3 lentelé
Tatensyv | Minimalts reikalavimai Rekomendaciios
wmo
ctalongs | Vertikalns peramnksigjimo kampas® Spindulio sklaidns Vartial Sicimo kampas
vertikalus kampas® vertikalus ks ©
0 o - -10°
Wiimmatis | Mimimalis SpmdwTio | iensys | Vaksimalu | Maksimatu | Maksmmahu | Spmdlio | Tniemsyy
vidutinis intensyvu umas® s sklaidos umas
intensyva | mas' imtensyvu | maksimalu
mas! s s kampas.
200000 | 200000 | 150000 [ 75000 | 5 5000 | 250000 | 112500 | 7500 7 75000
00000 [ 100000 | 75000 [ 3w | 3 35000 | 56250 750 7 37500
0000 | 20000 TSm0 | 7500 7500 | 25000 S0 |70 A NA g
2000 2000 1500 750 3 750 2500 125 15 NA NA

Anyksciai

Vyuon

STATINIO PAVADINIMAS:

Ate'\ftato Komstiucyosr o1 | ENERGIOS I3 ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES

" L aooosess | GRUPE - KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIY R. SAV., VIESINTY SEN.,
modernas sprendifmai Tel: 437052101207 PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS

A1731 | PV NorbenasJaddm\‘Xl\ 2026 | e Laida
A1731 | PDV Norbertasadello_|__ [ | 2026 VEJO ELEKTRINES ZENKLINIMO BREZINYS 0

Stadl]a STATYTOJAS (UZSAKOVAS): BREZINIO NR, Lapas Lapl.!

UAB , Troskany véjas” (j. k. 304961519),

PP Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius TV-V06-PP-BD-02 1




PASTABA: véjo elektrinés daZymo ir Zenklinimo reikalavimai pateikti bréZinyje Nr. TV-VO06-PP-BD-02

Exported from windPRO
https://www.windPRO.com
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PROJEKTO PAVADINIMAS:

Atestato ‘ Koniis o a1 | ENERGHOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES

Nr. , . pes0s vinius | GRUPE - KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIY R. SAV., VIESINTY SEN.,
modernus sprendimai Tel: +370 5 210 1297 PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS
A1731 | PV Norbertasdadello | \[_ | 2026 | "= Laida
A 1731 | PDV Norbertas-Jadelo_| 2026 VIZUALIZACIJA

%R-__ 0

Stad”a STATYTOJAS/UZSAKOVAS: BREZINIO NR.: Lapas Lapq

UAB ,Troskliny véjas“ (j. k. 304961519),

pp Konstitucijos pr. 9-41, 09308, Vilnius TV-V06-PP-BD-03 1




Anyksciy rajono savivaldybés administracija
(specialiuosius reikalavimus iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Anyksciy rajono sav.
(specialiyjy architektiiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

UAB "Troskiiny véjas", 304961519, Vilnius, Konstitucijos pr. 9-41
Kontaktiné informacija

El p. troskunuvejas@aiprojektai.eu, tel. +37065788187

Duomenys apie statinio projekta 5 y

Pavadinimas ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIU ISTEKLIU GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES
GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV., VIESINTU SEN., ANTALINOS K. 7
(SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:109) STATYBOS PROJEKTAS

PRIDEDAMA:
Specialieji architekttros reikalavimai SARD-92-250520-00032, 2025-05-20
(Nr., data)
Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo
ir apsaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)
Specialieji paveldosaugos reikalavimai Néra
(Nr., data)

Specialiuosius reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)



Anvksciy rajono savivaldybés administracija
(iSduodancio subjekto pavadinimas)

SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

m. d. Nr.

Anyksciy rajono sav.
(specialiyjy architekttiros reikalavimy nustatymo vieta (miestas / rajonas))

Duomenys apie statytoja

Juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinés adresas

UAB "Troskuiny véjas", 304961519, Vilnius, Konstitucijos pr. 9-41
Kontaktiné informacija

El. p. troskunuvejas@aiprojektai.eu, tel. +37065788187

Duomenys apie statinio projekta

Pavadinimas ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIU ISTEKLIU GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE —
KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV., VIESINTU SEN., ANTALINOS K. 7 (SKLYPO KAD. Nr.
3452/0001:109) STATYBOS PROJEKTAS

Duomenys apie statinj:

Statybos rtisis Naujo statinio statyba

Atnaujinamas (modernizuojamas) Ne

Paskirtis Energijos i$ atsinaujinanciy iStekliy gamybos Biisima paskirtis Néra
Kategorija Ypatingasis Buisima kategorija Néra

Zemés sklypo (-y) kad. Nr. 3452/0001:0109

Unikalus Nr. Néra

Adresas (-ai)(jei suteiktas) Anyksciy rajono sav., VieSinty sen., Antalinos k. 7
Saugoma teritorija Ne

Kultiiros paveldo objekto teritorija Ne

Kultiiros paveldo vietové Ne

Kultiiros paveldo statinys Ne

Kultiiros paveldo objekto apsaugos zona Ne

Kultiiros paveldo vietovés apsaugos zona Ne

Kity statiniy apsaugos zona (-0s) Ne

Kitos teritorijos, kuriose taikomi teisés aktuose nustatyti norminiai atstumai iki kity statiniy ir (ar) objekty arba kitokie
teisés aktuose nustatyti statiniy statybos ribojimai dél kity (esamy) statiniy Ne

STATINIUI NUSTATYTI SPECIALIEJI ARCHITEKTUROS REIKALAVIMAI

1. Zemés sklypo tvarkymas (apZeldinimo, aptvérimo, reljefo formavimo principai, Zaidimy ir kitos aikstelés,
automobiliy stovéjimo vietos ir kita) projektuoti technogeniniy dangy prieigas, automobiliy stovéjimo vietas, teritorijos
aptvérima (jei reikalinga), zeldinima

2. Statiniy statybos linijos nustatymas gatviu (keliy) raudonyjy linijy atZvilgiu Néra

3. Pastate galimos Kitos nei ta, kuriai priskirtas pastatas, atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais
suformuoty patalpy paskirties grupés ((jeigu prasyme iSduoti specialiuosius reikalavimus nurodyta, kad pastatas
planuojamas misrus (polifunkcinis) ir nurodytos pastate pageidaujamos formuoti skirtingos nei pastato patalpy paskirties
grupés, i§ pageidaujamy surasomos tik tos, kurios atitinka zemiausio teritorijai tatkomo kompleksinio teritorijy
planavimo dokumento sprendiniuose suplanuoty (galimy) zemés naudojimo biidy turinj).) Néra

4. Leistinas statiniy (pastatu) aukstis metrais nuo Zemés pavirsiaus, statiniy aukscio absoliutiné altitudé, auksty
skaicius Vadovautis Anyks¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Anyk$¢iy rajono
savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 ,.Dél Anyks¢iy rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano keitimo patvirtinimo*, sprendiniais




5. Leistinas Zemeés sklypo uZstatymo tankis Vadovautis Anyksc¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano
keitimo, patvirtinto Anyks¢iy rajono savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 ,.Dél

AnyksCiy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo*, sprendiniais

6. Leistinas Zemés sklypo uZstatymo intensyvumas ar uZstatymo tiirio rodiklis (pramonés ir sandéliavimo objekty ir
(ar) inzinerinés infrastruktiiros teritorijose) Vadovautis Anyksciy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo,
patvirtinto Anyksc¢iy rajono savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 ,.Dél Anyksciy rajono

savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo®, sprendiniais

6. Uzstatymo tipas Néra
7. Priklausomuyjy Zeldyny ir Zeldiniy dalys Zemés sklype (procentais) 20 procenty
9. Statiniy iSdéstymas Zemés sklype gretimy sklypu atZvilgiu Néra

10. Savivaldybés tarybos sprendimu pripazinty architektiiriniu, urbanistiniu, valstybiniu ar vieSojo intereso
poziiiriu reikSmingy objekty architektiiriniy konkursy rengimo privalomumas Néra

11. Visuomenés informavimo apie numatomg statinio (statiniy grupés) projektavima privalomumas reglamento
nustatyta tvarka

12. Savivaldybés architektiiros kokybés vertinimo metodikos taikymo gairiy, patvirtinty savivaldybés tarybos
sprendimu, Kriterijai Néra

13. Kiti reikalavimai Néra

14. Jeigu konkretiis specialieji architektiiros reikalavimai nenustatomi, tai jraSoma atitinkamuose 2 priede nurodytos
formos punktuose.

15. Sio priedo 4-9 papunk&iuose i§vardyti reikalavimai nustatomi, kai Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo
20 straipsnio nustatytais atvejais neparengti detalieji planai arba vietovés lygmens bendrieji planai, kuriuose nustatomas
detaliyjy plany teritorijos naudojimo reglamentas, taip pat kai Sie teritorijy planavimo dokumentai parengti, bet juose
nenustatyti visi §io priedo 4-9 punktuose nurodyti reikalavimai (Siuo atveju nustatomi tik trikstami ).

16. Pagal Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 24 straipsnio nuostatas specialieji architekttiros reikalavimai galioja
5 metus nuo jy iSdavimo dienos, jeigu negautas statyba leidziantis dokumentas. Gavus statyba leidziantj dokumenta,
specialieji architekttros reikalavimai galioja iki statybos procedury uzbaigimo dienos.

Specialiuosius architektiiros reikalavimus iSdavé

(iSdavusio asmens pareigos) (parasas, data) (vardas, pavardé)
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. . Projekto investicinis Nr. PLVU23142
% Litgrid

UAB ,Raguvélés véjas®
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Kopija:
UAB , Troskany vejas®
troskunuvejas@gmail.com

UAB ,Anyks¢iai Renew*
eastwindbrokers@gmail.com

PRIJUNGIMO SALYGOS ELEKTROS ELEKTRINIYJ PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLO

Pareiskéjas: UAB ,Raguvélés véjas”, UAB ,AnykSc&iai Renew®, UAB ,Troskidny véjas“ (toliau
— Pareiskéjas), veikiantys pagal 2024-02-20 sudarytg jungtinés veiklos sutartj (toliau — JVS).

Paskirtis: prijungimo saglygos skirtos parengti prijungimo prie elektros perdavimo tinklo
(toliau — PT dalies techninis projektas) ir PareiSkéjo dalies elektros jrenginiy jrengimo techninj
projektg, prijungiant elektros jrenginius (toliau — elektriné):

Elektrinés leistina generuoti galia prijungimo taske, MW | 550
Elektrinés dalies Leistina .| Jrengtoji Le|st|n§ Talpa, Elektrinés dalies vystymo
tipas generuoti | oo Mw | MU90 vk | statusas
P galia, Mw | 9&"& galia, MW
Véjo elektriné 100 100 - - 23KP-3
Saulés sviesos | 500 250 . . 22KP-18
elektriné
Saules Sviesos | g, 250 - i 22KP-22
elektrine

PareiSkéjas privalo savo nuozitra pasirinkti Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty
nustatyta tvarka atestuotg projektavimo teise turintj projektuotojg, kuris parengty ir nustatyta tvarka
suderinty techninj projektg su sgmata.

Nuo Siy prijungimo salygy registravimo dienos, nustoja galioti 2023 m. rugpjucio mén. 4 d.
iSduotos prijungimo sglygos Nr. 23SD-3605 (UAB ,Troskiny véjas®), 2023 m. liepos mén. 5 d.
iSduotos prijungimo saglygos 23SD-3228 (UAB ,Anykdiai renew), 2023 m. birzelio mén. 26 d.
iSduotos prijungimo sglygos 23SD-3058 (UAB ,Raguvélés véjas®).

Galiojimo laikas: prijungimo sglygos galioja iki tol, kol galioja bent vienas Valstybinés
energetikos reguliavimo tarybos iSduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus:
2023-03-08 isduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus Nr. L-6160 ir/arba
2023-03-31 iSduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus Nr. L-6191 ir/arba
2023-03-31 iSduotas Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus Nr. L-6176. Nustojus
galioti bent vienam i$ auksciau nurodyty Leidimy plétoti elektros energijos gamybos pajégumus,
PareiSkéjo, kurio Leidimas plétoti elektros energijos gamybos pajégumus nustojo galioti, atzvilgiu
Sios prijungimo saglygos nustoja galioti ir jo véjo elektriniy parko prijungimui nerezervuojama
elektros tinkly galia ir pralaidumai.

Projektavimo metu, atsiradus batinybei, atsizvelgiant | kd}gmfggj( ti%%iéﬁogg&e;ﬂs 2SO
LITGRID AB

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8
LT-05131 Vilnius

+370 707 02171
info@litgrid.eu
www.litgrid.eu
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pasilieka sau teise pakeisti prijungimo sglygas arba sglygy punktus iki kol bus gautas statybg
leidziantis dokumentas, jei statybg leidziantis dokumentas nebus reikalingas, iki kol bus suderintas
techninis projektas.

| DALIS. REIKALAVIMAI PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS

1. Prijungimo aprasymas:

1.1. schema: planuojamas statyti elektrines numatoma prijungti prie 330 kV oro linijos
(toliau — OL) Utena — Panevézys (LN 455), pastatant naujg XX/330 kV Dubriskio TP ir
suformuojant dvi 330 kV OL Utena — DubrisSkis (LN 455), bei DubriSkis — Panevézys (LN
548), kaip parodyta 1_schemoje;

1.2. JVS numatoma XX/330 kV DubriSkio TP statybos vieta Zemeés sklypuose, kuriy
kadastro Nr. 3480/0002:312 ir 3480/0002:313;

1.3. JVS numatyta sudaryti sglygas XX/330 kV DubriSkio TP prijungti 100 MW véjo,
200 MW saulés ir 250 MW saulés galiy elektrines ir numatyti vietg skirstykloje prijungti du
perspektyvinius elektriniy parkus;

1.4. informuojame, kad PareiSkéjo jrenginiai, vadovaujantis VERT patvirtinto AB
Litgrid Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos apraso nuostatais, bus priskiriami
ribojimy kategorijai, uztikrinanc¢iy elektros energijos priémimo ir persiuntimo pirmumo teise.
Parei$kéjo jrenginiai bus valdomi ir generacija bus ribojama Perdavimo paslaugos sutartyje
nustatytomis sglygomis, naudojant PSO centring atsinaujinanciy energijos istekliy (toliau —
AEI) valdymo sistemg. PareiSkéjas privalo uztikrinti galimybe, PSO nustatytomis sglygomis,
priimti generacijos ribojimo signalg i§ PSO centrinés AEI valdymo sistemos;

1.5. atkreipiame démesj, kad PareiSkeéjo jrenginiy prijungimo projekto jgyvendinimas
gali sutapti su PSO Siuo metu vykdomy ypatingos valstybinés svarbos Elektros energetikos
sistemos sinchronizacijos projektais. Atsizvelgiant j PSO jau suplanuotus bei vykdomus
rekonstravimo/naujos statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybines
svarbos Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektus ir jy etapus atjungiant
esamas 330 kV oro linijas perdavimo tinkle), taip pat j kity AEl Gamintojy prijungimo prie
PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL Utena - Panevézys LN 455 atjungimas jos
rekonstravimui dél naujos XX/330 kV Dubridkio TP prijungimo prie PT bei naujos TP
prijungimas prie rekonstruotos linijos galimas tik 1-2 mén. laikotarpiui preliminariai 2025
mety antrgjj pusmetj. Ankstesniu laikotarpiu Sios OL atjungimas nebus galimas, vélesniu
(nuo 2026 m.) - bus derinama atsizvelgiant j Siy salygy 4 skyriaus punktus;

1.6. susijusios TP: Panevézio TP, Utenos TP.

2. Nuosavybeés riba — elektros tinklo nuosavybés riba tarp PSO ir Pareiskéjy:

2.1.riba tarp PSO ir UAB ,Raguvélés véjas“ jrenginiy numatoma XX/330 kV
DubriSkio TP 330 kV jrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV jvady gnybty, kaip
parodyta 1 schemoje. Uz riboje esanciy galios transformatoriy jvady gnybty kontakty bukle
atsako UAB ,Raguvélés véjas®;

2.2. riba tarp PSO ir UAB ,Troskany vejas® jrenginiy numatoma XX/330 kV Dubriskio
TP 330 kV jrenginiuose ant galios transformatoriaus 330 kV jvady gnybty, kaip parodyta 1
schemoje. Uz riboje esanciy galios transformatoriy jvady gnybty kontakty bukle atsako
UAB ,Trosklny véjas®;

2.3. riba tarp PSO ir UAB ,Anyksciai Renew* jrenginiy tiesiant: 330 kV OL tiesimo
atveju yra XX/330 kV Dubriskio TP 330 kV jrenginiuose ant linijinio portalo tempiamuyjy
izoliatoriy gnybty, arba KL tiesimo atveju ant virsjtampiy ribotuvy, esanciy prie kabeliniy
movy, prijungimo gnybty (KL galinés movos, virSjtampiy ribotuvai ir vir§jtampiy ribotuvy
prijungimo gnybtai priklauso UAB ,Anyksciai Renew"), kaip parodyta 1 schemoje. Uz riboje



esanciy gnybty kontakty technine bikle atsako UAB ,AnykSciai Renew".



1 schema. Planuojamy elektriniy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principiné schema.

UAB , Troskiiny
véjas”
22KP-22
250 MW SE

XX/330 kV Dubriskio TP

Rezervas Rezervas
perspektyvinei UAB ,Trogkiiny véjas* i | Panevézio TP perspektyvinei
oL nuosavybée ! oL
: [ :

[ | '

i Rezervai tinkly ' i i
cepocbacpae naudotojams | capocbacpac
. . ' . .
---E-- --;-- : : Nuosavybés riba - ==4---< __,:__ .-
::}.:'. ::}::'. - :'_'5'_'_ ::;:'.'. ::}:::

3_302---.5-----4----- : é E f
S-301---4:------§----- e % f
::EI:: '.:i.':: —1 ::i.':: '.:i'::
t... i..! LITGRID AB nuosavybe COU I SO
“i" "i‘" Nuosavybésriba - --=3— “i" "i‘"
ce9--g-=9-- UAB Anyksciai Renew" ! 1 cetccgecs--
i nuosavybe : : -1 s=pes
s ! l s
' [} '
Rezervas Nauja EPL ' ! | Utenos TP Rezervas
perspektyvinei ~4,2 km . I perspektyvinei
oL | | oL

: 1

1UAB ,Raguvéles |

XX/330 kV : véjas” !

Pelysos TP I 23KP3 |

' 100MWVE !

!

]

[}

]

UAB ,Raguvelés |

véjas“ nuosavybé 1

~
UAB ,Anyks&ciai
Renew*
22KP-18
200 MW SE
Pastabos:

1. Juoda istisine linija pavaizduoti elementai kuriuos reikia jrengti.
2. Juoda punktyrine linija parodyti elementai kuriy statyti nereikia, bet kuriems reikia numatyti vieta.
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1 skyrius. PareiSkéjo prievolés prijungiant elektrines prie elektros perdavimo tinklo

1. PareiSkéjas informuojamas, kad UAB ,Raguvélés véjas “ (toliau — Asmuo), kurio
jrenginiams prijungti numatytas prijungimo taskas prie esamos 330 kV OL Utena —
Panevézys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330 kV Dubriskio TP, prijungimo sglygomis yra
numatyta pareiga jokiais budais netrukdyti kity potencialiy tinkly naudotojy prijungimui prie
XX/330 kV DubriSkio TP perspektyviniy prijunginiy ir esant poreikiui privalo bendradarbiauti
projektuojant / vykdant prijungima.

2. Prijungimo sglygomis minétam Asmeniui numatyta pareiga jo nuosavybés teise
arba kitokiais teisétais pagrindais valdomame Zemeés sklype suteikti galimybe tiek
projektavimo, tiek prijungimo darby vykdymo metu netrukdyti prisijungti (nustatant servitutg
— tiesti, aptarnauti, naudoti, pozemines, antzemines komunikacijas atitinkamo badsimo tinkly
naudotojo naudai, atitinkamai kompensuojant uz nustatomg servitutg 2004 m. gruodZio 2 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimo Nr. 1541 nustatyta tvarka) prie XX/330 kV
Dubriskio TP perspektyviniy prijunginiy kitam bsimam tinkly naudotojui, kuriam PSO
iSdavé prijungimo salygas, numatydamas prijungimg prie XX/330 kV Dubridkio TP
perspektyviniy prijunginiy.

3. PareiSkéjas informuojamas, kad Asmeniui, kurio jrenginiams prijungti numatytas
prijungimo taskas prie esamos 330 kV OL Utena — Panevézys (LN455) ir pareiga pastatyti XX/330
kV Dubriskio TP (toliau — TP) , prijungimo sglygomis Nr. 23SD-3228 (toliau — Prijungimo sglygos)
yra numatyta pareiga bendradarbiauti ir jokiais budais netrukdyti kity tinkly naudotojy prijungimo
projektavimui bei prijungimo darby vykdymui prie TP. Tuo tikslu Asmeniui Prijungimo salygomis
nustatyta pareiga ne véliau kaip per 5 darbo dienas nuo kito tinkly naudotojo kreipimosi (jei
kreipiamasi dar nesuderinus TP statybos techninio projekto) pateikti kitam tinkly naudotojui, kurio
jrenginiy prijungimas numatytas prie TP, visg turimg S$io tinkly naudotojo jrenginiy prijungimo
projektavimui reikalingg informacijg. Asmeniui nustatyta pareiga kartu su TP statybos projektu
pateikti PSO projektg parengusio projektuotojo sutikima, leidziantj PSO po TP statybos projekto
suderinimo reikalingus projektinius sprendinius perduoti kitiems tinkly naudotojams, kuriy jrenginiy
prijungimas numatytas prie TP, jy prijungimui reikalingus techninius sprendinius tikslu parengti
jiems privaloma prijungimo techninj projekta.

4. PareiSkéjo parengti prijungimo techninio projekto sprendiniai turi neprieStarauti ir bati
suderinami su Asmens parengtu ir PSO suderintu TP statybos projektu.

5. PareiSkéjas privalo pateikti informacijg apie pasirinktg projektavimo jmone, kuriai bus
suteikiama teisé aptarnauti, gauti prieigg ar kitaip susipazinti su PSO saugumo planuose ar kituose
PSO vidaus dokumentuose nustatytomis ry3iy ir informacinémis sistemomis (ar jy dalimis), kurios
yra reikSmingos PSO veiklai, Siy rySiy ir informaciniy sistemy (ar jy daliy) technologijomis,
duomeny bazeémis ar jose esamais duomenimis arba kai yra rizika, kad prie tokiy rySiy ir
informaciniy sistemy (jy daliy) gali gauti prieigg Parei8kéjo rangovai arba jiems baty suteikta teisé
aptarnauti ar kitaip susipazinti su tokiomis rySiy ir informacinémis sistemomis (jy dalimis):

5.1. registracijos duomenis: pavadinimas, jmonés kodas, buveinés adresas;

5.2. informacijg apie su juridiniu asmeniu susijusius asmenis, tai yra fizinius ir juridinius
asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai (per juridinj asmenj, kuriame valdo ne maZiau kaip 25
procentus akcijy (teisiy, pajy), suteikianCiy teise balsuoti juridinio asmens dalyviy susirinkime)
valdo daugiau kaip 25 procentus juridinio asmens akcijy (teisiy, pajy), suteikianciy teise balsuoti
$io juridinio asmens dalyviy susirinkime;

5.3. jei projektuotojas fizinis asmuo: vardas, pavardé, gimimo data, gyvenamoji vieta.

6. sivertinti, kad konfidencialis perdavimo tinklo duomenys, reikalingi techniniam
projektui parengti, bus suteikti tik atlikus projektuotojo patikra.



7. Teikiant praS8ymg dél perdavimo tinklo duomeny gavimo techninio projekto rengimui,
pateikti PareiSkéjo ir jo pasirinkto projektuotojo pasirasSytus konfidencialumo jsipareigojimus. PSO
tipiné konfidencialumo jsipareigojimo forma pateikta www.litgrid.eu: AEI centras > Gamintojams >
Aktualls dokumentai ir nuorodos. PraSymg su pasiraSytais konfidencialumo jsipareigojimais teikti
el. pastu info@litgrid.eu.

8. Parengti tiek prijungimo prie elektros tinkly dalies techniniy projekty, kiek jy privaloma
parengti prijungimui jgyvendinti (toliau visi techniniai projektai kartu — PT dalies techninis projektas)
ir tiek PareiSkéjo elektros jrenginiy dalies techniniy projekty, kiek jy privaloma parengti jrenginiy
prijungimui ir pastatymui ar jrengimui jgyvendinti (toliau — PareiSkéjo dalies techninis projektas).
Techniniai projektai privalo bati rengiami, vadovaujantis prijungimo salygomis, Statybos jstatymo,
STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé“, LST 1516:2015 ,Statinio projektas.
Bendrieji jforminimo reikalavimai“ reikalavimais bei kity Lietuvos Respublikoje galiojanciy, statybg ir
projektavimag reglamentuojanc&iy norminiy dokumenty ir taisykliy nuostatomis, taip pat LITGRID AB
reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai, o prijungiamos prie elektros
energetikos sistemos elektrinés turi atitikti Elektros jrenginiy jrengimo taisykliy, Véjo elektriniy
prijungimo prie elektros tinkly techniniy taisykliy* (patvirtinty Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2016 m. kovo 25 d. jsakymu Nr. 1-99) (* — taikoma statant véjo elektrines) bei kity teisés
akty reikalavimus.

9. Teikiant derinti PT dalies techninj projekta, pateikti derinti projektiniy pasitlymy (jei tokie
bus reikalingi) rengimo uzduotj. PSO tipiné projektiniy pasitlymy rengimo uzduoties forma pateikta
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Projektiniy pasitlymy rengimo
uzduotis.

10. Atlikti reikalingus veiksmus, susijusius su PT dalies techninio projekto parengimu,
jskaitant prisijungimo salygy, specialiyjy reikalavimy gavimag, inZineriniy tyrinéjimy atlikimo
organizavima.

11. Atlikti reikalingus veiksmus suteikian€ius teise PSO valdyti ar naudoti Zemés sklypus
(detalesnei informacijai skyriuje_Reikalavimai planuojamai teritorijai).

12. UZtikrinti, kad teikiant pirmg kartg derinti PT dalies techninj projektg, projektiniai
sprendiniai yra parengti pagal tuo metu galiojan€ius standartinius techninius reikalavimus pateiktus
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

13. Su PSO suderinti PT dalies techninj projektg pateikiant jj pagal LITGRID AB reikalavimus
techniniy projekty sudéciai, kurie skelbiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Reikalavimai techniniy projekty sudéciai.

14. Siekiant uztikrinti PT dalies techninio projekto suderinimo su PSO trumpiausiai jmanomg
terming, batina pateikti derinti visus rengiamus PT dalies techninius projektus pilna planuojamy
atlikti darby perdavimo tinklo dalyje apimtimi vienu metu, neZilrint kiek atskiry PT dalies techniniy
projekty (pvz. TP statyba, OL statyba, KL statyba ir pan.) yra rengiama.

15. Teikiant derinti PT dalies techninj projektg, nurodyti asmens, kuris pasiradys elektros
jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo prijungimo paslaugos sutartj (toliau —
prijungimo paslaugos sutartis) su PSO, kontaktinius duomenis.

16. Pasirasyti prijungimo paslaugos sutartj su PSO. Sios ir kity sutaréiy pasiraSymas
aprasytas skyriuje PasiraSomos sutartys. Sutarties laikotarpis galés bati nustatytas tik esant
suderintiems preliminariems atjungimo laikotarpiams kaip apradyta skyriuje Reikalavimai projekto
jgyvendinimo terminy planavimui, t. y. techniniame projekte nurodytos trukmeés konkretas
atjungimai yra jtraukti j metinj atjungimy grafikg. UZ techninio projekto sprendiniy jgyvendinimui
reikalingy atjungimy preliminariy laikotarpiy suderinimg su PareiSkéju atsakingas projektuotojas.
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17. Kreiptis ] PSO dél suderinto PT dalies techninio projekto ekspertizés organizavimo,
pasirasytoje prijungimo paslaugos sutartyje nurodyta tvarka ir sglygomis. PareiSkéjas privalés
uztikrinti, kad bus pataisytas PT dalies techninis projektas ekspertizés iSvados, kad PT dalies
techninj projektg galima tvirtinti, gavimui.

18. Gauti statybg leidziantj dokumentg (jei toks bus reikalingas) PSO elektros perdavimo
daliai ir jj pateikti PSO.

19. Apmokéti visas PT dalies techninio projekto rengimo, ekspertizés (jei tokia bus
reikalinga), statybg leidZianCiy dokumenty gavimo (jei toks bus reikalingas), PT dalies techninio
projekto vykdymo priezitros iSlaidas bei visas PT dalies statybos ar rekonstrukcijos sgnaudas
teisés akty nustatyta tvarka.

20. Uztikrinti, kad PT dalies techninj projektg rengiantis projektuotojas privalés atlikti projekto
vykdymo priezitrag.

21. Suderintg PT dalies techninj projektg perduoti pagal LITGRID AB reikalavimus techninio
projekto sudéciai, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reikalavimai techniniy projekty sudéciai, tik kartu su teigiama projekto ekspertizés iSvada, PSO
vardu gautu statybg leidzianciu dokumentu bei techninio projekto vykdymo prieziGros sutartimi.

22. |sivertinti, kad tuo atveju, jei PareiSkéjas nepasinaudos Apraso 48'.2 punkte numatyta
teise, bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 1061 (paskelbtu 2021 m.
gruodzio 8 d.) ,Dél reikalavimy ir (arba) kriterijy dél statinio informacinio modeliavimo metody
taikymo* ir jvertinti poreikj taikyti statinio informacine modeliavimo sistemg®.

23. Jsivertinti, kad tuo atveju, jei PareiSkéjas nepasinaudos Apraso 48'.2 punkte numatyta
teise, PT dalies techniniame projekte numatyty darby vieSojo pirkimo procediros bus pradetos tik
gavus statybg leidziantj dokumenta.

24. Jei PT dalyje projektuojami nauiji jrenginiai arba esamy jrenginiy pakeitimas, su PSO
suderinti pagrindinés jrangos atitikimg PSO reikalavimams. Derinimas vykdomas po PT dalies
techninio projekto suderinimo su PSO bei gavus techninio projekto teigiamg ekspertizés iSvada.
Jrangos atitiktis su PSO turi bati suderinta prie5 pradedant rengti darbo projektg ir uzsakant
pagrindine jrangg. Pagrindinés jrangos atitikties PSO reikalavimams pagrindimo tvarka (toliau —
Tvarka) pateikiama www.litgrid.eu: Apie Litgrid> Litgrid pirkimai > Reikalavimai sidlomos jrangos
atitikties pagrindimui. Tvarkoje naudojamos sgvokos — ,Rangovas®, ,Uzsakovas“, ,Techninis
projektas” atitinka prijungimo saglygose naudojamas sgvokas — ,Pareiskéjas”, ,PSO“, ,PT dalies
techninis projektas®. Teikiant pagrindinés jrangos dokumentacija, PareiSkéjas privalo vadovautis
visais Tvarkoje nurodytais reikalavimais, iSskyrus 2 punktg. PareiSkéjas teikia uzpildytas PT dalies
techninio projekto technines specifikacijas su atitikties reikalavimus pagrindZian€ia dokumentacija.
PT dalies techninio projekto techninémis specifikacijos pildomos naudojant su PSO suderinto PT
dalies techninio projekto techniniy specifikacijy bylas. Pagrindinés jrangos atitikties PSO
reikalavimams pagrindimui dokumentacija turi bati teikiama pilnos apimties dalimis, kaip yra
suskirstyta Tvarkos 1 lenteléje (pvz. Elektrotechnikos dalis, Elektros perdavimo linijy dalis ir t.t.).
Pateikta derinimui atskiry jrenginiy arba nepilnos apimties jrenginiy dalies dokumentacija nebus
perzidrima.

25. Gauti iS5 PSO pritarimg PareiSkéjo dalies techniniam projektui.

26. Parengti jrenginiams, prijungiamiems prie elektros perdavimo tinkly, bandymo atlikimo
programa, kuri privalo bdti suderinta su PSO. Jrenginiai turi bdti patikrinami atliekant natGrinius
bandymus, kuriuose turi dalyvauti PSO atstovai. Atlikus bandymus paruos$ ir pateiks PSO bandymy
ataskaita.

27. Atlikti PareiSkéjo dalyje reikalingus statybos darbus, o pastatyti elektros perdavimo tinklo
dalies ir PareiSkéjo dalies energetikos objektai atitiks visus PSO prijungimo salygy ir teisés akty
reikalavimus. PareiSkéjui privaloma pakviesti PSO atstovus j PareiSkéjo nuosavybéje esanciy
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elektros jrenginiy (TP ir elektriniy) techninio jvertinimo komisijg (-as) ir statybos uzbaigimo komisijg
(-as).

28. Uztikrinti, kad PareiSkéjo taikomos informacinés ir fizinés saugos priemonés atitinka:

28.1. strategine ar svarbig reikSme nacionaliniam saugumui turiniy energetikos ministro
valdymo sri€iai priskirty jmoniy ir jrenginiy fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

28.2. PSO prijungimo salygose nurodomus fizinés ir informacinés saugos reikalavimus;

28.3. informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Informacijos saugai > MinimalGls informacijos saugos reikalavimai projektavimui ir
diegimui;

28.4. informacijos saugumo reikalavimus paslaugy teikimui, skelbiamus dokumente
patalpintame PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Informacijos saugai > MinimalUs informacijos saugos reikalavimai paslaugy teikimui.

29. Uztikrinti, kad visi jrenginiai ir medziagos turi atitikti kilmés Salies reikalavimus, nurodytus
PSO reikalavimuose, ir negali bati importuojamos i$ 3aliy, i8 kuriy importas yra draudZiamas pagal
Jungtiniy Tauty Saugumo Tarybos sprendimus arba jeigu yra taikomos Jungtiniy Amerikos Valstijy,
Europos Sajungos ribojamosios priemonés (sankcijos) ar kity tarptautiniy organizacijy tarptautinés
sankcijos. PSO pareikalavus, PareiSkéjas ar PareiSkéjo statybos rangovas jsipareigoja pateikti
PSO informacijg ir/ar dokumentus apie jrenginiy ir medziagy kilmés $alj, gamintojg ir jo akcininkus.

30. Jranga, teikiamos paslaugos turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2022 kovo 30
d. nutarimo Nr.280 ,Dél Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy jstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15
daliy nuostaty jgyvendinimo® aktualios redakcijos keliamus reikalavimus.

31. Neteikti jokios informacijos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos
Liaudies Respublikos subjektams (ar jiems atstovaujantiems asmenims) ir uztikrinti, kad Siy
valstybiy subjektai ir asmenys nebity pasitelkiami dalyvauti sandoryje jokiomis formomis).

32. Uztikrinti, kad statant objektg, kuris véliau bus perduotas PSO, nebity jsigyjamos prekés
ar jranga i$ valstybiy bei teritorijy, kurios nurodytos Vyriausybés nutarimo 1.3 papunktyje.

| turinj

2 skyrius. Reikalavimai planuojamai teritorijai

1. Pateikti dokumentus (savininky sutikimus, nuomos sutartis, jei jose yra numatyta Zzemés
sklypo dalies subnuoma) jrodancius, kad PSO statytojo teisiy jgyvendinimui bus perduodama teisé
| Zemés sklypg ar sklypo dalj, kuri reikalinga XX/330 kV DubriSkio TP statybai bei jos eksploatacijai
(jskaitant vietg perspektyviniams elementams).

2. Uztikrinti, kad nebus apribota nuomotojy nuosavybés teisé j Zemés sklypg ar sklypo dal;,
kuri reikalinga XX/330 kV DubriSkio TP statybai ir eksploatacijai arba nebus kitaip apribota PSO
statytojo teisé iki nuomos/subnuomos sutarties jregistravimo Nekilnojamojo turto registre (toliau —
NTR).

3. Pateikti Zemés sklypo plang su nustatytais zemés sklypy riby posukio taskais ir ribozenkliy
koordinatémis valstybinéje koordinaciy sistemoje, kuriame turi bati:

3.1. i8skirta XX/330 kV DubriSkio TP statybai bei jos eksploatacijai reikalinga Zzemés sklypo
dalis ir nustatytas Sios dalies plotas, jei PSO statytojo teisiy jgyvendinimui bus perduodama sklypo
dalis;

3.2. nurodytas privaziavimas arba nustatytas kelio servitutas prie PSO statytojo teisiy
jgyvendinimui perduodamo zemés sklypo ar sklypo dalies. Zemés sklypo plane turi biti pazymétas
privaziavimo kelias arba kelio servitutas ir jo posikio tasky koordinatés, plotas. Jeigu kelio
servitutas nesusijungia su valstybinés reikdmeés keliu/gatve, turi bati uZtikrinama teisé patekti iKi
PSO statytojo teisiy jgyvendinimui perduodamo zemés sklypo ar sklypo dalies;
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3.3. inicijuoti Zemés sklypo (jo dalies) nuomos (subnuomos) ar teisiy j Zemés sklypg (jo dalj)
jsigijimo, uzstatymo teisiy perleidimo taip pat reikalingy servituty sutarties/-¢iy sudaryma techninio
projekto rengimo metu ir organizuoti jos/-y pasiraSymg. PareiSkéjas pradymg dél sutarties
iniciavimo pateikia el. pastu info@litgrid.eu. Su PSO pasiraSyta sutartis per 10 d. d. turi bdti
jregistruota Nekilnojamojo turto registre.

4. Pakeisti PSO statytojo teisiy jgyvendinimui perduodamo zZemés sklypo/zemés sklypo
dalies paskirtj j kita, naudojimo bldg j susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijas bei pateikti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iSrasg su jregistruotais
pakeitimais.

5. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidéty esamy elektros tinkly apsaugos
zony ribos. Naujy atramy statybai ne tuose paciuose zemés sklypuose turi biti gauti zemeés sklypy
savininky rastiski sutikimai.

6. Paaiskéjus, kad naujai nustatomos ar pasikeiia PSO valdomy inZineriniy tinkly apsaugos
zony ribos, derinant PT dalies techninj projekta, nustatyti/pakeisti ir jregistruoti/iSregistruoti NTR
teritorijas, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, bei servitutus, suteikianCius
teise tiesti, aptarnauti, naudoti pozemines/antzemines komunikacijas. Turi bati atlikti visi reikalingi
veiksmai dél teritorijy, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos, jregistravimo NTR
bei organizuotas sutarCiy dél neterminuoty servituty nustatymo pasiraSymas su zemés sklypy
savininkais (susitikimg su notaru organizuoti ne anksciau kaip po 3 d. d. nuo visy notarinei sutarciai
sudaryti batiny dokumenty suderinimo su PSO). Notarinés sutarties turinio apimtyje turi bati
nurodytas ir zemeés sklypo (-y) savininko (-y) sutikimas dél PSO valdomy inzineriniy tinkly
apsaugos zony ir nustatymo vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo
salygy jstatymo 7 straipsniu. Derinant PT dalies techninj projektg pateikti Zzemés sklypy
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i8radus su jregistruotais servitutais ir
teritorijomis, kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos, bei kitus batinus tre€iyjy
Saliy sutikimus. Bréziniuose pazyméti esamas ir projektuojamas PSO valdomas inzineriniy tinkly
apsaugos zonas.

7. Uztikrinti nagrinéjamoije teritorijoje naujai nustatyty, pasikeitusiy ir (ar) panaikinty teritorijy,
kuriose taikomos specialiosios Zemés naudojimo salygos — PSO valdomy inzineriniy tinkly
apsaugos zony jregistravimg (iSregistravimg) valstybés registre ir kadastre. Esant poreikiui atlikti
elektros perdavimo tinkly apsaugos zony teritorijy plano keitimg bei su juo susijusius kitus batinus
veiksmus ir jregistruoti (iSregistruoti) nagrinéjamoje teritorijoje naujai nustatytas, pasikeitusias ir
(ar) panaikintas teritorijas, kuriose taikomos specialiosios zemés naudojimo salygos — elektros
tinkly apsaugos zonos. Derinant techninj projektg pateikti teritorijy, kuriose taikomos specialiosios
zemés naudojimo salygos erdvinius duomenis su uzpildytais atributiniais duomenimis (.shp
formatu, kiekvienam objektui atskiras failas).

8. Jeigu PSO valdomos inzineriniy tinkly apsaugos zonos nustatomos mazesnio, negu
anksCiau nustatytos LR energetikos ministro jsakymu patvirtintame elektros perdavimo tinkly
apsaugos zony teritorijy plane, dydzZio, apie PSO valdomy inzZineriniy tinkly apsaugos zony
teritorijg vieSai paskelbiama LR specialiyjy zemés naudojimo salygy jstatymo 11 straipsnio 3 dalyje
nustatyta tvarka. Jeigu Zemés sklypai nebepatenka | nustatytg sumazéjusia PSO valdomy
inzineriniy tinkly apsaugos zony teritorijg (arba jy dalis, patenkanti j Sig teritorijg, pasikeicia), Siy
zemés sklypy savininkai, valstybinés ar savivaldybés Zemés patikétiniai, taip pat fiziniai ar juridiniai
asmenys arba kitos organizacijos ar jy padaliniai, naudojantys Zeme pagal Nekilnojamojo turto
registre jregistruotg sutartj, ir (ar) Sioje nustatytoje teritorijoje esanciy Nekilnojamojo turto registre
jregistruoty nekilnojamyjy daikty savininkai ar patikétiniai apie tai informuojami LR specialiyjy
zemés naudojimo sglygy jstatymo 11 straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nustatyta tvarka.
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9. Jei projektuojamai XX/330 kV Dubridkio TP prijungti prie skirstyklos reikés nutiesti ilgesne
kaip 3 km oro linijg, batina atlikti projektuojamy elektros jrenginiy poveikio aplinkai vertinimo
proceddras pagal Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo nuostatas. Patvirtintg atrankg dél PAV ar PAV ataskaitg ir atsakingos institucijos
sprendimg dél ukinés veiklos galimybiy pateikti PSO.

10. Jei projektuojamai XX/330 kV TP prijungti prie oro linijos/skirstyklos reikés nutiesti PSO
nuosavybés riboje naujg EPL ir trasa bus planuojama per miSsko zeme, atlikti miSko Zemés
pavertimg kitomis naudmenomis ir paverCiamg misko Zemés plotg iSregistruoti iS Lietuvos
Respublikos misky valstybés kadastro, pakeitimus jregistruoti Nekilnojamojo turto kadastre ir
Nekilnojamojo turto registre.

11. Visus minétus dokumentus pateikti teikiant derinti PSO elektros perdavimo tinklo dalies
techninj projekta.

12. Tuo atveju, jei po XX/330 kV TP pajungimo j PT pasikeis susijusiy elektros perdavimo
linijy pavadinimai ir/ar atramy numeracija, parengti ir pateikti PSO derinimui elektros perdavimo
linijy kadastriniy matavimy bylas. Kadastriniy matavimy bylos pateikiamos po visy elektros
perdavimo linijy statybos/rekonstrukcijos darby uzbaigimo.

13. OL rekonstrukcija turi bati vykdoma esamy elektros tinkly apsaugos zony ribose,
neiSpleciant ir nepakeiciant jy riby. Naujas atramas parinkti ir pastatyti taip, kad nepadidety esamy
oro linijy apsaugos zony ribos, kurios nustatytos auksStos jtampos elektros perdavimo tinkly
apsaugos zony teritorijy planuose, patvirtintuose LR Energetikos ministro jsakymu. Elektros tinkly
apsaugos zony ribos sutartiniais Zenklais pazymimos bréziniuose. Naujy atramy statybai ne tuose
paciuose zemés sklypuose turi bati gauti Zemés sklypy savininky rastiski sutikimai.

14. PaaiSkéjus, jog dél techninio projekto sprendiniy pasikeiCia esamy elektros tinkly
apsaugos zony ribos atlikti veiksmus nurodytus 6-12 p.

| turinj

3 skyrius. PasiraSomos sutartys

1. Prijungimo paslaugos sutartis ir prijungimo laikotarpis:

1.1. PareiSkéjo jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo sutarties pasiraSymo su
PSO metu ir prijungiant PareiSkéjo jrenginius prie elektros perdavimo tinklo, PareiSkéjas turi turéti
galiojantj leidimg plétoti elektros energijos gamybos pajégumus;

1.2. prijungimo prie elektros perdavimo tinkly laikotarpis skaiCiuojamas nuo prijungimo
paslaugos sutarties tarp PareiSkéjo ir PSO pasiraSymo dienos;

2. PareiSkéjas jsipareigoja, ne véliau kaip iki elektriniy prijungimo technologiniams
bandymams perdavimo tinkluose atlikimo (paleidimo derinimo darby) sudaryti elektros energijos
perdavimo paslaugos sutartj, disbalanso pirkimo-pardavimo sutartj su PSO ar kita uz balansag
atsakinga S$alimi, taip pat kitas sutartis, reikalingas uZtikrinti elektriniy eksploatavimg ir jose
pagamintos elektros energijos pardavima.

3. Pareiskéjas privalo pasirasyti ank$€iau minétas sutartis taip pat Siais atvejais:

3.1. kai kiekvieno atskiro juridinio asmens véjo/saulés/kito tipo elektrinés ar jy grupés iki
nuosavybés ribos su PSO prijungiamos per atskirus galios transformatorius, neturint elektrinio
rySio galios transformatoriaus vidutinés (ne PSO priklausanéios) jtampos puséje;

3.2. kai iki Pareiskéjo nuosavybés ribos su PSO jungiamos kity juridiniy asmeny véjo/saulés/
kito tipo elektrinés ar jy grupés elektriniy parkuose kartu su PareiSkéjo véjo/saulés elektrinémis ar
ju grupémis elektriniy parkuose galios transformatoriaus vidutinés (Parei$kéjui priklausancioje)
jtampos puséje turint elektrinj rysj ir sudaro vieng perdavimo tinklo objekta;
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3.3. kai juridinio asmens véjo/saulés/kito tipo elektriniy parkas prijungiamas prie elektros
perdavimo tinklo per jau prijungta ir veikianc€ig PareiSkéjo transformatoriy pastote ir sudaro vieng
perdavimo tinklo objekta;

3.4. visais Siame punkte nurodytais atvejais kitas juridinis asmuo, pageidaujantis prijungti
savo veéjo/saulés/kito tipo elektrines ar jy grupes elektriniy parkuose prie Pareidkéjo elektros tinklo
turi kreiptis j PareiSkéjg prijungimo salygas gauti. Savo ruoztu PareiSkéjas privalo kreiptis j PSO dél
prijungimo salygy ir numatomy pakeitimy elektros tinkle, susijusiy su generuojancios galios
padidéjimu. Uz kity juridiniy asmeny véjo/saulés/kito tipo elektriniy, prijungty prie PareiSkéjo
elektros tinklo disbalansg bei tarpusavio atsiskaitymus uz perdavimo ir kitas paslaugas atsako
Pareidkéjas.

| turinj

4 skyrius. Reikalavimai projekto jgyvendinimo terminy planavimui

1. Techninio projekto derinimo metu suderinti su PSO projekto jgyvendinimui reikalingas PT
dalies jrenginiy atjungimy datas. Konkretds atjungimai ir datos numatomos atskirame nuo techninio
projekto dokumente, kuris bus neatskiriama PareiSkéjo elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
perdavimo tinklo paslaugos sutarties dalis. Dokumento forma-pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos.

2. Zr. Informacijg | dalis. Prijungimo apragymas.

3. Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies elektros jrenginiy atjungimai, esantys PareiSkéjo
elektros jrenginiy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede,
Operatoriaus bus jtraukti j metinj PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafikg. Nepriklausomai
nuo to, ar tarp PareiSkéjo ir PSO jau buvo suderintos projekto jgyvendinimui reikalingos PT dalies
jrenginiy atjungimy datos, projektuotojas, PareiSkéjas arba projekto jgyvendinimo rangovas,
priklausomai nuo esamos situacijos, savalaikiai pateikia PSO derinimui reikalingg informacijg dél
metinio PSO dalies elektros jrenginiy atjungimy grafiko sudarymo (metinj grafikg derina PSO).
Nesant pasikeitimy nei trukmése, nei atjungimy apimtyse nuo Perdavimo tinklo 330-110 kV dalies
elektros jrenginiy atjungimy, numatyty PareiSkéjo elektros jrenginiy prijungimo prie elektros
perdavimo tinklo paslaugos sutarties priede, Sis zingsnis yra patvirtinantis ketinimus vykdyti
projektg numatytu grafiku, esant pasikeitimams — PSO atliks derinimg iS naujo. Vélesniuose
etapuose, vykdant ménesio laikotarpio planavimag, projektui jgyvendinti reikalingi atjungimai gali
bdti derinami ménesio laikotarpio atjungimy grafiko sudarymo proceso metu tik, kai nurodomi
atjungimai buvo suplanuoti ir suderinti metiniame grafike.

4. Detalls reikalavimai, susije su projekto jgyvendinimo darby-atjungimo grafiku ir kita
planavimui bei atjungimy suderinimui reikalinga informacija pateikiami skyriuje .Reikalavimai
projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams®.

| turinj
Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI ELEKTROS PERDAVIMO TINKLO DALIAI

5 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Parengti techniniy specifikacijy bylg, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Techniniy projekty specifikacijos.

2. Rengiant darby organizavimo dalj turi bati numatyti projektiniai sprendiniai, nustatantys
technines priemones, darby metodus, uztikrinancius darbuotojy sauga.
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3. PT dalies techninio projekto aiSkinamajame raste numatyti, kad parengto darbo projekto
kiekvienos projekto dalies (bylos) sudétyje turi biti detalis dokumentacijos sgrasai, kurie bus
teikiami rekonstravimo/statybos darby techniniam jvertinimui bei statybos uzbaigimui,
vadovaujantis PSO patvirtintu  2021-12-03 Nr. 21NU-460 Perdavimo tinklo objekty
statybos/rekonstravimo dokumentacijos aprasu. Detalis dokumentacijos sgrasai turi bati suderinti
su PSO.

4. Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zzyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo metodiniy nurodymy
reikalavimus. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > PastoCiy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui. Visy
naujy elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzraSai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos
poveikiui lenteliy. AS], NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy
uzraSai turi bati suderinti su PSO prie$ pradedant jrenginiy bei jrangos gamybg. Kartu su XX/330
kV Dubriskio TP statyba keiCiant ar naujai montuojant jrangg kitose pastotése operatyviniai
susijusiy su 330 kV OL pirminiy ir antriniy el. jrenginiy pavadinimai turi bati keiciami, taip pat galioja
reikalavimas, jog Siose pastotése visi naujai montuojamy ar keiiamy jrenginiy, spinty bei linijy
Zyméjimai turi bati suderinti su PSO.

| turinj

6 skyrius. Reikalavimai projekto vykdymo eiliSkumui ir etapams

1. PT dalies techniniame projekte turi bati apradytas projekto vykdymo eiliSkumas ir etapai.
Rangos darby vykdymo etapy ir jy trukmiy bei darby vykdymo eiliSkumo detalizacija turi bti tokio
lygio, kad baty aiSkios reikalingy atjungti veikianCiy jrenginiy apimtys bei preliminarios trukmés,
taip pat nurodytos etapy trukmés. Atjungimy apimtys PSO elektros perdavimo tinklo dalies
techninio projekto rengimo metu derinamos su PSO.

2. Projektuotojas, sudarydamas darby vykdymo eiliSkumg vadovaujasi principu, jog
veikiantys elektros jrenginiai baty atjungiami minimaliomis apimtimis ir terminais. Projektuotojas,
sudarydamas darby vykdymo eiliskumg, vadovaujasi:

2.1. PT dalies techninio projekto SO dalyje iSskirti darbus (jskaitant ir darbus kitose
susijusiose TP), kurie atliekami be jtampos atjungimo, su jtampos atjungimu nurodant atjungimy
apimtis ir trukmes;

2.2. jvertinti atjungimy poreikius dél naujos DubriSkio TP prijungimo prie PT ir su tuo
susijusius pakeitimus kitose TP keiCiant jose esamg jranga, taip pat keiCiant jose jrenginiy
operatyvinius pavadinimus (su naujos DubriSkio TP prijungimu keisis ir 330 kV OL pavadinimas,
pavadinimai kitose TP), jy markiruotes, taip pat poreikius dél kity susijusiy TP testavimo darby su
dispecerinio valdymo sistema;

2.3. esamos 330 kV OL atjungimas galimas tik jos rekonstravimo darbams dél pastatytos
Dubriskio TP prijungimo prie elektros perdavimo tinklo, t.y. DubriSkio TP statybos metu minétos
linijos atjungimai negalimi; RAA nuostaty keitimui, maksimalus galimas vieno prijunginio
atjungimas yra iki 3 k. d.. Prijunginiy atjungimai turi bati nevienalaikiai ir jy atjungimy galimybés bei
seka bus vertinama techninio projekto derinimo metu. 330kV kity linijy prijunginiy atjungimai turi
bati atjungiami po vieng jungtuva, po vieng apsaugy komplekta, kitg paliekant darbe;

2.4. projektavimo metu, atsiradus pagrjstam poreikiui atjungti/iSjungti tam tikrg dalj antrinés
jrangos, tokios apimtys ir galimybés bus derinamos kartu su techniniu projektu.

3. Techniniame projekte nurodyti:

3.1. PT dalies darby vykdymo rangovas atsakingas uz objekto rekonstrukcijos darby-
atjungimo grafiko parengimg bei suderinimg su PSO. Detalus rekonstrukcijos darby-atjungimo
grafikas turi bati suderintas ne véliau kaip 90 k. d. iki rangos darby pradzios objekte. Darby-
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atjungimy grafikg rangovas turi atnauijinti ir i naujo atlikti visus suderinimus pasikeitus darby eigai
ir/arba jy atlikimo terminams daugiau nei per 1 mén. Tipiné darby-atjungimy grafiko forma-
pavyzdys pateikiama www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Atjungimy grafiky formos;

3.2. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitiems kalendoriniams metams tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamyjy mety rugpjucio 1 d. kitiems metams,
110 KV dalies jrenginiams — iki einamyjy mety spalio 31 d. kitiems metams;

3.3. rangovas privalo pateikti PSO atjungimy poreikius kitam kalendoriniam ménesiui tokia
apimtimi ir terminais: 330 kV dalies jrenginiams - iki einamojo ménesio 1-os dienos kitam ménesiui,
110 kV dalies jrenginiams — iki einamojo ménesio 5-os darbo dienos kitam ménesiui;

3.4. bet koks neplaninio atjungimo (t. y. atjungimai, neatitinkantys patvirtinto rekonstrukcijos
darby-atjungimy grafiko daty, arba atjungimai kurie nebuvo numatyti rekonstrukcijos darby-
atjungimy grafike, arba Rangovas nebuvo pateikes PSO informacijos pagal io skyriaus 3.4. ir 3.5.
punkty reikalavimus), PSO laiko nesuderinimas ar elektros jrenginiy atjungimo nesuteikimas
praSomu laiku, negali ir nebus laikomas projekto vykdymo trikdziu dél PSO kaltés. Tokie
neplaniniai atjungimai neturés prioriteto vykdant kitus PSO metiniame ir ménesiniame grafike
numatytus darbus;

3.5. organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jZeminti kertamgsias
0,4-35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafika,
kurj prie§ 20 kalendoriniy dieny iki darby pradZios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems
asmenims derinimui excel formate. Grafiko suderinimas atliekamas ne véliau kaip pries 15
kalendoriniy dieny iki darby pradzZios. 0,4-35 kV kertamuyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos;

3.6. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave i§ PSO suderintg, patvirtintg kertamuyjy linijy
grafikg derina su tinkly naudotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

3.7. aplinkos temperatirai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie
planiniai darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams
nenutraukiamas arba nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

3.8. aplinkos temperaturai nukritus Zemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO tinkly naudotojams;

3.9. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamyjy 0,4-
35 kV oro linijy jZeminimag gali atlikti:

3.9.1. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

3.9.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.9.3. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidimg iSduoda STO);

3.10. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdeéjimag gali atlikti:

3.10.1. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidimg
iSduoda AB ESO);

3.10.2. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

3.10.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

3.11. PT dalies techninj projektg (Statybos darby organizavimo dalis) suderinti rastu su AB
ESO Dispecerinio valdymo departamento Rezimy planavimo skyriumi (derina dalj, susijusig su 110
kV galios transformatoriy, kity skirstomojo tinklo jrenginiy darbo rezimais esamose pastotése).
Projektuotojas derinimo su AB ESO procesg gali pradéti tik kai bus PSO suderinimas;

3.12. rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programg, dalyvaujant rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
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dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo
dieng). Jjungimo programa rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina rangovas.
| turinj

7 skyrius. Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai

1. PareiSkéjas PT dalies techniniame projekte numatys, kad turi bati:

1.1. parengta, suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta naujy XX/330 kV Dubriskio TP
330 kV Dbei jos prie jos prijungty TP operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.1.1. principiné schema (-0s) su nurodytais jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.1.2. savy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais jrenginiy operatyviniais
pavadinimais;

1.1.3. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysio jrenginiy);

1.1.4. tipiniai perjungimo lapeliai;

1.2. iki/dél XX/330 kV Dubriskio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT, atnaujinta,
papildyta/ pakoreguota bei suderinta su PSO ir perduota PSO patvirtinta Panevézys, Utena 330 kV
skirstykly operatyviniam valdymui reikalinga dokumentacija:

1.2.1. minéty pastociy 330 kV skirstykly principinés schemos su nurodytais jrenginiy
operatyviniais pavadinimais;

1.2.2. minéty pastocCiy 330 kV skirstykly savy reikmiy (KSS, NSS) schemos su nurodytais
jrenginiy operatyviniais pavadinimais;

1.2.3. minéty pastoCiy 330 kV skirstykly jrenginiy operatyvinés prieziros instrukcijos
(pagrindiniy, RAA, rySio jrenginiy);

1.2.4. minéty pastocCiy 330 kV skirstykly tipiniai perjungimo lapeliai;

1.3. iki XX/330 kV Dubriskio TP 330 kV skirstyklos prijungimo prie PT parengtos, suderintos
su PSO ir perduotos PSO patvirtintos naujy elektros perdavimo linijy ir taip pat Panevézys -
Dubriskis bei DubriSkis - Utena tipinés perjungimo programos;

1.4. visos schemos pateikiamos popierinés, pasirasytos bei skaitmeninése laikmenose
redaguojamu *.dwg ir neradeguojamu *.pdf formatais;

1.5. jrenginiy operatyvinés priezidros instrukcijos (pagrindiniy, RAA, rysSio jrenginiy)
rengiamos lietuviy kalba ir pateikiamos rangovo pasiradytos ir uZsakovo patvirtintos popieriuje ir
skaitmeninése laikmenose *.docx formatu be redagavimo apribojimuy;

1.6. tipiniai perjungimo lapeliai (toliau — TPL) sudaromi visiems naujai statomiems
jrenginiams (jungtuvams, prijunginiams, Synoms, pagrindinéms prijunginiy ir Syny apsaugoms);

1.7. tipinés perjungimo programos (toliau — TPP) sudaromos elektros perdavimo linijoms;

1.8. TPL, TPP sudaromi atskirai atjungimui/iSjungimui ir jjungimui;

1.9. TPL ir TPP saraSas derinamas su PSO atskirai techninio projekto derinimo metu;

1.10. TPL ir TPP derinami su PSO Sistemos valdymo centru (pirminé komutacija) bei
Infrastruktlros priezitros centro personalu (operacijos antrinése grandinése) bei pateikiami PSO
Sistemos valdymo centrui popierinés, pasirasytos ir *.docx formatu be redagavimo apribojimy
kompiuterinéje laikmenoje lietuviy kalba;

1.11. parengty ir suderinty TPL bei TPP pagrindu rangovas turi organizuoti automatizuoty
tipiniy perjungimo lapeliy testavimg su PSO dispecerinio valdymo sistema (toliau — DVS).
PasiruoSimas testavimams (PSO DVS pagal patvirtintus TPL, TPP konfiglruoja PSO DVS
administratorius), bei testavimai turi bati numatyti projekto vykdymo grafike iSskiriant juos nuo kity
darby atskiromis eilutémis.

2. Dokumentacijos pateikimo terminai turi bdGti numatyti projekto vykdymo grafike, o
detalizuoti — ir darby-atjungimy grafike.

| turinj
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8 skyrius. Reikalavimai pirminei jrangai ir savosioms reikméms

1. Patikrinus auks$ciau sglygose nurodyty kity susijusiy TP (jeigu tokios TP yra numatytos)
pirminés jrangos ir savyjy reikmiy jrenginiy vardiniy charakteristiky tinkamumg pasikeitus
instaliuotai galiai bei nustacius jrenginiy techniniy charakteristiky netinkamuma, batina numatyti ty
jrenginiy pakeitimg ir juos pakeisti naujais. Techniniame projekte pateikti skaiCiavimo rezultatus ir
iSvadas dél jrenginiy keitimo poreikio arba jy tinkamumo tolimesnei eksploatacijai. Atliekant esamy
jrenginiy patikrinimg bei parenkant naujy pirminiy jrenginiy vardine srove, jvertinti prie tinklo
prijungiamo generuojancio Saltinio pilnutine galig (S, VA), skaiCiavimuose nurodant atitinkamag
galios faktoriy (cos ¢). Esamy pirminiy jrenginiy (jungtuvy, skyrikliy, srovés matavimo
transformatoriy, rySio uztverikliy ir pan.) tinkamumo jvertinimui, techniniame projekte turi bati
pateiktos atskiry jrenginiy vardinés charakteristikos — vardiné pirminé (ilgalaiké) srové ir vardiné
trumpojo jungimo atsparumo (terminé) srové. Srovés matavimo transformatoriy jvertinimui
papildomai turi bdti pateikiama informacija apie varding ilgalaike termine srove (Icth) bei
transformacijos koeficiento keitimo galimybe (atSakos antrinése srovés matavimo apvijose) jeigu
konkreciuose transformatoriuose tokiy yra. Esant jrenginiy keitimo poreikiui turi bati numatomas
demontuojamy jrenginiy utilizavimas arba perdavimas j PSO avarinj rezervg suderinus su
Infrastruktdros priezZitros centro (IPC) personalu. Jei numatoma demontuoti esamus jrenginius,
perduodamiems j avarinj rezervg jrenginiams prie$ demontavima turi bati atlikti bandymai pagal PT
jrenginiy bandymo reglamento reikalavimus. Numatyti iSsaugomy jrenginiy pristatymag | IPC
paskirtg avarinio rezervo saugojimo vietg. Visy naujai projektuojamy jrenginiy charakteristikos turi
tenkinti PSO standartinius techninius reikalavimus pateiktus www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

2. Pirminiy jrenginiy iSdéstymas turi bati projektuojamas optimaliai iSnaudojant pastotés
teritorija.

3. Projektuojant parinkti maksimaliai funkcionaly ir technidkai ekonomiskai naudingg 330 kV
skirstyklos jrenginiy iSdéstymag. Projektuojant turi bati kiek jmanoma iSvengiama aukstos jtampos
elektros tilty, OL uzvedimy arba Syny susikirtimy skirtingose plokStumose, kity nestandartiniy
sprendiniy, galiniy apsunkinti eksploatavima, elektros energijos perdavimg arba sukelti pavojy
eksploatuojaniam personalui. Principiné schema po rekonstrukcijos/naujos statybos turi
maksimaliai atitikti projektavimo uzduotyje/salygose pateiktg principine schema. Turi bati
iSlaikomas jrenginiy ir sumontavimo sprendiniy vienodumas visuose skirstyklos prijunginiuose,
iSskyrus atvejus, kai LITGRID AB sutinka su kitokiu sprendiniu. Projektavimo metu planuojant
objekto statybos jgyvendinimo etapus, jei reikalinga, numatyti laikinas technines ir organizacines
priemones, siekiant jvykdyti visus LITGRID AB ir treCiyjy S$aliy reikalavimus dél projekto
jgyvendinimo etapy bei aukStos jtampos jrenginiy iSjungimo galimybiy bei terminy. Tokios
priemonés gali bati: papildomos laikinos atramos, Suntuojantys Syny tiltai, laikiny kabeliniy jungéiy
panaudojimas ir kt. Visos papildomos organizacinés ir techninés priemonés turi bati jvertintos ir
jtrauktos j projekto apimtj. LITGRID AB papildomai nedengs i$laidy, susidariusiy dél Siy laikiny
sprendiniy panaudojimo, jei tokios priemonés bus reikalingos projekto jgyvendinimo eigoje.

4. Skirstyklos jrenginiy iSdéstymg projektuoti taip, kad bty galimybé ateityje iSplésti
skirstyklg pratesiant Synas bei prie jy prijungiant naujus prijunginius i§ bet kurios Syny pusés.
Atskiros $ynos (pvz. S-301 ir $-302) turi biti projektuojamos kaip nepriklausomas jrenginys
neturintis bendry konstrukciniy elementy (laikan€iy metalo konstrukcijy, pamaty ir pan.) su kitomis
TP jrengiamomis Synomis. Turi biti iSlaikoma saglyga, kad vienos Syny sistemos gedimas, dél
mechaninio laikanciy konstrukcijy pazeidimo, neturés jtakos kitos Syny sistemos darbui. Skirstyklos
jrenginiy iSdéstymas negali apriboti arba apsunkinti galimybés prisijungti kitiems vystytojams prie
naujai projektuojamos skirstyklos, o projektuojamy jrenginiy iSdéstymas turi bdti toks, kad be
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esamy jrenginiy perstatymo prie skirstyklos baty galima prijungti naujus generacijos, kaupimo ar
vartojimo agregatus. Sprendiniai turi badti tokie, kad norint praplésti skirstykla nebdty poreikio
ateityje jos perstatyti ar i esmés pakeisti skirstyklos jrenginiy iSdéstymo plang. Taip pat, naujg
skirstyklg jrengiant Salia dvigrandés oro linijos, skirstyklos iSdéstymo sprendiniai turi bdti parinkti
tokie, kad be esamy skirstyklos jrenginiy perstatymo baty jmanoma prijungti abi oro linijos grandis
prie naujai projektuojamos skirstyklos.

5. PVP dydis turi bati suprojektuotas toks, kad tilpty visi principinéje schemoje numatyty
statomy bei planuojamy rezerviniy narveliy valdymo, apsaugu, elektros apskaitos, rySiy bei savyjy
reikmiy maitinimo jrangos jrenginiai. PVP skirstyklos padétis jrenginiy ir konstrukcijy atzvilgiu turi
bati tokia, kad PVP bty galima praplésti papildomai nerekonstruojant ir neperkeliant skirstyklos
jrenginiy ir konstrukcijy, bet iSlaikant reikalingus saugius atstumus iki jtampg turinciy daliy. PVP
esancios jrangos iSdéstymas turi leisti PVP prapletimg neperstatant jame esamy aukSciau
paminéty valdymo, apsaugy, elektros apskaitos, rySiy bei savyjy reikmiy maitinimo jrangos spinty.

6. Numatyti privaziavimo galimybe prie visy pastotés jrenginiy ir konstrukcijy. Atvirosiose
skirstyklose prie jungtuvy ir tarp galios transformatoriy (jei tokie eksploatuojami arba projektuojami)
ir jy prijunginiy turi bati nutiestas kelias montavimo, remonto mechanizmams ir jtaisams bei
kilnojamosioms laboratorijoms. Jeigu projektuojamas Ziedinis ar kitas apvaZziavimas, jis turi bati
vientisas, be tarpy, net ir tais atvejais, kai toje vietoje pirmine jranga yra neprojektuojama. Turi bati
iSlaikomas bendras projektuojamos pastotés sprendiniy vienodumas.

7. Naujos TP statybos atveju visi PSO jrenginiai, jskaitant perspektyvinius pagal pateiktg
principine schema, turi bdti projektuojami esamo PSO sklypo ribose, iSlaikant Siy salygy
reikalavimus. Rekonstruojamos esamos PSO TP ar plétros atveju prioritetu laikyti sprendinius, kai
perspektyviniy jrenginiy iSdéstymas yra esamo sklypo ribose, taiau atskirais atvejais nesant
galimybei iSpildyti Siy salygy reikalavimy arba PSO atskirai pareikalavus, perspektyviniai jrenginiai
gali bati atvaizduojami uz PSO sklypo riby. Tokiu atveju brézZiniuose turi bati aiSkiai nurodomas
teritorijos iSplétimo poreikis norint pastatyti perspektyvinius jrenginius pagal pateiktg principine
schema. Visais atvejais visi projektuojami sprendiniai privalo bati suderinti su PSO.

8. Projekte pateikti informacijg apie esamo regiono klimato sglygas, jtraukiant ap$alo
sienelés storj, véjo greitj, bei atitinkamai specifikuoti Siuos parametrus pirminiy jrenginiy techninése
specifikacijose.

9. Oro linijy (toliau - OL) uzvedimui j skirstyklos jrenginius suprojektuoti linijinius portalus su
tempiamomis girliandomis. Portalai projektuojami taip, kad 330 kV laidy auk$tis nuo Zemeés
pavirSiaus visame ruoze nuo portaly iki galinés oro linijos atramos baty ne mazesnis kaip 8,5 m,
esant didziausiam laidy jlinkiui. 18skirtiniais atvejais, linijiniy portaly galima neprojektuoti, jeigu OL
atrama yra pastotés teritorijoje, Salia skirstyklos pirminiy jrenginiy, o mechaninis laidy,
nusileidziancCiy i§ atramos, poveikis (jéga ir kryptis) j skirstyklos jrenginius, j kuriuos prijungiami
laidai i§ atramos, nevirSija/atitinka susijusiy skirstyklos jrenginiy mechaninio jégos ir krypties
atsparumo charakteristiky. Minétu atveju, suderinus su PSO, galima projektuoti laidy uzvedimg
tiesiai i$ atramos | skirstyklos jrenginius.

10. Kiekvienam pirminiam jrenginiui suprojektuoti atskiras laikanCias plienines metalo
konstrukcijas, i8skyrus auk3to daznio uztvériklius, kurie gali bati montuojami pakabinant. Ant
vienos atraminés konstrukcijos leidziama montuoti tik kabeliy movas (jei tokios projektuojamos) su
vir§jtampiy ribotuvais. Kity skirtingos paskirties jrenginiy jrengimas ant vienos atraminés
konstrukcijos yra draudZiamas. Projektuojant virSjtampiy ribotuvus prioritetu laikyti vertikaly
ribotuvy pastatymg ant atskiros laikancios plieninés metalo konstrukcijos. Vertikalaus pakabinimo
arba horizontalaus pastatymo ribotuvai projektuojami tik esant nepakankamai vietos skirstykloje ar
esant kitoms iSskirtinéms aplinkybéms, o konkretds sprendiniai derinami techninio projekto
rengimo metu.
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11. Projektuojant bdtina suvienodinti visy pirminiy jrenginiy izoliatoriy spalvg. Standartiné
izoliatoriy spalva yra ruda. Skirtis gali tik vir§jtampiy ribotuvy spalva, kuriy polimero spalva iSlieka
pilka.

12. 330 kV skyrikliai ir jy jzeminimo peiliai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus. Skyrikliy ir jZemikliy pavarose, kurios sumontuotos ant vienos konstrukcijos, turi bati
jrengtos elektrinés ir mechaninés blokuotés, neleidzian€ios rankiniu bldu jungti skyriklio arba
jzemiklio pavary varikliy, esant jjungtam jzemikliui arba skyrikliui atitinkamai. Skyrikliy ir stacionariy
jzeminimo peiliy pavary sumontavimo aukstis turi bati numatytas toks, kad jy valdymg ir technine
priezilrg/aptarnavimg galima bdty vykdyti be pakélimo | auk$tj priemoniy panaudojimo.
Stacionarus jzeminimo peiliai turi bati naudojami jzeminti oro linijas, 330 kV Synas, jungtuvus (kartu
su matavimo transformatoriais) i abiejy pusiy ir galios transformatorius. Projektuojant skyrikliy
technines specifikacijas jas pateikti vienoje specifikacijoje (neiSskiriant jrenginiy su jzeminimo
peiliais ir papildomai nekartojant ty paciy reikalavimy) taip, kaip nurodyta standartiniuose
techniniuose reikalavimuose. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV skyrikliams pateikiami
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP
savosios reikmés.

13. 330 kV dujiniai jungtuvai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Pasirenkant jrenginiy iSsidéstyma turi bati jvertinta, kad prie jungtuvy pavary gali bati montuojamos
aptarnavimo aikstelés. Vienfaziy jungtuvy valdymo spintos turi biti jrengtos tokiame aukstyje, kad
jungtuvus bity galima valdyti nuo Zemeés pavirdiaus. Prie kiekvienos pavaros turi bati jrengtos
papildomos aptarnavimo aikstelés, jei pavary negalima pasiekti nuo Zemés pavirSiaus. Vienas
jungtuvy komplektas turi turéti vieng valdymo spintg. Aptarnavimo aikstelés turi bati pazymétos
techniniame projekte. Techniniame projekte turi bati jraSyta, kad aikstelés projektuojamos darbo
projekto metu, jvertinant saugius atstumus nuo Zmoniy iki jtampg turin€iy daliy pagal "E)JT" ir
"Saugos eksploatuojant elektros jrenginius taisykliy® reikalavimus ir atsizvelgiant j konkrety
jungtuvo tipg. Batina atsizvelgti j tai, kad pakilimas | aikSteles eksploatacijos metu reikalingas
neatjungus jtampos. Darbo projekto bréZiniuose turi bati pavaizduotos aptarnavimo aikstelés, jy
aukstis, atstumas nuo aikStelés pagrindo iki jtampg turin€iy daliy. Atstumas nuo aikstelés pagrindo
iki apatinio izoliatoriaus krasto turi bati ne mazesnis kaip 2,5 m. Aikstelés (jei jos yra numatytos)
turi suteikti patogy priéjimg prie visy pavaros indikacijy (dujy slégis, jungtuvo padétis, spyruokliy
blsenos indikacijos, operacijy skaitiklis, duomeny lentelé ir pan.), kurios eksploatacijos metu turi
bati apzidrimos ir mazgy bei elementy kuriems gali prireikti smulkaus remonto ar pakeitimo.
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV SF¢ dujiniams jungtuvams pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

14. Jrenginiy valdymo ir operatyviniy grandiniy maitinimo jtampa turi bati nuolatiné 220 V DC.

15. Suprojektuoti virSjtampiy ribotuvus jrenginiy apsaugai nuo vir§jtampiy. VirSjtampiy
ribotuvy kiekis, techninés charakteristikos ir iSdéstymas 330 kV skirstykloje priklauso nuo
vir§jtampiams jautriy jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy ar rysio
kondensatoriy ir pan.) kiekio ir jy iSdéstymo. Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV vir§jtampiy
ribotuvams ir apibendrinti reikalavimai virSjtampiy ribotuvy jrengimui 330 kV transformatoriy
pastotése pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmés.

16. Vir§jtampiy ribotuvai galios transformatoriy prijunginiuose turi bati komplektuojami su
vir§jtampiy skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy virSjtampiy ribotuvy
vir§jtampiy skaitikliai privalo bdti jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, kad bty
galima be papildomy pakélimo j auk&tj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bati naudojamos
papildomos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidzianCios virSjtampiy
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registratorius jrengti vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir
skaitiklio kombinacija).

17. Visi vir§jtampiy ribotuvai montuojami ant gamykliniy izoliuojanciy pady, uZtikrinant
galimybe atlikti ribotuvy nuotékio srovés matavimus neatjungus darbinés 330 kV jtampos.
Kiekvienam vir§jtampiy ribotuvui turi bati numatomas atskiras prijungimo laidininkas (tarp
vir§jtampiy ribotuvo metalinio pado ir jZeminimo jrenginio arba metalinio pado - virSjtampiy
skaitiklio - jZeminimo jrenginio) tinkamo skerspjavio, laidininkai turi bati vientisi (be sujungimy), o jy
ilgis turi bati parinktas toks, kad buaty islaikytos vir§jtampiy ribotuvy gamintojo specifikuotos
techninés charakteristikos. VirSjtampiy ribotuvai, virsjtampiy skaitikliai neturi bati sujungiami su
jzeminimo jrenginiu panaudojant jrenginio laikancigsias metalines konstrukcijas. Registratoriai su
jzeminimo jrenginiais sujungiami vadovaujantis gamintojo instrukcijomis.

18. Esant poreikiui jrengti aukSto daznio (toliau - AD) rySio jrenginius. 330 kV AD rySio
uztvérikliai ir 330 kV rySio kondensatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.
Projekto rengimo metu atlikti AD rySio uztvérikliy ir rySio kondensatoriy charakteristiky parinkimo
skaiCiavimus. Visi skaiCiavimai turi bati pateikti techniniame projekte. AD kanaly poreikis nurodytas
RAA dalyje ir tikslinamas techninio projekto rengimo metu. Standartiniai techniniai reikalavimai 330
kV AD rysio uztvérikliams ir 330 kV rySio kondensatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

19. Rengiant techninj projekta, 330 kV skirstyklos jrenginiy apsaugai nuo tiesioginio Zaibo
smugio sudaryti Zaibosaugos plang, pagrjstai nustatant reikalingg apsaugos nuo Zaibo klase.
Suprojektuoti ir jrengti 330 kV AS apsaugos nuo zaibo sistema, parenkant strypiniy zaibolaidziy
kiekj, ju technines charakteristikas, montavimo aukstj, iSdéstymg. Neprojektuoti zaibolaidziy ant
transformatoriy portaly. Jvertinti skirstykloje ar Salia jos esancius apsaugos nuo zaibo jrenginius
(zaibosaugos trosus, zaibolaidzius ir rySiy bokstus, esancius LITGRID AB priklausomybéje). Jeigu
Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti nauji Zaibolaidziai (rekonstruota / nauja
TP), projektuojant PSO dalj vertinami ir Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje esami
Zaibolaidziai. Jeigu Skirstomojo tinklo arba PareiSkéjo dalyje yra sumontuoti seni Zaibolaidziai
(nerekonstruota TP), jy vertinti negalima ir bitina suprojektuoti naujus zaibolaidzius, kurie uztikrinty
visy PSO jrenginiy Zaibosauga.

20. Zaibosaugos zony skaigiavimui / modeliavimui naudoti sferos metodg. Zaibosaugos
zonas apskaicCiuoti / modeliuoti jvertinant saugomy jrenginiy aukstj. Skai¢iavimo / modeliavimo
rezultatus kartu su bréZiniais pateikti projekte.

21. ZaibolaidZiy prijungimg prie jZeminimo jrenginiy suprojektuoti taip, kad jZeminimo
laidininko ilgis tarp ZzaibolaidZio prijungimo prie jZemintuvo (TP jzeminimo kontaro) tasko ir
vir§jtampiams jautriy jrenginiy (galios transformatoriy, matavimo transformatoriy, kondensatoriy,
reaktoriy ir pan.) jzeminimo prijungimo prie jzemintuvo tasko turi bati ne mazesnis kaip 15 m.

22. 330 kV srovés, jtampos matavimo transformatoriai arba kombinuoti srovés — jtampos
matavimo transformatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. |vertinti matavimo
transformatoriy jrengimo poreikj pagal sglygy reikalavimus relinei apsaugai ir automatikai bei
elektros energijos apskaitai. Matavimo transformatoriy jrengimo vietos, antriniy apvijy skaicius ir
paskirtis tikslinami projektavimo metu, antriniy apvijy vardiné apkrova suskaicCiuojama atsizvelgiant
j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas. Srovés transformatoriai elektros energijos
apskaitoms ir matavimy reikméms turi bdti projektuojami jvertinant galios transformatoriaus
nominalig galig ir batinybe uZtikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo tikslumg visame
apkrautumo diapazone. Jei pagal skaiCiavimus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su
skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi buti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy
transformacijos koeficienty perjungimas turi bidti jrengtas antriniy grandiniy puséje. Srovés
transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir
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saugos faktorius Fs5. Visais atvejais srovés ir/arba kombinuoty matavimo transformatoriy vardiné
ilgalaiké terminé srové (Icth) turi bati = 150 %. Jtampos transformatoriy elektros apskaitoms ir
matavimui skirty apvijy tikslumo klasé - 0,2. Elektros apskaitai naudojami matavimo
transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bGti su Lietuvoje pripazintais patikros sertifikatais,
iSduotais gamintojo akredituotos laboratorijos, Lietuvos akredituotos laboratorijos arba kitos
Europos Sajungos Salies akredituotos laboratorijos, ar sertifikatus pakeiCian€iais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tiksluma. Kartu su kitais dokumentais PSO turi biti pateikti matavimo
transformatoriy atliktos patikros protokolai. Standartiniai techniniai reikalavimai matavimo
transformatoriams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

23. Jtampos transformatoriy arba kombinuoty srovés - jtampos transformatoriy iSdéstymas
skirstykloje turi bati suprojektuotas taip, kad atstumas nuo jtampos arba kombinuoto srovés -
jtampos transformatoriaus bet kurios fazés prijungimo gnybto iki TP jrengiamo kelio krasto bity ne
ilgesnis nei 20 m.

24. Parenkant ST antriniy apvijy charakteristikas RAA reikméms batina jvertinti perspektyvinj
galimg t. j. srovés padidéjimg perdavimo tinkle per artimiausius 10 mety. Vardinis ST tikslumo ribos
faktorius (ALF) turi bati parenkamas su ne mazesne kaip 20+25 % atsarga nuo vertés parinktos
atlikus skaiciavimus techniniame projekte.

25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovés bei
nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatoriy
baterijas su jkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi bati
sumontuojami spinty priekiniuose fasaduose ir turi bati pasiekiami valdymui ir apzZitrai esant
uzdarytoms spinty durims. Skirstyklos savosioms reikméms elektros energija turi bati tiekiama ne
maziau kaip i$ trijy (priklausomai nuo TP jrengiamy galios transformatoriy skaiCiaus, Zr.
reikalavimus savyjy reikmiy maitinimui) nepriklausomy elektros energijos Saltiniy su perjungimo
nuo vieno S$altinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos S$altinio
galingumas turi uZtikrinti visy skirstyklos savyjy reikmiy elektros imtuvy maitinimg. Privalomai
jrengiamas stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatoriy pastociy ir
skirstykly savyjy reikmiy maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

26. Nuolatinés srovés paskirstymui suprojektuoti NSSRS su vienguba sekcionuota Syny
sistema (L+, L- ir PE Synomis) jrengiant dvi Syny sekcijas. Tarp | ir Il yny sekcijy turi bati kaip
jmanoma tolygiau paskirstytas apkrovimas. Syny sekcijy maitinimui ir akumuliatoriy baterijos
jkrovimui suprojektuoti du jkroviklius. Kiekvienas jkroviklis turi uztikrinti elektros energijos tiekimag
visiems TP nuolatinés srovés savyjy reikmiy elektros imtuvams. Standartiniai techniniai
reikalavimai nuolatinés srovés savyjy reikmiy skydui, akumuliatoriy baterijai ir jkrovikliams
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmeés.

27. Techniniame projekte jrasyti, kad darbo projekto metu projektuojant akumuliatoriy baterijy
iSdéstyma/ sumontavimg reikalinga vadovautis reikalavimais stacionariy akumuliatoriy baterijy
jrengimui, kurie pateikiami svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai
reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

28. Savyjy reikmiy jrenginiy elektros energijos tiekimui suprojektuoti 0,4 kV KSSRS su dviem
paskirstymo 8yny sekcijomis (3f+N+PE), jy tarpusavio rezervavimui suprojektuojant AR|]
automatikg. Imtuvy uztikrinanciy TP funkcionavimg avariniame rezime maitinimg iSskirti j atskiras
S8yny sekcijas. Tarp visy Syny sekcijy apkrovimas turi bati paskirstytas tolygiai. Suprojektuoti
reikiamos galios stacionary dyzel-generatoriy ir jo prijungimg prie KSSRS. Projektuojant dyzelinio
generatoriaus kuro talpg turi bati atsiZzvelgta, kad minimalus veikimo laikas be degaly ir alyvos
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papildymo veikiant 100% vardinés galios (PRP) turi bati 24 val., o ne 8 val., kaip numatyta
standartiniuose techniniuose reikalavimuose dyzeliniam generatoriui. Visy skirstyklos savujy
reikmiy imtuvy maitinimg suprojektuoti taip, kad uztikrinti tolygy apkrovos pasiskirstymg tarp
KSSRS Syny sekcijy. Visais atvejais papildomai KSSRS turi bati numatoma jranga mobiliam
(pervezamam) 0,4 kV dyzel-generatoriui prijungti, kaip papildomam elektros energijos tiekimo
Saltiniui ypatingais/avariniais atvejais. Siekiant uztikrinti dyzel-generatoriaus prijungimo vienodumg
visose TP, turi bati suprojektuotas 0,4 kV kiStukinis 63 A (3P+N+PE) lizdas, atitinkantis TP ir
skirstykly savuyjy reikmiy reikalavimus. PT transformatoriy pasto€iy ir skirstykly savyjy reikmiy
maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés > TP savosios reikmés. Standartiniai
techniniai reikalavimai kintamos srovés savyjy reikmiy skydui pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés > TP
savosios reikmeés.

29. Ant pastotés valdymo pulto (PVP) stogo suprojektuoti saulés elektrine vadovaujantis
reikalavimais:

29.1. PVP stogas parenkamas vieno S$laito, jo kampas ir kryptis parenkami maksimaliai
efektyviam fotovoltiniy moduliy darbui. Sidlomas stogo nuolydis 215 laipsniy, o stogo nuolydZio
kryptis projektuojama siekiant maksimalaus fotovoltiniy moduliy efektyvumo, orientuojant jy
pavirSiy piety kryptimi (tarp pietryCiy ir pietvakariy). Projektuojamos modulius laikancios
konstrukcijos, moduliai j stogo konstrukcijg neintegruojami. Fotovoltiniai moduliai projektuojami ne
mazesniu kaip 300 mm atstumu nuo bet kurio stogo krasto, o atstumas nuo stogo pavirSiaus
parenkamas pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne maZesniu kaip 50 mm atstumu nuo stogo
pavirSiaus. Saulés foto moduliy DC/AC jtampos keitiklio (toliau — SE keitiklis) ir jo pagalbinés
jrangos jrengimo vieta — PVP viduje.

30. Parinkta SE keitiklio sistema turi uZtikrinti saulés elektrinés darbg dviem galimais
reZimais:

30.1.lygiagreciai su 0,4 kV KSSRS jvadais;

30.2.izoliuotai nuo 0,4 kV tinklo (autonominis rezimas), dingus jtampai abiejuose 0,4 kV
KSSRS jvaduose.

31. Keitiklis turi turéti elektros energijos apskaitos ir monitoringo sistema, bei nuotolinio
prisijungimo prie Sios sistemos i§ PSO darbuotojy darbo viety per standartine WEB narSykle
(Microsoft EDGE, Google Chrome ir pan.) galimybe, naudojant keitiklyje gamintojo integruotg
programing jranga.

31.1. Nuotoliniu badu turi bati prieinama informacija apie gaminamos elektros energijos kiekj:

31.1.1.per dieng;

31.1.2.per savaite;

31.1.3.per ménesj;

31.1.4.per metus;

31.1.5.visas (nuo eksploatacijos pradzios) saulés elektrinés pagamintas elektros energijos
kiekis;

31.1.6.realiuoju laiku (momentiné) generuojama el. energijos galia;

31.2. nuotoliniu budu turi bati prieinama informacija apie sistemos bukle:

31.2.1.jjungta/isjungta;

31.2.2 keitikliy gedimy indikacijos (klaidy kodai);

31.3. sistema turi turéti duomeny eksportavimo galimybe (pvz. j Microsoft Excel programa);

Pastaba: Sio projekto apimtyje keitiklis prie interneto tinklo neturi biti prijungiamas, tagiau
PSO turés biti pateikti keitiklio gamykliniai dokumentai patvirtinantys jo funkcionaluma;
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31.4. projekto apimtyje numatomi saulés elektrinés ir jos automatikos bandymai dalyvaujant
PSO atstovams;

31.5. rengiant SE technine specifikacijg jg priskirti prie pagrindinés jrangos. ISsamesni
reikalavimai jrengiamai SE pateikiami pastoCiy ir skirstykly savyjy reikmiy maitinimo
standartiniuose techniniuose reikalavimuose www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés > TP savosios reikmes > TP ir skirstykly
savyjy reikmiy maitinimui. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektrinés fotovoltiniams
moduliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmés > PT savosios reikmés > Techniniai reikalavimai saulés elektriniy
fotovoltiniams moduliams. Standartiniai techniniai reikalavimai saulés elektrinés galios keitikliui
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmés > TP savosios reikmés > Techniniai reikalavimai saulés elektriniy galios
keitikliams.

32. Projektuojami laidininkai tarp jrenginiy gali biti kieti arba lankstis, i§skyrus S-301 ir S-
302, kuriy iSpildymas turi bati atliktas naudojant laidus. Turi bati suprojektuotas kiek jmanoma
pakankamas jrenginiy mechaninis atsparumas nenaudojant papildomy atraminiy izoliatoriy
(pastaba: apkrovy, veikianciy ilgalaikémis normaliomis eksploatavimo sglygomis (jskaitant véjo ir
ledo poveikj), suma neturi virdyti: jtampos transformatoriams - 625N, srovés ir kombinuotiems
transformatoriams — 2000N. Jei nurodyta sglyga netenkinama, Salia matavimo transformatoriy
laidininky laikymui projektuojami atraminiai izoliatoriai). Parenkant laidininkus jvertinti laidininky
j8ilimg, vainikinius i8lydzZius, terminj ir elektrodinaminj atsparumg trumpojo jungimo srovems,
mechaninj atsparuma, srovés perkrovas, jtampos nuostolius ir ekonomiSkumg, aplinkos salygas
(apledejimo, véjo poveikj) ir nustatyti jrenginiy leidziamas apkrovas. Apkrovy skaiciavimy rezultatus
pateikti suvestinéje lenteléje, zr. 1 pavyzdj. Skirtingose skirstyklos vietose pasikartojanciy
analogisky apSynavimo atvejy atskirai vertinti ir pateikti lenteléje nereikia. Jungtuvams ir
skyrikliams statinés mechaninés apkrovos turi biti privalomai skai€iuojamos/modeliuojamos trimis
kryptimis, kaip nurodyta LST EN 62271-100 ir LST EN 62271-102 standartuose, visiems kitiems
jrenginiams apkrova visomis kryptimis vertinama vienoda. Projekte turi bdti pateikti maksimalis
kiety laidininky (vamzdziy) jlinkiai blogiausiomis salygomis. Turi bati tenkinamos sglygos:

32.1. vamzdziy jlinkis dél savo svorio bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus laidininkus
ir gnybtus turi bati mazesnis nei ,I/150% ia | — vamzdzio ilgis;

32.2. vamzdziy jlinkis dél savo svorio, apSalo bei jvertinus prie vamzdzio prijungtus kitus
laidininkus ir gnybtus turi bati mazesnis ,1/80%, ¢ia | — vamzdzio ilgis.

33. Prioritetu laikyti vientisy (be sujungimy) vamzdziy protarpyje panaudojimg, o nesant
galimybei panaudoti vientisy (be sujungimy) vamzdziy, skaiciuojant jlinkius jvertinti vamzdziy
sujungimo protarpyje jtakg jlinkiui. Visi skaiCiavimai turi bati pateikti techniniame projekte.
Standartiniai techniniai reikalavimai 330 kV kietiems laidininkams (vamzdziams) ir 330 kV
lankstiems laidininkams (laidams) pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

34. Naujos TP statybos atveju, lanks€iy laidininky (laidy) jrengimui pastotéje naudoti
polimerinius strypinius izoliatorius arba stiklinius 1ékstinius izoliatorius. Standartiniai techniniai
reikalavimai polimeriniams strypiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Standartiniai
techniniai reikalavimai stikliniams lékstiniams izoliatoriams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos.

35. Atskirai sumontuoti 330 kV atraminiai izoliatoriai turi atitikti PSO standartinius techninius
reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.
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36. Prie i8éjimy | elektros perdavimo linijas, prie galios transformatoriy 330 kV iSvady, prie

Syniniy skyrikliy (j jungtuvo arba matavimo transformatoriaus puse) ir prie jtampos transformatoriy
jrengti jZeminimui skirtus kontaktus kilnojamujy jZemikliy uzdéjimui. Tikslios jZeminimo kontakty
jrengimo vietos parenkamos ir suderinamos su PSO techninio projekto rengimo metu.

37. Suprojektuoti prijungimo prie galios transformatoriy 330 kV jvady, skirstyklos pirminiy

jrenginiy ir laidininky prijungimo badg ir gnybtus. Reikalavimai 330 kV pirminiy jrenginiy prijungimo
gnybtams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai
jrenginiai ir TP savosios reikmes.

38. Techniniame projekte parasyti, kad aukstos jtampos jrenginiy prijungimo gnybtams

uzverzti suprojektuoti varztus, kurie prijungus Synolaidj uztikrinty minimaly iSorinio dalinio iSlydzio
susidarymg (uzsukus verzle varzto sriegis bty ilgesnis uz verzle ne daugiau, kaip 3-5 sriegio
Zingsnius, varztas ir verzlé jleisti j gnybto vidy). Siy varzty uzverzimo momentas ir uzverzimo seka

turi atitikti gamintojo reikalavimus.

Maksimalus lankstaus S$ynolaidZio i$éjimo atstumas i$

prijungimo gnybto turi bati ne didesnis nei 2 mm.

1 pavyzdys. Mechaninio poveikio irenginiams skaifiavimo suminiy rezultaty lentelés pavyzdys

Jrenginys ir jo Maksimali suskaiCiuota statine jega veikianti jrenginj | Parenkamas Maksimali

apsynavimo biidas ertinus laidininky svori, iSorinius veiksnius (vé&ja, minimalus jrenginio | suskaiciuota

{nurodomas i3 irenginioc aps3ala) ir esant nepalankiausioms aplinkybes, N statinis mechaninis | dinaminé jéga

abiejy pusiuy) bei atsparumas, N veikianti jrenginj

laidininko ilgis vertinus
laidininku svori,
isorinius
veiksnius (véja,
aps3ala) ir esant
nepalankiausioms
aplinkybes, N

Jungtuvas, prie kurio 15 Fena kryptimi Feng kryptimi Fe. kryptin Fenaz = 30000 X

abiejy pusiy jungiami pagal LST EN pagal LST EM pagal LST EM

laidai {2 m ir 3 m ilgig) 62271-100: 62271-100: 62271-100:

XXX XX XX FthB: = X0
Ftv: = 30000

Skyriklis, prie kurio i Fal, Fa2 Fb1, Fb2 Fc kryptimis Fal, FaZ: = XXX OO

vienos pusés jungiamas kryptimis pagal | kryptimis pagal LST EM

laidas (2 m ilgio), o i5 LSTEM 62271- pagal LST EN 62271-102:

kitos vamzdings Synos (9 102: 62271-102:

m ilgia) EEey XX XXX Fb1, Fb2: = XXX

Fo: = X006

[tampos Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: 300 FR: = XXX X

transformatorius, prie

kurio jungiamos

vamzdings fynos (9 m

ilgia)

Virsitampiy ribotuvar, Maksimali apkrova bet kuria kryptimi: X0 SLL: = XXX XK

prie kuriy i5 abiejy pusiy

jungiami laidai (3 mird

m ilgia)

Virsitampiy ribotuvar, Maksimali apkrova bet kuria kryptimiz X0 = XX MK

prie kuriy i5 abiefy pusiy

jungigmos vamzdings

Synos (3 mir 4 milgio)

Pastaba: lenteléje pateikta informacija yra pavyzdiné. Rengiant techninj projekts vadovaujantis lentelés pavyzdiiu turi biti pateikta

projekte skaiCiuojama ir aktuali informacija.
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39. Suprojektuoti jzeminimo jrenginius vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy (toliau - EJ|BT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies jzeminimo jrenginiy sprendiniai
parenkami pagal jzeminimo kontlro varzg, Zingsnio jtampg ir prisilietimo jtampg. Atstojamoji
perdavimo tinklo skirstyklos dalies jzeminimo kontiro varza bet kuriuo mety laiku neturi virsyti 0,5
Q, o prisilietimo jtampa neturi virSyti leistinos pagal E||BT. Skaiciuojant prisilietimo ir Zingsnio
jtampas vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos jZeminimo jrenginius numatyti
sujungti su Pareiskéjo TP XX kV dalies jzeminimo jrenginiais, jei tokia yra tokia galimybé. Jei
projektuojamas jéjimas/ jvaziavimas | skirstyklg pro perdavimo tinklo dalies teritorijg, prie jéjimy ir
jvaziavimy batina iSlyginti potencialg. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus,
sujungtus su krastiniu horizontaliuoju jZeminimo laidininku. Jie turi bati ne trumpesni kaip 3 m ilgio
ir jrengti i$ abiejy jéjimo ar jvaziavimo pusiy. Standartiniai techniniai reikalavimai jzeminimo kontdro
jrengimui ir jZeminimo kontdro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

40. Suprojektuoti jzeminimo kontdro laidininko prijungima prie laikanciyjy metalo konstrukcijy
dviem varztiniais sujungimais.

41. Jeigu bus jrengiama nauja perdavimo tinklo dalies tvora arba rekonstruojama esama,
techninio projekto aiSkinamajame raste aiSkiai nurodyti arba jZeminimy bréZinyje jrasyti pastaba,
kad elektrai laidus rySys negali biti laikomas tvoros segmenty tvirtinimas, tam turi bdti jrengtas
atskiras elektrai laidus rySys (sujungimas) tarp atskiry aptvaro metaliniy daliy (segmenty). Elektrai
laidZziam rySiui (sujungimui) gali bati panaudotas varZztinis gnybtas skirtas laidininky atsiSakojimui, o
tarp gnybty naudoti monolitinj laidininkg, atspary lauko aplinkos salygoms. Gnybty varztinés
jungtys turi bati atsuktos | pastotés (skirstyklos) vidine puse. Sumontavus jungtj, iSmatuotos
pereinamosios varzos tarp kontakty jungties ir kiekvieno segmento atskirai turi bati ne didesnés
kaip 0,05 Q, tekant ne silpnesnei kaip 200 mA testavimo srovei (kei€iant poliSkumg).

42. Suprojektuoti papildomg galios skydelj (-ius) 0,4 kV kilnojamy jrenginiy maitinimui AS
teritorijoje su vienfaziais (2 vnt. F tipo) ir trifaziu (1 vnt.) kiStukiniais lizdais (vienfazis automatinis
jungiklis 16 A, trifazis — 32 A), maitinamais per srovés nuotékio rele. Galios skydeliy ir kiStukiniy
lizdy IP klasé - = IP54. Kistukiniai lizdai turi bati sumontuojami skydeliy iSorinéje Soninéje fasado
puséje ir turi bati pasiekiami esant uzdarytoms skydelio durims. Projekto techninése specifikacijose
turi bati nurodytas kistukiniy lizdy montavimas skydo iSoréje — lauke. Skydelio projektuoti nereikia,
jeigu atstumas tarp esamo skydelio ir labiausiai nuo jo nutolusio naujai projektuojamo 110 kV
jrenginio yra ne didesnis kaip 50 m. Skydeliai tarpusavyje turi bati iSdéstyti tolygiais atstumais per
visg pastotés teritorijg.

43. Suprojektuoti kintamosios ir nuolatinés srovés skydy, relinés apsaugos ir valdymo spinty
iSdéstymag, kabelius j spintas ir skydus uzvedant i$ apacios.

44. Numatyti potencialy iSlyginimo tinklg remiantis E||BT, pateikti potencialy iSlyginamojo
tinklo parinkimo skai€iavimy rezultatus. Detalius sprendinius suprojektuoti darbo projekte.

45, Pastotés teritorijoje suprojektuoti apSvietima, leidZiantj tamsiu paros metu atlikti bdtinus
darbus jrenginiy eksploatacijai. Atviros skirstyklos ap3Svietimas turi biti automatiSkai suveikiantis
nuo judesio davikliy tamsiu paros metu su galimybe perjungti j rankinio valdymo darbo rezima.
Numatyti LED Sviestuvy (prozektoriy) panaudojima, iSlaikant reikalaujamos ap3vietos reikalavimus
nurodytus HN 98:2014 ,Natdralus ir dirbtinis darbo viety apSvietimas. ApSvietos maziausios ribinés
vertés ir bendrieji matavimo reikalavimai“. Minimalus apSvietimas skirstyklos ar pastotés aukstos
jtampos jrenginiy ir savyjy reikmiy jrangos, eksploatuojamos lauke (pvz. avarinio maitinimo
generatorius ir kt.), techninei priezidrai turi bati = 20 Ix. ApSvietimo maitinimas ir valdymas turi bati
numatomas 8 PVP sumontuoto atskiro valdymo skydelio, prijungto prie KSSRS. Valdymo skydelj
montuoti PVP viduje, Salia jéjimo.
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46. Visi jrenginiy, spinty bei linijy Zyméjimai turi bati suderinti su PSO ir atitikti Perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkos apraso reikalavimus.
Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pastodiy ir skirstykly jrangos nuotolinis valdymas. Kartu su statoma
XX/330 kV Pareid8kéjo TP turi bati keiCiami operatyviniai pavadinimai, kurie pateikiami
.-Reikalavimai operatyviniam valdymui reikalingai dokumentacijai” skyriuje. Visy naujy ar keiiamy
elektros jrenginiy ir spinty operatyviniai uzra$ai turi bati numatyti ant atspariy atmosferos poveikiui
lenteliy. AS], NSSRS, KSSRS, RAA spintose esanciy jrenginiy ir automatiniy jungikliy uzrasai turi
bati suderinti su PSO prie§ pradedant jrenginiy bei jrangos gamybg. Kartu su XX/330 kV
Pareidkéjo TP statyba kei€iant ar naujai montuojant jrangg kitose pastotése, taip pat galioja
reikalavimas, jog Siose pastotése visi naujai montuojamy ar keiiamy jrenginiy, spinty bei linijy
zyméjimai turi bati suderinti su PSO.

47. Techniniame projekte para8yti, kad pirminiy jrenginiy techniniy duomeny lentelés turi
atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus, pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

48. Techniniame projekte numatyti naujai sumontuoty pirminiy jrenginiy jrengimg ir
patikrinimus pagal elektros jrenginiy jrengimo taisykles ir PSO norminiy dokumenty reikalavimus.

49. Techniniame projekte turi bati pateikiami 330 kV skirstyklos pirminiy jrenginiy trimatis
iSdéstymo planas ir visy prijunginiy pjaviy bréziniai (jskaitant perspektyvine jranga, jei tokia
numatoma) su nurodytais atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy. Jei projekte
projektuojami laikini prijungimo sprendiniai naudojami tik projekto jgyvendinimo metu, techniniame
projekte turi bati pateikti laikiny sprendiniy vienlinijinés schemos ir pjaviy bréZiniai su nurodytais
atstumais nuo srovélaidziy iki jvairiy TP elementy.

50. Sudarant jrenginiy technines specifikacijas vadovautis jrenginiy standartiniais
reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés. Perkeliant standartiniy reikalavimy punktus |
specifikacijas negalima koreguoti standartiniy reikalavimy stulpelyje ,Jrenginio, jrangos, gaminio ar
medziagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, iSpildymas ar savybé“ pateiktos teksto
redakcijos. Taip pat negalima standartiniy reikalavimy punkty nejkelti j specifikacijg. Jei punktas
konkreCiu atveju netaikomas, vietoje konkretaus parametro ar funkcijos reikSmés, iSpildymo ar
savybés specifikacijoje jrasyti ,Netaikoma / Not applicable“. Papildomy punkty jtraukimas |
specifikacijg lyginant su standartiniais reikalavimais arba standartinés parametro ar funkcijos
reikSmeés, iSpildymo ar savybés koregavimas lyginant su standartiniuose reikalavimuose pateikta
parametro ar funkcijos reik8me, iSpildymu ar savybe turi bati aprasytas ir pagrijstas projekte.
Techninio projekto techninés specifikacijos sudaromos lietuviy ir angly kalbomis.

| turinj

9 skyrius. Reikalavimai statybinei daliai

1. Pamatus projektuoti gelzbetoninius standartinio tipo gamyklinius surenkamus. PSO
standartiniai techniniai reikalavimai pamatams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. ISimtinais atvejais, priklausomai nuo hidrogeologiniy
salygu, gelzbetoniniai pamatai gali buti greztiniai arba poliniai. Projektuojamy pamaty aukstis virs
zemés pavirSiaus 20-40 cm.

2. Kiekvienam pirminés komutacijos jrenginiui projektuoti atskiras laikanc€ias plienines metalo
konstrukcijas. Projektuoti skirtingy rasiy jrenginius ant bendros laikanios metalo konstrukcijos
turinCios bendrus pamatus leidziama tik jei néra galimybés projektuoti kitaip (zr. elektrotechnikos
dalj).
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3. 330 kV atviros skirstyklos (toliau — AS) jrenginius laikancias plienines metalo konstrukcijas
ir kitas plienines metalo konstrukcijas projektuoti pagal standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

4. Kitas metalo konstrukcijas projektuoti pagal STR 2.05.08:2005 ,Plieniniy konstrukcijy
projektavimas. Pagrindinés nuostatos®.

5. 330 kV AS jrenginiy laikanciy plieniniy konstrukcijy ir kity plieniniy metalo konstrukcijy
antikorozine apsaugg numatyti vadovaujantis plieniniy konstrukcijy dengimo cinku karstuoju badu
standartiniais techniniais reikalavimais, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybiné dalis (jpetonuojama ankerio dalis neturi biti cinkuojama).

6. Suprojektuoti 330 kV atviros skirstyklos naujg PVP: vienaukstis, pilno gamyklinio
iSpildymo, surenkamas i$ atskiry moduliy. Numatomas jéjimas j PVP valdymo pultg per 330
kV skirstyklos teritorijg. PVP standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Papildomi
reikalavimai: PVP grindy altitudé vir§ Zemés pavirSiaus min. 120 cm, jrengiamos
papildomos durys patekimui j kabeliy patalpg i$ lauko.

7. PVP projektuoti Sildymo/védinimo/oro kondicionavimo automatine sistemg, sugebancig
palaikyti vidaus patalpy oro temperatirg nuo +10°C iki +25°C. Standartiniai techniniai reikalavimai
kondicionieriams ir jy jungiamosioms dalims pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

8. PVP montavimo vietg 330 kV AS skirstyklos teritorijoje projektuoti vertinant maziausig
kabeliavimo atstumg iki jrenginiy, jei nenurodyta kitaip. Salia PVP jrengiama stovéjimo aikstelé
vienam automobiliui.

9. Kabeliai nuo PVP iki jrenginiy statybiniy konstrukcijy tiesiami kabeliniuose kanaluose, o
atskirais atvejais, esant nedideliems atstumams (iki 10 metry) Zeméje - plastikiniuose
vamzdziuose. Techninio projekto derinimo metu Sis atstumas (10 metry) gali biti keiCiamas jeigu
projektuojamas kabelinis kanalas trukdo privaziavimui prie jrenginiy jy aptarnavimui arba atsiranda
kitos PSO svarbios ir motyvuotos priezastys keisti projektinius sprendinius. Kabeliniai kanalai
antZzeminiai arba jgilinti g/b, uzdengti g/b plokStémis. Kabeliniy kanaly tipas (antzeminiai ar jgilinti)
parenkamas jvertinant kabeliy kiekj ir vadovaujantis Skirstykly ir pastoCiy elektros jrenginiy
jrengimo taisyklémis (iSlaikant maziausius atstumus nuo jtampg turinCiy srovélaidziy ir izoliacijos
elementy iki stacionariyjy atitvary). PrieSgaisriniai uztvarai g/b kanaluose turi bati suprojektuoti
pagal Elektros jrenginiy jrengimo bendruyjy taisykliy (toliau — EJ|BT) reikalavimus, o g/b gaminiai turi
atitikti LST EN 13369 standarto reikalavimus ir PSO standartinius techninius reikalavimus. Nuo
atskiro atviros skirstyklos jrenginio (toliau — AS]) pavaros arba tarpiniy gnybty spintos iki
artimiausio g/b kanalo kabeliy pravedimui naudoti specialius apsauginius plastikinius vamzdzius
atsparius saulés spinduliuotei ir aplinkos poveikiui. Kabeliy apsauginiy vamzdziy ir jy tarpusavio
sujungimo sistemos turi atitikti standarto LST EN (IEC) 61386-24 reikalavimus. VamzdzZiy
skersmuo parenkamas pagal faktiSkai klojamy kabeliy kiekj, jvertinant perspektyvoje numatomus
pakloti papildomus kabelius. Kabeliy apsauginiy vamzdziy galai prie pavary ir gnybty spinty
uzsandarinami aplinkos poveikiui atspariomis sandarinimo medziagomis. Standartiniai techniniai
reikalavimai lauke ir Zeméje jrengiamy Zemosios jtampos kabeliy apsauginiams vamzdziams ir g/b
gaminiams pateikiami: www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai.

10. Aptarnavimo aiksteliy prie jungtuvy pavary danga — betoninés trinkelés su vejy bortais
(jrengiamos dangos aukstyje) arba betonuojama aikStelé nuo horizontaliai atsikiSusiy jungtuvy
pavary daliy iSgrjstos ne maziau kaip 1 metras, staCiakampés formos.

11. Priklausomai nuo aptarnaujamos jrangos sumontavimo auk3Cio, kai komutuojancio
aparato valdymas nepasiekiamas nuo zemés, jrengiama stacionari metaliné aptarnavimo aikstelé.
Metaliné aptarnavimo aikStelé aptverta turéklais is trijy pusiy. Gabaritai nuo horizontaliai atsikiSusiy
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jungtuvy pavary konstrukcijy (jvertinant varstomas pavary duris) ne maZiau 1 metras,
staCiakampés formos.

12. Skirstyklos teritorijos vidaus kelius projektuoti asfalto dangos, kelio plotis = 4,5.
Péstiesiems ties varteliais, PVP ar pastatais projektuoti betoniniy trinkeliy danga. Po jtampa
turinCiais jrenginiais projektuoti 16/32 frakcijos dolomito skaldos dangg. Likusig neuzstatytg
teritorijg projektuoti vejos dangos. Standartiniai techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis.

13. Privaziavimai prie 330 kV skirstyklos elektros jrenginiy turi bati pritaikyti jvaziuoti mobiliai
aukstos jtampos jrenginiy laboratorijai. Laboratorijos treilerio aukstis — 4,0 m, plotis — 2,5 m, ilgis —
13,0 m, svoris — 30 t.

14. Teritorija planiruojama prisitaikant prie esamo pavirSiaus jei projektavimo uzduotyje
nenurodyta kitaip. Esant galimybéms turi bdti suformuotas minimalus vienpusis arba pakopinis
sklypo nuolydis, kuris leis uztikrinti pavirSiniy nuoteky pasalinimg uz sklypo riby. PaaiSkéjus, kad
vandeniui nuvesti nepakanka auk$Ciy — skirstyklos teritorija aukstinama tiek, kiek reikalinga
vandeniui nuvesti.

15. PavirSiaus vanduo nuo teritorijos paSalinamas pavirSiniy nuoteky surinkimo sistemos
pagalba ir atviruoju bOdu iSnaudojant nuolydZius. Teritorijoje projektuojamas drenaZas su
prisijungimo prie tinkly (esant galimybei) jskaitant prisijungimo saglygy parengimg ir suderinimg. Jei
pastotés teritorijoje jrengti melioracijos tinklai, drenazas nuvedamas j juos. Aplink PVP jrengiamas
drenazas. Nuo PVP stogo vanduo skardine lietvamzdzZiy sistema nuvedamas | drenazo sistema.
Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologijos tyrimy ataskaita.

16. Skirstyklos teritorijos aptvérimg projektuoti 1,8 m auksc&io tvora su cinkuotais metaliniais
stulpeliais ant betoninio pamato, gelzbetoniniu cokoliu ir virinto tinklo skydais. Ant tvoros
montuojama Concertina tipo spiraliné pjaunanti viela d700. PSO personalo patekimui j 330 kV
skirstyklos teritorijg projektuoti ir jrengti atskirus vartelius. Standartiniai techniniai reikalavimai
pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Statybiné dalis.

17. Zemés sklypo riby Zenklinimas , jeigu nesutampa su skirstyklos aptvérimu, vykdomas
pagal galiojangias ,Zemés sklypo riby Zenklinimo taisykles”. RiboZenkliy tipai parenkami pagal
NZT prie ZU ministerijos patvirtintus ,RiboZenkliy standartus”. RiboZenklio aukstis vir§ Zemeés 2
20 cm. Salia riboZzenklio teritorijos ribose statomas apsauginis gelZbetoninis stulpelis su
informacine lentele ir uzrasu ,LITGRID AB“. Minimalus stulpelio aukstis vir§ Zzemés pavirSiaus 100
cm.

18. Jei AS tvora sutampa su sklypo ribomis, dviejy metry atstumu nuo tvoros iSorinéje puséje
numatyti teritorijos iSvalyma nuo augmenijos (kramuy) ir aplinkos sutvarkyma.

19. Nustacius OL atramy keitimo poreikj suprojektuoti esamy OL atramy keitimg j plienines
gardelines. Atramos parenkamos pagal tipinius projektus pateikiamais internetiniame puslapyje
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Statybiné dalis > Tipinis
techninis projektas.

20. Tik jrodzius tipiniy atramy panaudojimo netinkamumg leidZiama projektuoti naujas
unikalias plienines gardelines arba daugiabriaunes atramas.

21. Naujai projektuojamose atramose atstumai tarp laidy, nuo laidy iki jZeminty daliy, tarp
pamaty inkariniy varzty tvirtinimo viety turi bdti suprojektuoti vadovaujantis stabdartiniais
techniniais reikalavimais pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Statybiné dalis. Turi biti pateiktos
naujai suprojektuoty atramy charakteristiky suvestinés lentelés, kuriose turi bati nurodyta:
klimatinés salygos (véjo, ap$alo rajonai), leistini maksimalls gabaritinis, veéjinis ir svorinis
tarpatramiai, montuojamy laidy skaiCius fazéje, diametras, masé, zaibosaugos troso diametras,
maseé ir leistini jy tempimai (6Gmax. Apkrova, 6t=-40°C, 6t=+50°C), atramos mase ir kt.
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22. Suprojektuoti pamatus naujoms atramoms.

23. Atlikti hidrogeologinius tyrimus skirstyklos ir atramy pastatymo vietose ir pateikti jy
rezultatus. Techninio projekto rengimo metu pateikti hidrogeologiniy tyrimy ataskaita.

24. Statybos metu susidarandias atliekas tvarkyti pagal skyriuje ,Aplinkosaugos dalis®
nurodytus reikalavimus.

25. Pagal LR Aplinkos ministerijos patvirtintg ,Reglamentuojamy statybos produkty sarasa®
objekto statyboje panaudoti statybos produktai privalo turéti iSduotus LR aplinkos ministro 2018 m.
birzelio 27 d. jsakymu Nr. D1-601 paskirty notifikuoty jstaigy sertifikatus.

26. Suprojektuoti Salia esancios teritorijos, keliy ir privaziavimy, kuriais buvo
naudojamasi projekto vykdymo metu, atstatymag j pirmine projekting padét;.

27. Sklypo sutvarkymo (Sklypo plano) dalyje suprojektuoti informacinj aiSkinamajj stendg prie
pagrindinio jéjimo j statybviete. Stende pateikiama informacija:

27.1. uzsakovo pavadinimas;

27.2. projektuotojas;

27.3. rangovo pavadinimas;

27 4. statinio statybos vadovo vardas, pavarde, kontaktinis tel.;

27.5. techninés priezilros vadovo vardas, pavardé, kontaktinis tel.;

27.6. projekto pradZios ir pabaigos datos.

28. Stende pateikiama informacija turi bti lengvai jskaitoma i§ 5 m atstumo.

29. Ant portaly batina jrengti apsaugg nuo pauksciuy.

30. Esant melioracijos tinkly, priklausanéiy treCiosioms 8alims, remonto/pertvarkymo
poreikiui, visas organizacines iSlaidas (tame tarpe melioracijos darby techninés prieZidros iSlaidos)
prisiima pareiskéjas.

| turinj

10 Skyrius. Reikalavimai elektros perdavimo linijoms

1. Suprojektuoti 330 kV OL Utena — Panevézys (LN 455) rekonstravimo, suformuojant dvi
atskiras viengrandes 330 kV OL Utena — Dubri8kis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriskis — Panevézys
(LN 548) bei jy uzvedimo j naujai projektuojamag XX/330 kV DubriSkio TP, darbus.

2. 330 kV OL Utena — Dubriskis (LN 455) ir 330 kV OL DubriSkis — Panevézys (LN 548)
uzvedimui | naujai projektuojamg XX/330 kV Durbiskio TP suprojektuoti dviejy viengrandZziy
plieniniy inkariniy-galiniy atramy jrengimo ir jei reikalinga kity pertvarkomos/rekonstruojamos oro
linijos elementy jrengimo/keitimo darbus, kad naujai atlikta OL rekonstrukcija tenkinty Siy
projektavimo sglygy ir teisés akty reikalavimus. Atliekant projektavimo darbus jvertinti, kad
esamoje 330kV OL sumontuoti du Zaibosaugos trosai, todél naujai projektuojamos atramos turi
bati suprojektuotos su dviejy zaibosaugos trosy jtvirtinimu. Atliekant projektavimo darbus, jvertinti
atvejj kuomet vienas iS Zaibosaugos trosy yra iSmontuotas, t. y. bet kuris vienas i$ dviejy trosy turi
uztikrinti 330kV OL Zaibosaugos kampg (jvertinant perspektyva, t.y. vertinant, kad visa linija yra
rekonstruota atramomis, kuriose laidy iSdéstymas skirtinguose lygiuose (trikampiu)) ir terminio
atsparumo trumpojo jungimo srovems sglygas. Projektuojamos atramos turi bdti paskaiciuotos
511-AL1/45-ST1A laidy tipo mechaninéms apkrovoms.

OL asies) suprojektuoti viengrandes plienines tarpines ir viengrandes plienines inkarines atramas.

4. Atramas projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Reikalavimai statybinei daliai” pateiktais
reikalavimais. Projektuojant inkarines atramas privalo bati uztikrinama vertikali izoliatoriy girliandy
padétis tarpinése atramose esant normaliam OL darbo rezimui (be véjo), ty. projektuojant
inkarines atramas, jy traversy ploc€ius ir tempiamuyjy girliandy tvirtinimo taskus pritaikyti prie Litgrid
AB tipiniy viengrandziy tarpiniy atramy traversy ploCiy, kad ateityje baty iSvengta palaikanciy
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girliandy vertimosi tarpinése atramose. Atramose turi bati numatyta galimybé jtvirtinti virSutinés
fazés laidg traversoje, o ne atramos asSyje. Atstumai tarp jtampa turinciy daliy ir atramos jzeminty
konstrukcijy bei tarp skirtingy faziy laidy turi bati iSlaikomi ne mazesni, nei numatyta Litgrid AB
tipiniuose atramy projektuose.

5. Suprojektuoti laidus ne maZesnio kaip 1680 A elektrinés galios pralaidumo. Laidy skaicius
fazéje — 2 vnt., laido tipas 402-AL1/52-ST1A arba analogas.

6. Suprojektuoti Zaibosaugos trosus (toliau -ZT) ir Zaibosaugos trosus su $viesolaidiniais
kabeliais (toliau — ZTSK). ZTSK projektuoti vadovaujantis skyriuje ,Reikalavimai rySiams ir
telekomunikacijy priemonéms* pateiktais reikalavimais. Pateikti ZT ir ZTSK terminio atsparumo
trumpojo jungimo srovéms skaiiavimus. Esant nepakankamam ZT terminiam atsparumui
leidziamas laidy su plieniniy vijy Serdimi panaudojimas.

7. Atlikti skai¢iavimus ir nustatyti laidy transpozicijos jrengimo poreikj naujai suformuojamose
OL bei esant nustatytam poreikiui, suprojektuoti faziy transpozicijy jrengimo darbus. Pateikti
skaiciavimy rezultatus.

8. KeiCiamose ir naujai statomose atramose suprojektuoti naujy izoliatoriy girliandy, linijinés
armatdros, distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy ir vibracijos slopintuvy jrengimo darbus. Pateikti
izoliatoriy girliandy sudétiniy daliy brézinius (sudétinés dalys, gabartiniai matmenys, normatyvinés
sudedamuyjy detaliy jégos).

9. Pateikti projektuojamy laidy, ZTSK, ZT, izoliatoriy ir linijinés armatdros elektromechaniniy
charakteristiky parinkimo skaiiavimus ir jy rezultatus. Visa linijiné armatdra turi bati karstai
cinkuota, jei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta kitaip. Tiekiama linijiné
armatdra turi atitikti bei bandymai turi badti atlikti pagal IEC, LST EN ar lygiaverCiy standarty
reikalavimus. Techniniame projekte pateikti visos tiekiamos linijinés armatiros technines
specifikacijas. Minimali techniniy specifikacijy apimtis:

Gamintojo kokybés kontrolés valdymo sistema pagal ISO 9001®
Charakteristikos, zymeéjimai turi atitikti ir bandymai turi bati atlikti LST EN 61284 29
pagal

Dengimas cinku karstuoju biGdu pagal LST EN ISO 14612

Varzty, verzliy ir poverzliy mechaninés savybés ir Zymeéjimas pagal |1SO 8982

Varzty, verZliy ir poverZliy matmenys pagal ISO 2722

Varzty, verzliy, poverzliy medziaga Nerudijantis arba karstai
cinkuotas plienas?

Fiksavimo kai$€iy medZiaga Neradijantis plienas ®

Minimali varzty, verzliy, poverzliy ir fiksavimo kais¢iy nertadijancio |A2 802
plieno marké pagal LST EN ISO 3506 standartg

Minimali varzty ir verzliy stiprumo klasé pagal ISO 898 standartg 8.8%
Auksdiausia ilgalaiké temperatira ne Zemesné kaip, °C +8() @ arbalorc)
Zemiausia temperatiira ne aukstesné kaip, °C -4, @ arbalorc)

Pateikiami dokumentai:
2 - Jrenginio gamintojo katalogo ir/ar techniniy parametry suvestinés, ir/ar brézinio kopija
® - Sertifikato kopija
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° - Gamintojo atitikties deklaracija
9 - Tipo bandymy protokolo kopija

10. Suprojektuoti rekonstruojamy ir naujai statomy OL inkariniy tarpatramiy bei jrengiamo
ZTSK ruozo laidy, ZT ir ZTSK reguliavimo darbus.

11. Esant poreikiui (jei projektiniai sprendiniai naujai suformuojamuose inkariniuose
tarpatramiuose i$Sauks atstumy nuo laidy iki Zemés pavirSiaus ar esamy inzineriniy statiniy
sumazeéjimus) suprojektuoti naujai suformuojamy OL inkariniy tarpatramiy laidy ir ZT(ZTSK)
reguliavimo darbus. Laidy, ZT ir ZTSK reguliavimo atveju inkariniuose tarpatramiuose suprojektuoti
naujy vibracijos slopintuvy jrengimo darbus.

12. Pateikti naujai suformuojamy, naujai statomy ir rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy
bei jrengiamo ZTSK ruozo laidy, ZT ir ZTSK tempimo jégy ir jlinkiy skai¢iavimo montaziniame ir
nusistovéjusiame rezimuose lenteles. Pateikti konkre€iy tarpatramiy tempimo jégy ir jlinkiy
perskaiCiavimo rezultatus montaziniame ir nusistovéjusiame rezimuose, priimant 14 p. nurodytas
aplinkos salygas.

13. Sgnaudy ziniarasStyje numatyti naujai suformuojamy, naujai statomy ir rekonstruojamy OL
inkariniy tarpatramiy bei jrengiamo ZTSK ruoZo laidy, ZT ir ZTSK faktiniy tempimo jégy fiksavimo
ir maziausiy atstumy nuo apatiniy OL laidy iki Zemés pavirSiy, bei sankirty su kita inZinerine
infrastruktdra vietose, matavimy (kiekviename OL tarpatramyje) ir rezultaty protokoly pateikimo
PSO darbus.

14. Pateikti naujai suformuojamy inkariniy tarpatramiy esamoje OL, naujai statomy OL
inkariniy tarpatramiy isilginius profilius. Profiliuose turi bati pateikti, tadiau neapsiribojant, ZT, ZTSK
ir laidy jlinkiai, atstumai tarp laido ZT ir(ar) ZTSK, atstumai nuo laidy iki Zemés pavir§iaus ir esamy
inZineriniy statiniy, esant normaliam ir kritiniam (aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo
temperatira +80°C, véjo greitis — 0,6 m/s) OL darbo rezimams. Naujai suformuojamuose OL
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL elementy iki zemés
pavirSiaus ir Kity inZineriniy statiniy turi bati iSlaikyti nemazesni uz esamus. Naujai statomuose OL
inkariniuose tarpatramiuose projektuojami atstumai nuo jvairiy esamos OL elementy iki zemés
pavirsiaus ir kity inZineriniy statiniy turi bati 2,0 m didesni, nei nurodyta Elektros linijy ir instaliacijos
jrengimo taisyklése, esant kritiniam OL darbo rezimui. ISilginio profilio kiekviename tarpatramyje
turi bati nurodyta apatinio oro linijos laido jlinkio skaitiné reikSmé, esant Sioms aplinkos sglygoms:
a) aplinkos temperatira +35°C, véjo greitis — 0,6 m/s; b) aplinkos temperatira -5°C, ap3$alo storis ir
véjo greitis parenkami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos apSalo ir véjo rajony
Zemélapiais; c) aplinkos temperatira +35°C, laido jSilimo temperatira +800C, véjo greitis — 0,6
m/s). ISilginius profilius pateikti .pdf ir .dwg formatais.

15. Pateikti vertikaliy atstumy tarp laido ir ZTSK ir (ar) ZT kiekvienam OL tarpatramyje
skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj, normatyvines ir apskai€iuotas atstumy
reikSmes.

16. Pateikti vertikaliy atstumy tarp apatinio laido ir Zzemés pavirSiaus ir(ar) esamy inZineriniy
statiniy kiekviename OL tarpatramyje skaiCiavimy suvestine lentele, nurodant tarpatramio ilgj ir
vertikalyjj atstumg nuo apatinio laido iki Zemés ir(ar) esamy inzineriniy statiniy pavirSiaus, esant
aplinkos sglygoms, nurodytoms 14 p. a) ir ¢) papunkciuose.

17. Pateikti vibracijos slopintuvy ir distanciniy spyriy-vibracijos slopintuvy konkreciy jrengimo
viety parinkimo skaiciavimus ir jy rezultatus.

18. Pateikti naujai suformuojamy, naujai statomy ir rekonstruojamy OL inkariniy tarpatramiy
trasy planus. Trasy planuose turi bati galima identifikuoti esamg ir projektuojamg OL krastiniy laidy
padétj bei esamy ir projektuojamy apsaugos zony ribas horizontalioje projekcijoje. Trasy planus
pateikti .pdf ir .dwg formatais.
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19. Naujai statomy ir kei€iamy OL atramy jZeminimo varza turi biti ne didesné kaip 10 Q.
Suprojektuoti jZzeminimo kontdry jrengimo darbus. Turi bdti pateikti atramy jzeminimo kontdry
jrengimo bréZiniai.

20. Pateikti naujai suformuoty 330 kV OL Utena — DubriSkis (LN 455) ir 330 kV OL Dubriskis
— Panevézys (LN 548) pasus ir kadastrines bylas.

21. Suprojektuoti OL Zenklinimo darbus, vadovaujantis reikalavimais pateikiamais
internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro linijos. Techniniame projekte turi biti pateiktas
atramy zZenklinimo jrengimo aprasymas ir iSpildomasis brézinys.

22. Suprojektuoti ir parinkti OL elementus, vadovaujantis standartiniais techniniais
reikalavimais pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Elektros perdavimo linijos > 400-110 kV jtampos oro linijos.

23. Statybines konstrukcijas projektuoti vadovaujantis standartiniais techniniais reikalavimais
pateikiamais internetiniame puslapyje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai >Statybiné dalis.

24. Jvertinti ,KliG¢iy zenklinimo tvarkos apra$g“, patvirtintg Lietuvos transporto saugos
administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 26 d. jsakymu Nr. 2BE-109, reikalavimus. NustaCius
poreikj atramas zenklinti dienos Zenklais, techniniame projekte turi bati numatytas atramy dazymas
pagal apraso reikalavimus.

25. Rekonstruojamuose ir naujai statomuose OL ruoZuose jvertinti sankirtas su ESO tinklu.
Esant poreikiui (nustacius vertikaliy atstumy tarp laidy ir(ar) horizontaliy atstumy tarp atramy
neatitikimg teisés akty reikalavimams) ESO tinklus sukabeliuoti.

26. Sgnaudy ziniarasCiuose numatyti ir rangos metu atlikti naujai statomy OL ruozy trasos
valymo bei medziy ir krimy kirtimo darbus. Valomos proskynos plotis nustatomas vadovaujantis
teisés akty reikalavimais.

| turinj

11 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Bendroji dalis:

1.1. rengiant techninj projektg, projektuojamos RAA jrangos apimtys numatomos
atsizvelgiant | projektavimo salygy dalies ,ldalis. reikalavimai prijungimui prie Perdavimo tinklo
sistemos* skyriuje ,2. Prijungimo apraS§ymas® nurodytas sglygas elektrinés prijungimui prie XX/330
kV DubriSkio TP;

1.2. PT dalies techniniame projekte atlikti skaiCiavimus vadovaujantis EJ]JT matavimy
transformatoriams, RAA grandinéms ir apsaugy principams parinkti;

1.3. atlikti RAA derinimo, konfiglravimo, nuostaty keitimo darbus bei kompleksinius
bandymus, vadovaujantis LITGRID AB perdavimo tinklo jrenginiy eksploatavimo reglamento, EJ|T,
elektriniy ir elektros tinkly eksploatavimo taisykliy reikalavimais;

1.4. kompleksinius bandymus atlikti vadovaujantis AB LITGRID forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika
>RAA kompleksiniy bandymy apras$as;

1.5. konfidencialios jrangos, jtrauktos | jrangos, atitinkan€ios LITGRID AB standartinius
techninius reikalavimus registrg, sarasas pateikiamas kaip priedas potencialiems LITGRID AB
rangovams, kurie yra pateike pasirasSytg konfidencialumo jsipareigojimg arba tinkly naudotojy
pasirinktiems rangovams, su kuriais LITGRID AB yra pasirasSius triSale ar ketur3ale prijungimo
paslaugos sutartj ir kurie yra pateike pasirasytg konfidencialumo jsipareigojima;

1.6. RAA jranga turi bdti numatoma mikroprocesoriné su savikontrolés sistema, laisvai
konfiglruojama, tenkinanti EJ|T ir kity techniniy, norminiy dokumenty reikalavimus. Standartiniai
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techniniai reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesorinéms reléms ir valdikliams
parenkami techninio projekto rengimo metu;

1.7. nauji RAA jrenginiai turi turéti visas reikiamas rysio trakty ir antriniy grandiniy prijungimo
sgsajas, jrenginio matavimy, apsaugy, stebésenos (monitoringo) ir valdymo funkcijoms iSpildyti;

1.8. techniniame projekte sudaryti struktdrines schemas:

1.8.1. RAA prijungimo prie matavimo transformatoriy;

1.8.2. pastotés pagrindiniy jrenginiy valdymo blokuociy;

1.8.3. 330 kV RAA jrenginiy funkciniy rySiy ir elementy iSdéstymo spintose;

1.8.4. RAA jrenginiy funkcijy tarpusavio sgveiky;

1.8.5. RAA funkcijy loginiy tarpusavio sgveiky iSpildyty GOOSE Zinutémis funkcine schemg ir
sudaryti preliminariy GOOSE Zinuciy sgrasu (jeigu tokios Zinutés projektuojamos);

1.8.6. visy su naujos XX/330 kV Dubriskio TP statyba susijusiy RAA ir prieSavarinés
automatikos telekomandy perdavimo (perduodamuy/ priimamuy, tiesiogiai arba tranzitu, rezervinés)
tarp Perdavimo tinklo skirstykly, elektriniy ir pasto€iy funkcine/struktdrine schema. Schemoje(-se)
turi bati vaizduojama ir nurodyta visy perduodamy (perduodamuy/ priimamy, tiesiogiai arba tranzitu,
rezervinés) komandy paskirtys, kiekiai, perdavimo/priémimo kanaly tipai, iSsaugomi ir naujai
montuojami telekomandy perdavimo jrenginiai, RAA ir kiti jrenginiai ar jtaisai dalyvaujantys
telekomandy formavime ir perdavime;

1.8.7. RAA jrenginiy prijungimo prie pastotés duomeny tinklo (toliau — PDT) funkcine
schemg;

1.8.8. RAA stebéjimo sistemos (monitoringo) funkcine schemg;

1.8.9. nuolatinés operatyviosios srovés tiekimo RAA jrenginiams;

1.9. XX/330 kV Dubridkio TP prijunginiy RAA struktirinés schemos rengiamos pagal tipines
struktdrines schemas bei reikalavimus, kurie pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika;

1.10. kiekvienas projektuojamas RAA jrenginys privalo turéti integruotg Sviesine signalizacija,
signalizuojan€ig apie jrenginio funkcionalumo sutrikimg, funkcijy ir automatikos poveikius, kitus
RAA veikimus pagal poreikj;

1.11. kiekvienas mikroprocesorinis RAA jrenginys privalo turéti integruotg avariniy procesy
registratoriy registruojantj darbo ir avarinio rezimo sroves jtampas ir laisvai parenkamus vidinius ir
iSorinius signalus;

1.12. 330 kV OL distanciniy apsaugy terminalai, sroviy sumavimg privalo atlikti apsaugy
terminalo vidinéje logikoje;

1.13. 330 kV jungtuvy valdymo terminalai privalo turéti ne maziau kaip po 8 srovés ir 8
jtampos matavimo analoginius jéjimus;

1.14. skirtingy prijunginiy RAA jtaisai turi bati iSdéstomi atskirose spintose;

1.15. projektuoti 10-15% rezervg RAA terminaly binariniy j&jimuy/i5éjimy ir RAA gnybtuy;

1.16. reikalavimai prieSavarinés automatikos ir RAA telekomandy perdavimo skaitmeniniams
rySio kanalams ir jy jrangai nustatomi techninio projekto telekomunikacijy dalyje. Telekomandy
formavimo principai ir sglygos nustatomos techninio projekto RAA dalyje;

1.17. EPL (elektros perdavimo linijy) j elektrines srovés transformatoriuose numatyti antrines
apvijas linijos diferencinei apsaugai prijungti;

1.18. perdavimo tinklo avarijy prevencijos automatika ir su ja susijusios bendros Perdavimo
tinklo objekty sasajos:
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1.18.1. iSsaugomos avarijy prevencijos automatikos komandos perduodamos tarp perdavimo
tinklo objekty, jei reikalinga, numatyti kitas avarijy prevencijos priemones, projektinius sprendinius
derinti su kity projekty jgyvendinimo projektiniais sprendiniais;

1.18.2. iSsaugomos ir atnaujinamos atjungtos linijos fiksacijos komandos (LAF)
perduodamos tarp perdavimo tinklo objekty, papildant Siy komandy formavimg nuo atitinkamy
jungtuvy, skyrikliy padéc€iy naujai statomoje pastotéje, komandas formuoti per A® ir ,B* avarijy
prevencijos automatikos valdiklius;

1.18.3. XX/330 kV Dubridkio TP bendroms sgsajoms suprojektuoti ir jrengti du ,A* ir ,B*
lygiavercCius avarijy prevencijos automatikos valdikliy komplektus atskirose RAA spintose. Vieng
avarijy prevencijos komplektg gali sudaryti daugiau nei vienas valdiklis, tarp kuriy turi buti
suprojektuotos GOOSE zinutés arba laidiniai rySiai avarijy prevencijos automatikos logikai
realizuoti;

1.18.4. XX/330 kV Dubriskio TP avarijy prevencijos automatikos ,A" ir ,B* komplekty valdikliai
su jiems priskiriama jranga turi bati suprojektuoti ir jrengiami atskirose spintose. Atlikti avarijy
prevencijos automatikos ,A“ ir ,B“ komplekty vidines konfiguracijas bei jos kompleksinius
bandymus su visais nurodytais perdavimo tinklo objektais. Avarijy prevencijos automatikos valdiklio
(-iy) grandinéms valdyti suprojektuoti ir jrengti elektromechanines dvipozicines reles bei jy
individualy valdiklj (-ius);

1.18.5. XX/330 kV Dubriskio TP kiekviename avarijy prevencijos valdikliy komplekte GOOSE
Zinutémis arba laidiniais rySiais i§ 330 kV jungtuvy valdikliy ir i$ jrenginiy pavary turi bati
surenkamos visy XX/330 kV TP 330 kV jungtuvy kiekvienos fazés jjungta/iSjungta padétys, visy
XX/330 kV TP 330 kV OL prijunginiy skyrikliy jjungta/iSjungta padeétys, apsaugy poveikiai,
suformuojamos linijy LIF (jjungtos linijos fiksacija) LAF (atjungtos linijos fiksacija) komandos i$
kuriy avarijy prevencijos automatikos valdikliuose turi bati formuojama 330 kV avarijy prevencijos ir
automatikos logika. Suformuotos LIF ir LAF komandos perduodamos | kitus perdavimo tinklo
objektus. Projektuojamas atitinkamos konfiglracijos avarijy prevencijos valdiklis (-iai) kuriose
formuojama logika turi vertinti su Siuo projektu jrengiamus ir perspektyvinius jungtuvus ir skyriklius;

1.18.6. iSsaugomos prieSavarinés automatikos komandos perduodamos tarp
Panevézio ir Utenos TP, esamose apimtyse, papildant jas naujy prijunginiy, bei jungtuvy
signalais, jei reikalinga, numatyti kitas avarijy prevencijos priemones;

1.18.7.

1.19. PT dalies techninio projekto rengimo metu su PSO suderinti elektriniy pagrindiniy
elementy parenkamy relinés apsaugos ir automatikos jrenginiy principus ir preliminarias RAA
reaguojancios | trikdZius perdavimo tinkle nuostatas, kurie turi bati pateikiami techniniame projekte.

2. Srovés ir jtampos matavimo transformatoriai RAA reikméms:

2.1. elektriniy prijunginiuose, suprojektuoti ir jrengti po komplektg srovés matavimo
transformatoriy visose trijose fazése;

2.2, jungtuvy prijunginiuose suprojektuoti ir jrengti po komplektg srovés matavimo
transformatoriy;

2.3. elektriniy ir EPL prijunginiuose suprojektuoti ir jrengti po komplektg jtampos matavimo
transformatoriy visose trijose fazése.

2.4.Visy 330 kV srovés ir jtampos matavimo transformatoriy galutinés jrengimo vietos
parenkamos ir tikslinamos techninio projekto rengimo metu.

3. Sgsajos ir duomeny mainai tarp RAA ir kity pastotés jrenginiy:
3.1. duomeny mainai tarp RAA jrenginiy ir PDT turi bati vykdomi IEC61850 ed.2.0 protokolu;
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3.2. kiekvieng RAA jrenginj, atskiromis sgsajomis, jungti j du atskirus PDT komutatorius, kad
bty uztikrintas informacijos mainy patikimumas. Dubliuotas duomeny srauty perdavimas per Siuos
dvigubus sujungimus turi bati valdomas IEC 62439 (PRP) protokolu;

3.3. prijunginio srovés ir jtampos transformatoriy antrinés grandinés turi bati jungiamos su
relémis variniais kabeliais;

3.4. prijunginio valdymo, technologiniy ir RAA signaly antrinés grandinés turi bati jungiamos
su relémis variniais kabeliais;

3.5. antriniy RAA elektros grandiniy kabeliai ir laidai — vario gyslomis, su degimo
nepalaikancia izoliacija. Visi kabeliai RAA elektros grandinése, tame tarpe sujungiantys 330 kV
skirstyklos jtaisy antrines grandines su mikroprocesoriniais jtaisais, turi bati ekranuoti (koncentrinés
varinés juostos ekranu) ir numatytas jy potencialy iSlyginimas. Standartiniai techniniai reikalavimai
kontroliniams kabeliams jungiantiems relinés apsaugos/automatikos ir atviros skirstyklos pirminius
jrenginius pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné
apsauga ir automatika, standartiniai techniniai reikalavimai lauko ir vidaus spinty vidinio montazo
laidams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné
apsauga ir automatika;

3.6. kiti loginiai rySiai (iSskyrus atvejus kai projektavimo uzduotyje numatyta kitaip), tarp
prijunginio ar kity prijunginiy RAA, kurie organizuojami protokolo IEC 61850 ed.2.0 GOOSE
Zinutémis, naudojami tik tose loginése grandinése, kuriose rySio kanalo sutrikimas ar dalinis
iSjungimas, nepaZeidzia, nekeiCia relinés apsaugos ir automatikos patikimumo, selektyvumo ir
greitaveikiSkumo salyguy;

3.7. RAA duomeny mainuose IEC 61850 ed.2.0 protokolu naudojama jranga (kartu su jos
vidinés programinés jrangos versija), privalo bdti tarpusavyje pilnai suderinama ir turéti tai
patvirtinantj PareiSkéjo dokumentg, kad jrenginys su jo programine jranga iSbandytas ir veikia kaip
numatyta IEC 61850 ed.2.0 standarte;

3.8. techninio projekto RAA dalyje aprasyti duomeny mainy tarp RAA ir kity pastotés
jrenginiy, vykdomy protokolu IEC61850 ed.2.0 arba laidiniais rySiais, organizavimo ir iSpildymo
principus.

4. 330 kV jungtuvy apsaugos ir automatika:

4.1. kiekvienam 330 KV jungtuvui suprojektuoti ir jrengti atskirg apsaugy ir automatikos
valdiklj atskiroje spintoje;

4.2. 330 kV jungtuvy apsaugy ir automatikos valdikliy pagrindinés funkcijos:

4.2.1. pofazinis ir trifazis jungtuvo valdymas ir automatika (VAK]|, TAK], JR|, FNAir k.t.);

4.2.2. jungtuvo individualus ir su srovés kontrole per linijg FNA;

4.2.3. 330 kV jungtuvo jjungimo su jtampos sinchronizmo kontrole funkcija;

4.2.4. jtampos buvimo/nebuvimo (linijoje, Synose) ir sinchronizmo kontrolés funkcijos;

4.2.5. skystyjy kristaly ekranas su galimybe sudaryti komutuojamy pirminiy jrenginiy, RAA
antriniy grandiniy ir funkcijy, matavimy (aktyvios ir reaktyvios galiy, kiekvienos fazés srovés,
jtampy dydzius) mnemoschemas. Prijunginio komutaciniy pirminiy jrenginiy mnemoschema ir
matavimai turi bati talpinami ir programuojami/ vaizduojami viename skystuyjy kristaly ekrano lape
(valdiklio ekranas ir jo vidinés programinés jrangos versija su keliy vaizduojamy schemy lapy
palaikymo funkcijg);

4.2.6. jungtuvo vietinio ir nuotolinio automatinio jjungimo su sinchronizacijos laukimu funkcija;

4.2.7. valdymo bady pasirinkimo (relé/DVS) funkcija;

4.2.8. prijunginio signaly ir matavimy perduodamy j DVS surinkimas;
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4.2.9. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

4.2.10. galimybé jvesti ne maziau kaip 4 nuostaty grupes;

4.2.11. jungtuvo resurso skaiCiavimo funkcija;

4.2.12. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

4.2.13. iSsiskyrusiy sistemy sujungimo 330 kV jungtuvu jjungimo sinchronizacija su
sinchronizuojamy dydZiy (jtampy moduliy (AU) ir kampy skirtumy (Ag@), sistemos dazniy skirtumy
(AHz) bei jo kitimo greiCio (df/dt)) atvaizdavimu valdiklio skystyjy kristaly displéjuje ir DVS
sistemoje;

4.2.14. jungtuvo (-y) jjungimo vietinés ar nuotolinés komandos nejvykdymo su tuo metu
buvusiomis 330 kV sistemos sujungiamy prijunginiy tarpusavio sinchronizmo sglygomis duomeny
perdavimu j DVS bei sutrikimy registratoriuje fiksavimu;

4.2.15. 330 kV prijunginio komutaciniy jrenginiy ir jZemikliy operatyvinés loginés blokuotés;

4.2.16. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

4.2.17. srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

4.2.18. 330 kV galios transformatoriy prijunginiy jungtuvy valdikliuose , jjungimo per nulinj
taSkg funkcija arba atskiras jrenginys“ galios transformatoriaus jjungimo jmagnetinimo srovei
valdyti.

4.3. individualus mikroprocesorinis valdiklis atskiroje spintoje kiekvienam jungtuvo apsaugy
ir automatikos komplektui, skirtas RAA funkcijy, dvipoziciniy reliy vietiniam ir nuotoliniam valdymui,
informacijos apie juos surinkimui ir perdavimui j DVS.

5. 330 kV EPL linijy apsaugos:

5.1. kiekvienai 330 kV EPL jrengiami du, vienas kitg dubliuojantys/lygiaverciai ir pilnai
pakeiciantys, vienas nuo kito nepriklausomi apsaugy komplektai;

5.2. kiekvienas linijos apsaugy komplektas jungiamas prie atskiros srovés transformatoriaus
antrinés apvijos;

5.3. kiekvienas linijjos apsaugos komplektas jungiamas prie atskiros jtampos
transformatoriaus antrinés apvijos;

5.4. kiekvienas 330 kV EPL apsaugy komplektas telekomandas turi perduoti per atskirus
telekomandy perdavimo / pri€mimo jrenginius;

5.5. 330 kV EPL dubliuojantys apsaugy komplektai iSdéstomi atskirose spintose;

5.6. pagrindinés kiekvieno 330 EPL apsaugy komplekto ir jj dubliuojan€io komplekto
funkcijos:

5.6.1. distancinés apsaugos funkcija nuo visy tipy trumpyjy jungimy - nemaziau 5 pakopy, su
blokuote nuo jtampos grandiniy gedimo;

5.6.2. distancinés apsaugos charakteristika daugiakampé;

5.6.3. distancinés apsaugos funkcijoje kiekvienai pakopai galimybé jvesti individualius vienus
nuo kity nepriklausomus varzy ir laiko delsos nuostatus nuo tarpfaziy ir vienfaziy trumpuyjy jungimuy;

5.6.4. kryptiné, ne maziau 4 pakopy nulinés sekos srovés apsaugos funkcija;

5.6.5. kryptiné, ne maziau 4 pakopy atvirkstinés sekos srovés apsaugos funkcija;

5.6.6. distancinés apsaugos telepagreitinimo funkcija;

5.6.7. kryptinés nulinés sekos srovés apsaugos telepagreitinimo funkcija;

5.6.8. galios krypties pasikeitimo linijoje funkcija;

5.6.9. aktyvios ir reaktyvios galios kontrolés linijoje funkcija;

5.6.10. silpno maitinimo Saltinio (weak end infeed) logika;

5.6.11. ne maziau kaip 2 pakopy kryptiné rezerviné MSA funkcija;
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5.6.12. ne maziau kaip 2 pakopy rezerviné MSA funkcija jsijungianti (jjungiama) esant
gedimui prijunginio jtampos grandinése;

5.6.13. rezerviné MSA (STUB differenciné ) apsauga jsijungianti (jungiama) iSjungus linijinj
skyriklj;

5.6.14. pazeistos fazés iSrinkimo funkcija;

5.6.15. operatyvinis pofazinio iSjungimo perjungimas j trifazinj ir arvirsciai;

5.6.16. apsaugy pagreitinimo jjungiant jungtuvg funkcija;

5.6.17. jtampos paaukstéjimo apribojimo apsaugos funkcija;

5.6.18. jtampos zeméjimo apribojimo apsaugos funkcija;

5.6.19. ne maziau kaip 2-jy pakopy linijos apsaugos nuo perkrovos funkcija;

5.6.20. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

5.6.21. srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

5.6.22. blokuotés nuo galios Svytavimy funkcija;

5.6.23. gedimo vietos linijoje nustatymo funkcija su vietiniu rodmeny nuskaitymu ir duomeny
perdavimy j DVS;

5.6.24. avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo sroves
ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius registruotinus
signalus;

5.6.25. galimybé jvesti ne maziau kaip 4 nuostaty grupes;

5.6.26. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

5.7. individualus mikroprocesorinis valdiklis (—iai) kiekvienam 330 OL prijunginio apsaugy
komplektui, skirtas RAA funkcijy ir dvipoziciniy reliy vietiniam ir nuotoliniam valdymui, informacijos
apie juos surinkimui ir perdavimui j DVS.

6. 330 kV EPL telekomandy perdavimo jrenginiai:

6.1. 330 kV EPL XX/330 kV Dubriskio TP — Panevézio TP, diegiami du nauji komplektai
optinio rySio kanalu (kaip alternatyva vienam arba abiems rySio kanalams gali bati naudojami
auksto daznio rySio kanalai projektuojant ir jrengiant reikiamg pirmine ir antrine jrangg Panevézio
ir XX/330 kV DubriSkio TP) veikiantys telekomandy perdavimo jrenginiai priimantys/perduodantys
ne maziau 8 telekomandy. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju
apsaugy komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugy
komplektu;

6.2. XX/330 kV Dubriskio TP ir Utenos TP diegiami du nauji komplektai optinio rySio kanalu
(kaip alternatyva vienam arba abiems rySio kanalams gali bati naudojami auksto daZnio rySio
kanalai projektuojant ir jrengiant reikiamg pirmine ir antrine jrangg Utenos ir XX/330 kV DubriSkio
TP) veikiantys telekomandy perdavimo jrenginiai priimantys/perduodantys ne maziau 8
telekomandy. Pirmasis komplektas priima/perduoda telekomandas su pirmuoju apsaugy
komplektu. Antrasis komplektas priima/perduoda telekomandas su antruoju apsaugy komplektu;

6.3. 330 kV EPL abiejuose galuose telekomandy perdavimo jranga turi bati vieno gamintojo ir
vienodo tipo, tarpusavyje suderinama;

6.4. projektuojami telekomandy perdavimo jrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandy perdavimo jrenginiams
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu;

6.5. visi papildomi kastai susije su naujy telekomandy jrenginiy jrengimu bei tam reikalinga
pirmine jranga, su tuo susije RAA nuostaty keitimai Panevézio ir Utenos TP ir visose su naujos XX/
330 kV Dubriskio TP statyba susijusiuose kituose Perdavimo tinklo objektuose, turi bati jtraukti j Sio
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projekto apimtis. Jrengiant AD rySio kanalg atlikti slopinimo parametry matavimus linijoje esant
jtampai ir be jos. Esant poreikiui atlikti AD rySio kanaly parametry derinima.

7. 330kV 8yny (S-301 ir S-302) apsaugos:

7.1. suprojektuoti ir jrengti po du maZos varZos srovinés diferencinés Syny apsaugos
komplektai, kurie montuojami atskirose spintose;

7.2. analoginiy jéjimy kiekis kiekviename jrenginyje lygus prijungiamy prie Syny (Synuotes)
prijunginiy skaiciui ir du rezerviniai;

7.3. kiekvienas Syny apsaugy komplektas jungiamas prie atskiry ST antriniy apvijy;

7.4. Pagrindinés diferencinés Syny (Synuotes) apsaugos funkcijos;

7.4.1. mazos varzos srovinés diferencinés Syny/Synuociy apsaugos funkcija;

7.4.2. automatinis remontuojamo prijunginio srovés grandiniy iSjungimas iSjungus prijunginj;

7.4.3. prijunginio fiksacijos perjungimo prie skirtingy Syny neatjungus jungtuvo funkcija;

7.4.4. tampos Synose buvimo nebuvimo kontrolés funkcija;

7.4.5. greitaveiké srovés grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

7.4.6. jtampos grandiniy sveikumo kontrolés funkcija;

7.4.7. galimybé jvesti ne maziau kaip 2 nuostaty grupes;

7.4.8. ne maziau 8 Sviesiniy indikatoriy apsaugy ir signalizacijos poveikiy atvaizdavimui;

7.4.9. jvykiy ir avariniy procesy registratoriaus funkcija, registruojantj darbo ir avarinio rezimo
sroves ir jtampas, su galimybe laisvai parinkti/priskirti vidiniy funkcijy, logikos ir iSorinius
registruotinus signalus;

7.4.10. analoginiy jéjimy kiekis kiekviename jrenginyje lygus prijungiamy prie Syny
(Synuotés) prijunginiy skaiciui ir du rezerviniai.

8. Elektriniy prijunginio(-iy) sutrikimy registratorius:

8.1. kiekvienam elektrinés prijunginiui jrengti atskirg nuo RAA jrangos elektrinés prijunginio
avariniy procesy registratoriy (registruojami dydziai: 330 kV ir Zemos jtampos (iSskyrus PelySos TP
prijunginiui) srovés ir jtampos, automatikos veikimas, jungtuvy padétys). Registratorius turi turéti
galimybe bati paleidZiamas nuo srovés arba jtampos pokycio (dU/dt, dl/dt neveikiant relinéms
apsaugoms ir neatsijungiant/ atsijungiant jungtuvui), jrasyti ne maziau kaip 60 sekundziy suminés
trukmés avariniy procesy, skaidant signalg ne mazesniu kaip 4000 Hz dazniu. Sutrikimy
registratoriui tari bati taikomi analogiSki reikalavimai kaip ir kitiems mikroprocesoriniams RAA
jrenginiams;

8.2. registratoriai jungiami j DubriSkio TP perdavimo tinklo operatoriaus pastotés duomeny
tinklg (toliau PDT), turi palaikyti IEC61850 v2.0 protokolg, jungiami j pastotés RAA monitoringo
sistemg, perduodami duomenys rezervuojami PRP protokoly dvejomis atskiromis sgsajomis;

8.3. pateikti jrengty sutrikimy registratoriy veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi
bati patiekti patikrinimo rezultatai paduodant visy galimy tipy avariniy rézimy sroves ir jtampas i$
pasalinio Saltinio (RAA testavimo jrenginio), visy binariniy jéjimy jtampos lygiy pokyciu fiksuojami
automatikos suveikimai, jungtuvo padéties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi bati pateikti
atspausdinti ir ,Comtrade” formato sutrikimo registratoriaus jrasai su patikrinimo metu paduotomis
i pasalinio Saltinio avarinémis srovémis ir jtampomis, registruotais automatikos veikimais,
jungtuvo padéties pasikeitimais ir t.t.;

8.4. jrengti priemones sutrikimy registratoriy jraSy nuskaitymui i§ PSO RAA inZinieriy darbo
viety ir parengiamos instrukcijos valstybine Lietuviy kalba kaip jomis naudotis (rySio kanalo/y
nustatymai tiekiamoje ir diegiamoje programinéje jrangoje, sutrikimy registratoriaus ir jo
programinés jrangos naudojimas/versijos ir pan.).
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9. Relinés apsaugos ir automatikos funkcijos valdomos i§ RAA jrenginiy ir PSO DVS:

9.1. RAA nuostaty grupiy keitimas;

9.2. JR] paleidimas | aukStesnés pakopos jrenginius;

9.3. automatikos funkcijy (VAK], TAK] ir kt.) valdymas;

9.4. telekomandy siuntimo/pri€mimo grandiniy valdymas;

9.5. jungtuvy pofazinio iSjungimo nuo OL apsaugy perjungimas | trifazj iSjungima.

9.6. vienas kita dubliuojantys RAA jtaisai turi bati projektuojami taip, jog vieng i$ dviejy RAA
komplekty, vietiniu (RAA terminaly sgsajy Zmogus masina pagalba) ir nuotoliniu badu (PSO DVS
pagalba), bity galima iSvesti jo gedimo atvejy arba techninés priezitros reikméms. Tokio jrenginio
veikimas esant minétoms saglygoms be galimybés jvykdyti vieno ar keliy jungtuvy grupés
atjungima;

9.7. prijunginio RAA jrenginiy funkcijos, susietos laidiniais rySiais su kitais TP
prijunginiais ar veikian€ios j aukStesnés pakopos RAA jrenginius ir kity TP prijunginiy
jungtuvy iSjungimg (pvz. JR|] funkcijos paleidimas, telekomandy perdavimas j kitas TP, AR|,
DLA, ARLA funkcijos iSjungimas kartu su jjungiamo/iSjungiamo susieto prijunginio jungtuvo
iSjungimo grandiniy nutraukimu ir pan.), jjungimo/iSjungimo el. grandiniy valdymas
projektuojamas to prijunginio RAA jrenginio vidaus spintoje arba prijunginj maitinancio(-iy)
jungtuvo (-y) automatikos spintoje (-se) atskiromis dvipozicinémis relémis. Kiekvienai tokio
tipo funkcijai valdyti jrengiama individuali dvipoziciné relé jos fizinei iSéjimo grandinei
nutraukti;

9.8. prijunginio RAA jrenginiy funkcijos, kurias kei€iantis tinklo rezimams reikalinga jjungti
/iSjungti (pvz. VAK|. TAK], FNA, ARLA, DLA ir pan.) arba pakeisti pavienes jy veikimo sglygas (pvz.
TAK] su sinchronizmo kontrole, TAK] be sinchronizmo kontrolés, TAK] esant jtampai linijoje, TAK]
esant jtampai linijoje ir Synose, ir pan.), ir kurios néra susietos jokiais laidiniais rySiais su kitais TP
prijunginiais, turi bdti jjungiamos/iSjungiamos projektuojant atitinkamo prijunginio RAA jrenginyje
vidine logikg (pvz. S/R trigerius su atmintimi), kurios blsena neturi kisti perkrovus arba persikrovus
terminalui, kuriame Sios funkcijos jdiegtos.

10. Reikalavimai RAA spintoms montuojamoms pastotés valdymo patalpoje (toliau — vidaus
spintos):

10.1. naujy RAA vidaus spinty komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus,
kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir
automatika. Kita, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta, pilnai vidaus spinty
komplektacijai reikalinga, jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu;

10.2. uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sarankos RAA vidaus spintose PSO
patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés prieziros specialisto ir
rangovo/spintos sgrankos PareisSkéjo atstovo vizomis) turi biti pridedamas prie spinty PareiSkéjo
teikiamy gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika;

10.3. RAA elektros grandiniy elektromechaninés reles turi atitikti standartinius techninius
reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti
reikalavimai RAA elektros grandiniy elektromechaninéms reléms, parenkami techninio projekto
rengimo metu.

11. Reikalavimai lauko tarpiniy gnybty spintoms montuojamoms atviroje skirstykloje (toliau
— lauko spintos):

11.1. naujy lauko spinty montuojamy atviroje skirstykloje (prie jungtuvy ir matavimy
transformatoriy, gnybty atskyrimo spintos (toliau — GAS) ir t.t.) komplektacija turi atitikti
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standartinius techninius reikalavimus, kurie pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose techniniuose
reikalavimuose nenurodyti reikalavimai tarpiniy gnybty spintoms parenkami darbo projekto rengimo
metu;

11.2. uzpildytas pagrindiniy ir kity RAA jrenginiy sgrankos lauko tarpiniy gnybtyny spintose
PSO patikrinimo protokolas gamykliniy bandymy metu (su techninés priezidros specialisto ir
rangovo/spintos sarankos PareiSkéjo atstovo vizomis) turi bati pridedamas prie spinty Pareiskéjo
teikiamy gamykliniy bandymy programy ir protokoly. Protokolo forma pateikta www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika.

12. RAA jrangos stebéjimo sistema (monitoringas):

12.1. stebéjimo sistema virtualiai atskirta nuo valdymo sistemos, RAA terminale naudojama
bendra sasaja;

12.2. kiekvieno prijunginio RAA terminaluose turi bati vykdomas vietinis pastovus prijunginio
jrenginiy biklés monitoringas, o informacija apie jy bikle perduodama j PSO DVS;

12.3.i8§ PSO RAA inzinieriy darbo viety turi biti jdiegta galimybé vykdyti nuotolinj RAA
terminaly monitoringg jy PareiSkéjo numatyta programinés jrangos pagalba. Duomenys turi bati
perduodami per vidinj PSO technologinj marsrutizuojamag kompiuterinj tinklg (VPN) j esamas
monitoringo duomeny surinkimo PSO centrinéje bistinéje ir PSO Infrastruktiros priezidros centro
eksploatuojancio regiono RAA inZinieriy darbo vietas;

12.4. turi bati pateikti RAA terminaly PareiSkéjo numatyti programinés jrangos komplektai
vietiniam/nuotoliniam relinés apsaugos ir valdymo jrenginiy monitoringui vykdyti (jskaitant gedimy
jrasy nuskaitymg ir analizavimg);

12.5. RAA terminale monitoringui naudojama ta pati sgsaja, kuri skirta duomeny mainams
PDT su TSP} IEC 61850 ed.2.0 protokolu per PTD komutatorius;

13. Programiné jranga ir dokumentacija:

13.1. kartu su RAA jranga turi bati patiekiami realaus laiko operacinei sistemai adaptuotos ir
specializuotos, paties jrangos PareiSkéjo numatytos, technologinés programinés jrangos
komplektai su licencijomis, kuriy pagalba vietiniy (pastotéje) ir nuotoliniy badu (nutolusiose RAA
inzinieriy darbo vietose) vartotojas galéty iSpildyti apsaugy algoritmus, apsaugy funkcionavimo
registracijg ir analize, papildomg realaus laiko jeinanc€iy ir iSeinan€iy duomeny kontrole.
Programinés jrangos pagalba vartotojas jgalinamas susieti skirtingus darbo variantus su iSoriniais
jrenginiais ir objekto RAA rezimais, jjungti papildomas funkcijas;

13.2. turi bati patiekiama licenzijuojama (ne atviro kodo) specializuota programiné jranga
gebanti atlikti IEC 61850 protokolo realaus laiko jeinanciy ir iSeinanciy duomeny kontrole ir analize.
Sios programinés jrangos paketo funkcionalumas su galimybe duomeny kontrolés ir analizés
duomenis teikti IEC 61850 standarte numatytais atributais realiame laike , su galimybe importuoti
ir importavus gebéti nuskaityti RAA terminaluose PareiSkéjo jdiegto, derinimo metu sukonfigGruoto,
duomeny perdavimo IEC61850 protokolu pakety struktdrinj failg, su galimybe importuoti pastotés
konfigiracinj struktdrinj failg su duomeny perdavimo i$ visy TP RAA terminaly j DVS vertikalioje
komunikacijoje apimtimis ir importavus nuskaityti duomenis realiame laike i RAA terminaly
pastotés IEC 61850 struktdroje, su galimybe realiame laike analizuoti ir stebéti realiame laike vienu
metu visy horizontalioje komunikacijoje veikianéiy GOOSE zinugiy techninius parametrus IEC
61850 standarte numatytais atributais;

13.3. turi bati paruosti ir patvirtinti RAA jrenginiy, jtaisy, programinés jrangos vartotojy
apradymai, vartotojy vadovai, techninio aptarnavimo aprasymai (*.docx arba *.pdf formatais,
lietuviy ir angly kalba), funkcinés, principinés, montazinés ir mikroprocesoriniy jrenginiy vidinés
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konfiglracijos (nustatymai, logika, IEC61850 signaly priémimo ir atidavimo horizontalioje
komunikacijoje sarasas), jy konfiglracinés schemos (*.dwg formatu ar kitais formatais);

13.4. RAA dalies bréZiniai tiek techniniame, tiek darbo projektuose turi bati *.dwg arba kitu
formatu su galimybe vartotojui eksploatacijos eigoje koreguoti (taisyti) brézinius;

13.5. Sio projekto apimtyse turi bati atlikti esamy PanevéZio TP ir Utenos TP darbo projektuy,
mikroprocesoriniy RAA jrenginiy konfiglracijy ir nustatymy pataisymai iki tikrove atitinkancio
lygmens, atlikti su pataisymais susije darbai, pateikti naujus pataisytus darbo projektus pilna apimti
su atliktais pakeitimais.

14. Su pastotés statyba susije pakeitimai kituose perdavimo tinklo objektuose (XX/330 kV
Dubriskio TP, Panevézio TP, Utenos TP 330 kV ir 110 kV skirstykly bei Jonavos TP, Neries TP,
Ignalinos AE TP 330 kV skirstykly visuose prijunginiuose):

14.1. turi bati numatyti ir suprojektuoti ir jgyvendinti su naujos pastotés statymu susije RAA ir
prieSavarinés automatikos papildymai ar pakeitimai perduodamy komandy formavime 330 kV
dalyvaujanciose pastotése;

14.2. techniniame projekte numatyti kompleksinius RAA jtaisy, telekomandy ir prieSavarinés
automatikos, bandymus visuose su naujos pastotés statyba susijusiuose minétuose perdavimo
tinklo objektuose;

14.3. techniniame projekte aprasyti ir pateikti skaiiavimy iSvadas reikalingiems RAA
pakeitimams atlikti su naujos pastotés statyba susijusiuose minétuose perdavimo tinklo
objektuose;

14.4. turi bati atlikti visi reikalingi montaZziniy ir principiniy schemy pataisymai ir papildymai
kituose su naujos pastotés statyba susijusiuose minétuose perdavimo tinklo objektuose (tame
tarpe susijusiems su laikinomis perdavimo tinklo schemomis pastotés statybos metu ir po jos
visose perdavimo tinklo TP kuriose pakeitimus buvo reikalinga atlikti);

14.5. | Sio projekto kaStus jtraukti ir PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame
projekte numatyti poreikj jdiegti reikalingg RAA jrangg su Sio objekto statyba ir susijusiuose
minétuose perdavimo tinklo objektuose, jos derinimg, konfigiravimg, kompleksinius bandymus,
naujos ir esamos RAA jrangos nuostaty keitimg, dokumentacijos atnaujinimg bei suderinimg su
PSO.

15. RAA nuostaty iSdavimas ir keitimas:

15.1. sudarant darby grafikg, jame numatyti darbo laiko sgnaudas, reikalingas PSO RAA
nuostaty skaiiavimy uzduoc€iy parengimui;

15.2. jvertinti/atsizvelgti | RAA nuostaty iSdavimo terminus sudarant atjungimy grafika;

15.3. RAA nuostaty skaiCiavimas pradedamas vykdyti, suderinus pagrindine jrangg pagal
parengto PSO dalies techninio projekto, kuriam atlikta ekspertizé, techninés specifikacijas, bei
pateiktas savininko, kurio jrenginiai prijungiami prie PSO perdavimo tinklo, pirminiy jrenginiy
(kabeliniy/oro linijy laidy, galios transformatoriy ir k.t. jrenginiy) technines charakteristikas
reikalingas nuostaty skai€iavimui;

15.4. vienu etapu rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iSduodami 5 ménesiy laikotarpiu po pagrindinés
jrangos suderinimo;

15.5. keliais etapais rekonstruojamai ar statomai naujai pastotei ar skirstyklai (vienam ar
keliems prijunginiams jose), RAA nuostatai iS5duodami kiekvienam etapui atskirai, pirmajam etapui
iSduodami 3 ménesiy laikotarpiy po pagrindinés jrangos suderinimo. Sekantiems etapams
iSduodami RAA nuostatai po kiekvieno etapo uzbaigimo 3 meénesiy laikotarpyije;
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15.6. keliais etapais rekonstruojamoje ar statomoje pastotéje ar skirstykloje (vienam ar
keliems prijunginiams jose) reikalingoms laikiny sujungimy schemoms RAA nuostatai iSduodami 3
savaiciy bégyje suderinus su PSO laikiny sujungimy schema ir atjungimy grafika.

15.7. Pastotése ir skirstyklose, kuriose RAA nuostaty keitimo poreikis yra susijes su statoma
ar rekonstruojama pastote (vienu ar keliais prijunginiais jose), RAA nuostaty pakeitimai vykdomi
jjungus rekonstruotg ar naujai pastatyta pastote. Tokiais atvejais RAA nuostaty uzduotys
iSduodamos iki rekonstruojamos ar naujai pastatytos pastotés ar skirstyklos (vieno ar keliy
prijunginiy jose) jjungimo po paskutinio rekonstrukcijos ar statybos etapo.

| turinj

12 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. Suprojektuoti ir jrengti 330 kV skirstyklos naujy prijunginiy komutavimo aparaty ir jzemikliy
televaldymg i PSO DVS.

2. Privalomi jdiegti 330 kV prijunginiy komutavimo aparaty ir jZemikliy valdymo badai:

2.1. vietinis valdymas — vykdomas tiesiogiai i$ jrenginio pavaros valdymo spintos;

2.2. nuotolinis valdymas — vykdomas i$ Siy viety:

2.2.1. valdymas i§ jrenginio valdiklio — vykdomas tiesiogiai i jrenginio ar (prijunginio)
individualaus valdiklio (relés);

2.2.2. valdymas i PSO DVS - vykdomas i dispecerinio valdymo sistemos;

2.3. iSjungtas valdymas — komutavimo aparaty valdymas uzdraustas.

3. Valdymo i8jungimas, perjungimas | vietinj ar nuotolinj atliekamas valdomo jrenginio
pavaros spintoje.

4. Nuotolinio valdymo rezimo (i DVS) perjungimas j nuotolinio valdymo rezimg (i$ prijunginio
(jrenginio) valdiklio) realizuojamas individualiame prijunginio valdiklyje, kuriame turi bati numatytas
nuotolinio valdymo rezimy perjungimy raktas, o nesant tokios galimybés — i§ Salia valdiklio
papildomai sumontuoto nuotolinio valdymo rezimy perjungimo rakto.

5. |diegti 330 kV prijunginiy komutavimo aparaty ir jZemikliy nuotolinio valdymo operatyvines
blokuotes.

6. Uztikrinti tos pacios jrangos valdymo galimybe vienu metu tik i§ vienos vietos.

7. Aukstesnés valdymo sistemy pakopos sutrikimas neturi trikdyti kity valdymo pakopy
darbo.

8. Klaidingy valdymo operacijy prevencijai numatyti naujy 330 kV prijunginiy komutavimo
aparaty (jungtuvy, skyrikliy) ir jZemikliy nuotolinio valdymo operatyvines blokuotes, kurios
realizuotos sekanciai:

8.1. blokuotés, kurios realizuojamos skyrikliy ir jZemikliy pavarose (komplektas ,skyriklis-
jzemiklis(iai)* yra sumontuoti viename prijunginio konstrukciniame bloke), kuomet neleidziama
jjungti skyriklio, kol yra jjungtas jZeminimo peilis ir atvirk$ciai. Turi bati blokuojamas valdymas
skyrikliui (jZemikliui) nepriklausomai i§ kurios vietos yra valdoma (i8 DVS, RAA valdiklio ar vietoje i$
pavaros) skyriklis arba jzemiklis;

8.2. loginés blokuotés, kurios realizuojamos pastotés prijunginio valdiklyje ir kurios neleidzia
operuoti pastotés komutaciniais aparatais ir jzemikliais, kuomet nesilaikoma tam tikros loginés
perjungimy sekos. Operavimo komutavimo aparatais ir jZemikliais sekos logika turi bati i$ anksto
suderinta su PSO jgaliotais darbuotojais;

8.3. kai loginés blokuotés realizuojamos GOOSE zinutémis horizontalioje komunikacijoje tarp
prijunginiy RAA valdikliy, jy logikoje turi bati numatyta galimybé Zmogus-masina sgsajos pagalba
perjungus j vietinj valdymag to prijunginio blokuotes isjungti, perjungus j nuotolinj blokuociy logika
automatisSkai turi bati jjungiama. Blokuociy iSjungimo rezimo logika turi bati leidZziama tik esant
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gretimy prijunginiy valdikliy gedimams, kai i$ jy negaunama informacija apie komutaciniy aparaty
padétis.

9. Valdymo prioritety eiliSkumas mazéjimo tvarka:

9.1. valdymas i§ PSO DVS - pagrindinis jrenginiy valdymo bidas i§ valdymo sistemos;

9.2. valdymas i$ pastotés prijunginio (jrenginio) valdiklio (relés). Sis valdymo badas privalo
turéti visas valdymui reikalingas logines blokuotes (blokuotes dél perjungimy sekos), kurios
realizuotos Sio prijunginio (jrenginio) valdiklyje. Tai rezervinis nuotolinio valdymo badas, kuris
naudojamas tuomet, kai néra galimybés valdyti jrenginius i§ PSO DVS;

9.3. vietinis valdymas — i$ pastotés jrenginio pavaros valdymo spintos. Tai — remontinis
valdymo bidas. Siuo bidu valdomi jrenginiai neturi loginiy blokuogiy, i$skyrus mechanines
blokuotes, realizuotas paciuose jrenginiuose.

10. Projekte signaly, komandy, matavimy perduodamy j DVS sgrasus ir apimtis derinti su
PSO. Pagal suderintus sgrasus atlikti reikiamus projektinius sprendimus signalams suformuoti.

11. Suprojektuoti 330 kV prijunginiy realaus laiko informacijos (telesignaly, telematavimy ir
televaldymo) mainus su PSO DVS:

11.1. telesignalai:

Eil. Nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas
330 kV skirstyklos naujy prijunginiy jrenginiy signalizacija:
1 PT dalies visy komutavimo aparaty ir jZemikliy padétys.
2 PT dalies reliniy apsaugy ir automatikos suveikimas.
3. PT dalies jrenginiy RAA funkcijy valdymo ir blokavimo bisenos.
4. PT eksploatuojamos jrangos gedimai.
5
6

PT dalies prijunginiy RAA nuostaty grupiy atvaizdavimas, jei pasirinktas diskretinis RAA
nuostaty grupiy valdymo budas ir atvaizdavimas.

. PT dalies prijunginio nuotolinio valdymo rezimas perjungtas j:
6.1. |Valdymg i§ PSO DVS;
6.2. |Valdyma i$ prijunginio (jrenginio) valdiklio (relés).
7. PT dalies prijunginio jungtuvo, skyrikliy ir jZemikliy valdymo rezimas perjungtas j:

71. Nuotolinio valdymo reZzimg (PSO DVS/relé);

7.2. Vietinio valdymo rezimg (i§ pavaros);

7.3. ISjungtas (negalimas nei nuotolinis, nei vietinis valdymo rezimai).
8. Jtampos transformatoriy Zemos pusés jtampos aj padétys.

Elektros energijos apskaitos jtampos grandinése jrengty aj ir AR| biklé (AR] bisena yra
9. |perduodama tuomet, kai yra numatytas ir suprojektuotas AR] nuo rezervuojanciy
jtampos grandiniy).

10. |Perdavimo tinklo gaisrinés signalizacijos busena ir poveikiai.

11.  |Jungtuvo valdymo grandiniy busena.

Prijunginio RAA ir valdymo terminaly maitinimo grandiniy gedimai. Signalai formuojami
12. |(apjungiami j apibendrintus) pagal prijunginj, kuriam priklauso Sie RAA ir valdymo
terminalai.

Jungtuvy valdymo grandiniy ir pavaros maitinimo grandiniy automatiniy jungikliy (aj)
padétys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam jungtuvui pagal grandiniy tipg (valdymo
13. |arba pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy maitinimo aj,
formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems jungtuvy pavarose ir/arba
KSSRS, NSSRS.

14. | Prijunginiy skyrikliy ir jZemikliy valdymo grandiniy ir pavary maitinimo grandiniy aj
padétys. Signalai formuojami atskirai kiekvienam prijunginiui pagal grandiniy tipg
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Eil. Nr.

Realaus laiko informacijos apibudinimas

(valdymo arba pavaros maitinimo grandiniy tipus). Esant bendram minéty grandiniy
maitinimo aj, formuojamas bendras signalas. Taikoma aj sumontuotiems prijunginiy
skyrikliy ir jzemikliy pavarose ir/arba KSSRS, NSSRS.

330 kV skirstyklos naujy prijunginiy jrenginiy bendros paskirties signalizacijos apimtys:

PT dalies prijunginiy jungtuvy, skyrikliy ir jzemikliy Sildymo grandiniy aj padétys.

15. | Prijunginiy jungtuvy, skyrikliy ir jZemikliy pavary Sildymo grandiniy aj apjungiami j vieng
grupe visiems naujy prijunginiy jrenginiams.
PT dalies atviros skirstyklos teritorijoje esanciy naujy prijunginiy antrinés komutacijos
16. |spinty Sildymo grandiniy aj padétys. Siy Sildymo grandiniy aj apjungiami j vieng grupe
visai skirstyklai.
17 PT dalies valdymo pulto patalpy $ildymo grandiniy aj padétys. Siy Sildymo grandiniy aj
" |apjungiami j vieng grupe pagal valdymo pultg.
18 PT daliesv valdymo pulto patalpy ventiliacijos ir kondicionavimo sistemy maitinimo aj
" | padétys. Sios grupés aj apjungiami j vieng grupe pagal valdymo pulta.
19 Gaisro gesinimo sistemos jrenginiy maitinimo aj padétys, gaisro gesinimo sistemos
" |elementy veikimo signalizacija (jei jrengta automatiné gaisro gesinimo sistema).
Dyzelgeneratoriaus darbo (iSjungtas/jjungtas) blsena, valdymo rezimo bidsena
20 (DVS/Vi%tinis), automatinio valdymo rezimo busena (ISjungtas/]jungtas), kuro lygis bake
" | (Norma/Zemas), akumuliatoriaus gedimo signalas ir technologiniy apsaugy poveikio
apibendrintas signalas.
21. | PT dalies KSSRS jvadiniy ir sekcijiniy aj busenos, AR|] blsena ir poveikis.
20 PT dalies NSSRS jvadiniy aj ir sekcijiniy aj (kirtikliy) bdsenos, jzeméjimo
' signalizacija, NSSRS akumuliatoriy jkrovikliy bdsenos.
23 PT dalies KSSRS grupés aj, maitinanciy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i$
" |auk$¢iau iSvardinty kategorijy.
o4 PT dalies NSSRS grupés aj, maitinan€iy grandines, kurios nepatenka nei j vieng i$
" |auk$ciau iSvardinty kategorijy.
o5 PT dalies TSP] spintoje esancios jrangos, rySiy jrangos, MDV ir KDV maitinimo grandiniy
" | aj padétys.
26. |PT dalies TSP] rySio su RAA terminalais ir valdikliais basenos.
TSP] stebéjimui apibendrinti sisteminiai signalai:
o7 e TSP] rySio kanaly baklé
' e TSP] funkcijy vykdymo buaklé
e TSP]informacinés saugos kontrolé
28. |Saulés elektrinés (ant VP stogo) prijungimo aj padétys.
29 Apibendrintas signalas dél saulés elektrinés (ant VP stogo) ar saulés elektrinés keitiklio(-
"~ liy) gedimo.
Bendros pastabos
Jrenginiy padéties signalizacijai naudoti sekanCius kontaktus:
1. Jrenginiy iSjungtg basena turi atitikti normaliai atviras pagalbinis kontaktas.
30. |2.]jungtg biiseng — uzdaras pagalbinis kontaktas.
3. Tai turi bati taikoma jungtuvams, skyrikliams, jZzemikliams, automatiniams jungikliams
ir kitiems Cia neiSvardintiems komutavimo aparatams.
Formuojant apibendrintus signalus dél aj bldseny, j apibendrintg signalg neturi bati
31 jtraukiami aj, kuriy normalios busenos yra skirtingos nei daugumos kity aj, jtraukty j

konkreCig grupe. Apibendrintame signale turi bdti tik aj su vienodomis normaliomis
blsenomis t.y. arba normaliai ijungtomis arba normaliai jjungtomis blisenomis.
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Eil. Nr.

Realaus laiko informacijos apibudinimas

32.

Apibendrinty aj grupiy paaiskinimui turi bati suformuotos atskiros lentelés, kuriose bty
pateikiama: fiziné aj sumontavimo vieta (spinta, gnybtynas, KSSRS ir t.t.), aj scheminis
pavadinimas, aj funkcinis pavadinimas (funkciné paskirtis).

11.2. telematavimai:

Eil. Nr. Realaus laiko matavimy apibtdinimas
Skirstyklos 330-10-0,4 kV jrenginiy matavimai
1. 330 kV EPL:
1.1. Aktyvioji galia P [MW];
1.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
1.3. Srové | [A];
1.4. Gedimo vieta (atskiras parodymas 330 kV oro linijoje) [km].
2. PT dalies 330 kV jungtuvai:
21. Aktyvioji galia P [MW];
2.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
2.3. Sroveé | [A].
3. 330 kV Syny sekcijos:
3.1. Jtampa U [kV];
3.2. Daznis f [Hz].
4, Galios transformatoriaus 330 kV prijunginys:
4.1. Aktyvioji galia P [MW].
4.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
4.3. Srové | [A].
5. PT dalies 330 kV skirstyklos perdavimo tinklo dalies savos reikmés:
5.1. Kintamos srovés savy reikmiy skydas (KSSRS):
5.1.1. KSSRS jvado faziné srové If [A] (reikalinga tik vienos fazés);
5192 KSSRS 3Syyny sekcijos linijiné jtampa U, [V] (reikalinga nuo kity dviejy likusiy faziy,
kur nematuojama faziné srové).
5.2. Nuolatinés srovés savy reikmiy skydas (NSSRS):
5.2.1. NSSRS akumuliatoriy baterijos jtampa U [V];
5.2.2. NSSRS akumuliatoriy baterijos jkrovimo srové | [A].
6. PT dalies valdymo pulto patalpos temperatira t [°C].
7. PT dalies valdymo pulto santykinis dréegnumas [%].
8. Lauko (AS]-330) temperatara t [°C].
9 PT dalies prijunginiy RAA nuostaty grupés, jei pasirinktas analoginis (SetPoint) nuostaty
’ grupiy valdymas ir atvaizdavimas.
10. Dyzelgeneratorius:
10.1 Aktyvioji galia P [MW];
10.2. Reaktyvioji galia Q [MVar];
10.3. Jtampa U [V];
10.4. Srové | [A].
1. Papildomai:
11 PT dalies visy 330 kV tarpSyniniais ir linijiniy jungtuvais sujungiamy daliy jtampos

transformatoriy linijinés jtampos matavimy tarpusavio skirtumus (AU) [kV];
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PT dalies visy 330 kV tarpSyniniais ir linijiniy jungtuvais sujungiamy daliy jtampos
transformatoriy matuojamy linijiniy jtampy atitinkamy vektoriy kampy tarpusavio
11.2.  |skirtumus laipsniai (AQ)[°]. Atsiliekantis kampas Zymimas su Zenklu ,-“ , pralenkiantis
kampas zymimas su Zenkly ,+“ nurodant, kurios i$ sinchronizuojamy daliy kampas
atsilieka;

PT dalies visy 330 kV tarpSyniniais ir linijiniy jungtuvais sujungiamy daliy dazniy
11.3. [skirtumus hercais (Af) [Hz]. Atsiliekantis nuo 50 Hz nominalo daznis zymimas su Zenkly
-, pralenkiantis Zymimas ,+“.

Bendros pastabos:

Matavimai turi bati perduodami visiems 330 kV prijunginiams uztikrinant nurodytg
paklaidg t.y. 1 %. Alternatyviems matavimams nuo RAA terminaly, KSSRS, NSSRS,

12. temperatiros ir santykinio drégnumo matavimai gali bati perduodami uztikrinant paklaidg
2,5 %.
13 330 kV OL, 330 kV jungtuvy prijunginiams matavimai turi bati perduodami nuo
' momentinio duomeny valdiklio ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo.
14, Galios transformatoriaus 330 kV dalies matavimai turi bati perduodami nuo dviejy

skirtingy momentiniy duomeny valdikliy (MDV) ir kaip alternatyva nuo RAA terminalo.

11.3. televaldymas:

Eil. Nr. | Irenginiy, kurie valdomi i§ PSO DVS, apibidinimas
330 kV skirstyklos naujy prijunginiy jrenginiy valdymas
1. PT dalies visy komutavimo aparaty ir jZemikliy valdymas.
2. Perdavimo tinklo telekomandy, veikianCiy j 330 kV EPL jungtuvy iSjungima, jrenginiy
jungtuvai/siystuvai:
2.1. Imtuvy/siystuvy pavieniy komandy valdymas (iSjungimas/jjungimas);
2.2. Imtuvy/siystuvy visy komandy valdymas (iSjungimas/jjungimas).
3. PT dalies jrenginiy RAA nuostaty grupiy valdymas.
4, PT dalies jrenginiy RAA funkcijy valdymas.
PT dalies 330 kV linijos jtampos transformatoriy zemos jtampos aj valdymas (esant
jtampos transformatoriams sumontuotiems linijoje uz linijinio skyriklio j linijos puse).
Perdavimo tinklo KSSRS jvadiniy ir sekcijiniy aj valdymas, 0,4 kV AR] funkcijos
6. valdymas. Valdymo pulto patalpoje turi bati numatytas fizinis raktas 0,4 kV AR|
automatikos iSjungimui/jjungimui.
Dyzelgeneratoriaus valdymas (I8jungimas/Jjungimas) ir jo automatinio valdymo rezimo
valdymas (ISjungimas/Jjungimas).

12. Teleinformacijos sagradas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos
nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastocCiy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui.

13. Kai su XX/330 kV Dubridkio TP prijunginiy prijungimu prie perdavimo tinklo kituose
perdavimo tinklo objektuose (kiti susijusieji Perdavimo tinklo objektai iSvardinti skyriuje
«Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) yra atliekami operatyviniy pavadinimy keitimai,
naujos papildomos RAA ar kitos RAA jrangos montavimai, esamy RAA ar kitos jrangos f-jy
iSplétimai (turi bati numatoma techninio projekto rengimo metu), batina techniniame projekte
numatyti ty objekty teleinformacijos sarasy parengimg, derinimg su PSO, testavimg su PSO DVS.
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Techniniame projekte iSskirti reikalingus atlikti darbus kituose perdavimo tinklo objektuose pagal
kiekvieng objektg atskirai. Atliekant pakeitimus kituose perdavimo tinklo objektuose, Siy objekty
teleinformacijos saraSai rengiami, derinami su PSO ir testavimai atlieckami kiekvienai pastotei
(objektui) atskirai vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo transformatoriy pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu.

14. PSO pateikia susijusiy kity Perdavimo tinklo objekty (kiti susijusieji Perdavimo tinklo
objektai iSvardinti skyriuje ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai“) esamos teleinformacijos
(signalai, valdymas ir matavimai) sarasus projektavimo paslaugg atliekan€iai organizacijai.
Tolimesnis susijusiy kity Perdavimo tinklo objekty teleinformacijos sarasy apimciy pildymas,
koregavimas bei derinimas su PSO atsakingais darbuotojais vykdomas pateiktuose
teleinformacijos saraSuose. SagraSuose turi biti numatytas skyrius naujai projektuojamai bei
jtraukiamai teleinformacijai (signalai, valdymas ir matavimai).

15. Projektuotojai pateiktuose teleinformacijos sagraSuose suzymi visg teleinformacijg
(signalai, valdymas ir matavimai) tiesiogiai priklausancig ar susijusig su XX/330 kV Dubriskio TP
apsaugomis, valdymu ir matavimais. Projektavimo eigoje jvertinamas poreikis dél Sios
teleinformacijos (signalai, valdymas ir matavimai) pavadinimy ar bdseny keitimo, jvertinant
LITGRID AB nuotolinio valdymo apraSo reikalavimus. Esant tokiam poreikiui, koreguojami
atitinkamy signaly pavadinimai ar busenos, komandy ar matavimy pavadinimai.

16. Turi bati iStestuota visa esama susijusiy objekty teleinformacija (signalai, valdymas ir
matavimai) tiesiogiai priklausanti ar susijusi su XX/330 kV DubriSkio TP apsaugomis, valdymu ir
matavimais.

17. Projektuotojai perzidri visus esamos (kiti susijusieji Perdavimo tinklo objektai iSvardinti
skyriuje ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai*) teleinformacijos sgrasus bei jvertina poreikj
dél esamos teleinformacijos, kuri tiesiogiai nepriklauso ar néra susijusi su XX/330 kV Dubriskio TP,
taCiau gali bati jtakojami dél XX/330 kV DubriSkio TP prijungimo prie perdavimo tinklo, atnaujinimo
(pavadinimy, biseny keitimas, naujy signaly jtraukimas, esamy signaly naikinimas). Esant tokiam
poreikiui, turi bati koreguojami (330 kV, 110 kV arba 10 kV dalys) teleinformacijos sagrasai ir
atitinkamai atliekami testavimai esamiems ar naujai jtrauktiems signalams, valdymo komandoms ar
matavimams. Testavimy apimtys nustatomos ir suderinamos su PSO techninio projekto derinimo
metu.

| turinj

13 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Teleinformacijos surinkimas, perdavimas ir valdymas tarp 330 kV DubriSkio TP naujai
projektuojamy jrenginiy ir PSO dispeCerinio valdymo sistemos (toliau — DVS) turi bati vykdomas
per du naujai projektuojamus, vienas kitg rezervuojanCius (rezervavimo bidas HOT-HOT),
teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginius (TSP));

2. TSPJ turi bati suprojektuoti ir jrengti pagal reikalavimus:

2.1. standartinius techninius reikalavimus teleinformacijos surinkimo ir perdavimo jrenginiams
(zr. www litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy aprasSo pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus
apraSo priedus (zr. www.litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>PastocCiy ir
skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui).

2.3. minimalius informacijos saugos reikalavimus projektavimui ir diegimui (zr. www.litgrid.eu
> Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Informacijos sauga).

3. TSP turi vykdyti duomeny mainus:
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3.1. IEC 60870-5-104 (Slave) protokolu su PSO DVS;

3.2. IEC 60870-5-104 (Master) protokolas, rezervas;

3.3. IEC 61850 ed. 2 (Client) su RAA jrenginiais, rezervavimas pagal standartg IEC 62439
(PRP);

3.4. laiko sinchronizavimas SNTP protokolu nuo pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio
(PLS)).

4. TSP] biklés stebéjimui turi bdti suformuoti ir perduodami j DVS signalai:

4.1. TSP] funkcijy vykdymo buklé;

4.2. TSP] informacinés saugos kontrolé.

5. TSP} informacinés saugos ir kity svarbiy jvykiy stebejimui turi bati sukonfiguruotas TSP]
jvykiy zurnalo (angl. syslog) siuntimas j centrinj zurnaliniy jrasy server;.

6. TSP fizinis sujungimas duomeny mainams:

6.1. su bendros paskirties (toliau - BP) ir pastotés duomeny tinklo (toliau - PDT)
komutatoriais ekranuotais (=25 cat) lankséiais jungiamaisiais kabeliais arba Sviesolaidiniais
daugiamodZziais jungiamaisiais kabeliais atitinkanciais IEC 11801 standarto reikalavimus ir
pagamintais bei iStestuotais gamintojo turinCio jdiegtg kokybés vadybos sistemg jvertintg
sertifikatu ISO 9001 arba lygiaverd€iu;

6.2. visi naudojami Sviesolaidiniai kabeliai turi bati stiklo skaiduly;

6.3. Sviesolaidiniai-elektriniai keitikliai turi bdti suprojektuoti ir jrengti pagal standartinius
techninius reikalavimus S$viesolaidiniams-elektriniams keitikliams, kurie pateikti www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny surinkimas ir
perdavimas.

7. Laiko sinchronizavimas:

7.1. pastotés jrenginiy laiko sinchronizavimas vykdomas per laiko sinchronizavimo jrenginj
(PLS));

7.2. PLS] turi bati projektuojamas ir atitikti reikalavimus:

7.2.1. tipinius  reikalavimus pastotés laiko sinchronizavimo jrangos projektavimui
www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos duomeny
surinkimas ir perdavimas);

7.2.2. perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo
reikalavimy apraso pagrindinius reikalavimus teleinformacijos surinkimui ir perdavimui bei kitus
apra$o priedus.

8. Visa tiekiama jranga turi bdti nauja, gamintojo pilnai sukomplektuota ir iStestuota,
suderinama tarpusavyje ir su kitais pastotés jrenginiais bei pritaikyta darbui transformatoriy
pastotése ir skirstyklose.

9. Jrenginiy maitinamas projektuojamas nuo nuolatinés srovés savy reikmiy skydo (toliau -
NSSRS) pagal reikalavimus telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS
projektavimui (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Telekomunikacijos).

10. Jrenginiy montavimas - demontavimas:

10.1. jrenginiai (TSP], PLS] ir kita komplektuojama jranga) turi bati sumontuota spintoje ,
pagal EJ|BT reikalavimus uZztikrinant jrangos gamintojo numatytg montavimo bddg ir reikiamas
eksploatacines salygas;

10.2. jranga aptarnaujama i$ dviejy pusiy, turi bati sumontuota pasukamam spintos réme
arba dvipusio aptarnavimo spintoje uztikrinant priéjimag prie jrangos i$ abiejy pusiy;

10.3. spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms (www.litgrid.eu >Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijos).

11. Testavimas ir bandymai:
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11.1. TSPJ ir PLS] gamykliniai bandymai (angl. factory acceptance test - FAT) turi bati atlikti
pagal i§ anksto suderintg programg, PSO atstovams dalyvaujant juose ir pateikiant bandymy
protokolg;

11.2. TSP} duomeny mainy testavimas (angl. site acceptance test - SAT) jdiegus jrangg
objekte pagal projekta, pateikiant testavimo protokols.

12. Jranga turi bati komplektuojama:

12.1. su programine jranga konfigdravimui, funkcijy vykdymui ir licencijomis;

12.2. su aparatinés ir programinés jrangos techniniais apradymais;

12.3. su duomeny mainy protokoly atitikimy dokumentais.

13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose
objektuose (Panevézio TP, Utenos TP):

13.1. turi bati jvertinti teleinformacijos apimciy pakeitimai susijusiuose PSO objektuose ir
juose suprojektuoti ir atlikti reikiami teleinformacijos surinkimo, perdavimo ir valdymo pakeitimai;

13.2. projekto derinimo metu turi bati suderinti techniniai sprendiniai, paruosti ir pateikti pilni
TSP] konfiglracijoje esanciy signaly sagra$ai, jskaitant naikinamus bei naujai projektuojamus
signalus;

13.3. turi bati atliktas reikiamas TSP] konfiglravimas.

14. Kvalifikacija ir darbai:

14.1. TSP} ir komplektuojamy jrenginiy montavimg ir konfiglravimg turi vykdyti jrangos
gamintojo arba jo jgalioty asmeny sertifikuotose centruose atestuotas personalas. Kvalifikacijos
atestatai pateikiami iki darby pradzios;

14.2. jrenginius jungiant prie PSO technologinio tinklo turi bati suderinti su PSO ir pakeisti
jrenginiy gamykliniai prieigos slaptazodziai;

14.3. darbai turi bati suplanuoti ir atliekami taip, kad duomeny perdavimo traktas ir TSP] baty
sukonfiguruoti ir pratestuoti iki kiekvieno etapo jvedimo j eksploatacija.

15. Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo dalis techniniame ir darbo projektuose turi bati
pateikta atskirose TIS bylose remiantis PSO reikalavimais techniniy projekty sudéciai, kurie pateikti
www.litgrid.eu>Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Reikalavimai techniniy projekty
sudédiai.

| turinj

14 skyrius. Reikalavimai rySiams ir telekomunikacijy priemonéms

1. PSO Dubriskio TP suprojektuoti ir jrengti reikiamg technologinio duomeny
perdavimo tinklo (toliau — TDPT) infrastruktlrg, kuri bty integruota | esamg PSO
telekomunikacijy tinklg, skirtg rezervuotam duomeny perdavimui j PSO pagrindinj ir
rezervinj duomeny centrus.

2. Reikalavimai | ir Il rysio linijai. Sviesolaidinés rysio linijos (toliau — SRL) jrengiamos per
esamg Zaibosaugos trosg su $viesolaidiniu kabeliu (toliau ZTSK) ant 330 kV OL Utena -
Panevézys.

2.1. suprojektuoti ant 330 kV OL Utena - Panevézys esamo Zaibosaugos troso su 24
skaiduly vienos modos Sviesolaidiniu kabeliu uzvedimg ant DubriSkio TP linijiniy portaly. Esamas
ZTSK yra veikiantis ir jo atjungimai turi bati suderinti su LITGRID AB;

2.2. suprojektuotas rySio nutraukimo laikas — ne daugiau 4 valandy. Vieno meénesio
laikotarpyje galimas tik vienas Sviesolaidinés linijos nutraukimas. Apie planuojamus vykdyti darbus
pranesti PSO ne véliau kaip prieS keturiolika dieny iki darby pradzios el. pastu

ITTpagalba@litgrid.eu ir TIG@litgrid.eu;
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2.3. jeigu projektuojamas rySio nutraukimo laikas bus daugiau kaip 4 valandos, bdtina
pranesti PSO prie$ tris ménesius iki planuojamos darby pradzios el. pastu: ITTpagalba@litgrid.eu
ir TIG@litgrid.eu;

2.4. turi bdti suprojektuota ir aprasyta Sviesolaidinio rySio atstatymo procedira, perjungimo
darby eiliSskumas, o prie$ darbus pateiktas suderintas detalus rySio nutraukimo darby planas pagal
patvirtintg forma;

2.5. turi bdti suprojektuota papildoma reikalinga jranga, medZziagos ir kitos priemonés
Sviesolaidinio rySio nutraukimo trukmei perjungimo metu sumazinti;

2.6. projektuojamas 24 vienos modos skaiduly ZTSK turi atitikti standartinius techninius
reikalavimus pateiktus www. litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>elektros-
perdavimo-linijos>400-110 kV jtampos oro linijos;

2.7. suprojektuoti esamo ZTSK statybinio ilgio pakeitimg 330 kV OL ruoze XX/330 kV
Dubrigkio TP linijinis portalas — 330 kV OL Utena - Panevézys atrama Nr.132 ZTSK mova Nr. UP-
132. ZTSK mova ir ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginj atramoje Nr. 132 permontuoti Zemiau
linijiniy laidy. Numatyti jvadinio movos porto pakeitima;

2.8. esant nepakankamam ZTSK ilgiui nuo Utenos TP pusés dél uzvedimo | statomg
Dubriskio TP suprojektuoti ZTSK statybinio ilgio pakeitimg 330 kV OL ruoze Dubriskio TP linijinis
portalas — 330 kV OL Utena - Panevézys atrama Nr.120 ZTSK mova Nr. UP-120. ZTSK mova ir
ZTSK atsargos suvyniojimo jrenginj atramoje Nr. 120 permontuoti Zemiau linijiniy laidy. Numatyti
jvadinio movos porto pakeitima;

2.9. ZTSK sujungimo su $viesolaidiniu kabeliu mova ir ZTSK, $viesolaidinio kabelio atsargy
suvyniojimo konstrukcijg projektuoti ant 330 kV OL XX/330 kV Dubriskio TP linijinio portalo;

2.10. suprojektuoti rySiy kabeliy kanaly sistemg (toliau RKKS) tarp 330 kV OL XX/330 kV
TP linijinio portalo ir LITGRID AB valdymo pulto. RKKS turi bati atskira nuo kity pastotés kabeliniy
kanaly;

2.11. kiekvienas Sviesolaidinis kabelis projektuojamas ir jrengiamas atskirame
nepriklausomame RKKS vamzdyje;

2.12. RKKS Sulinius projektuoti tik pastotés teritorijoje;

2.13. suprojektuoti 24 skaiduly vienos modos 3Sviesolaidinius kabelius tarp LITGRID AB
valdymo pulto ir linijinio portalo;

2.14. RKKS Sulinyje prie linijinio portalo numatyti Sviesolaidinio kabelio 20 m ilgio atsarga;

2.15. Sviesolaidinis visame RKKS ilgyje, iki pat movos porto, papildomai jveriamas j 25+32
mm apsauginj, lygiasienj HDPE vamzdj, valdymo pulte jveriamas j gofruotg degimo nepalaikant;
apsauginj vamzdj. Nuo RKKS galinio Sulinio j portalg Sviesolaidinis kabelis kartu su apsauginiu
vamzdZiu jveriamas j cinkuotg, storasienj metalinj vamzdj g50+70 mm;

2.16. Sviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijy spintoje iSvedamas
j skaiduly paskirstymo jrenginj (ODF) su E2000 jungtimis;

2.17. projektuojamas 24 vienos modos skaiduly Sviesolaidinis kabelis, apsauginiai
vamzdZiai, RKKS $uliniai ir vamzdziai, ZTSK mova turi atitikti standartinius techninius reikalavimus
pateiktus www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Telekomunikacijoms;

2.18. atlikti Sviesolaidinio rySio linijy: Panevézio TP - Dubriskio TP, Dubriskio TP — Utenos
TP, Dubrigkio TP — Kvarco TP parametry matavimus galios matuokliu ir reflektometru. Pateikti SK
pasg su matavimy rezultatus *.pdf formate ir reflektogramas originaliame *.SOR formate.

3. Technologinis IP/ MPLS duomeny perdavimo tinklas:

3.1. suprojektuoti ir jrengti technologinio duomeny perdavimo tinklo (toliau TDPT) jrangg
integruojant j esama LITGRID AB IP/MPLS tinkla:

3.1.1. du MPLS marsrutizatorius Dubriskio TP su reikiamu kiekiu SFP moduliy;
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3.1.2. esamus MPLS marSrutizatorius susijusioje Panevézio TP ir Krvaco TP papildyti
reikiamu kiekiu SFP moduliy;

3.1.3. marSrutizatoriy grandinés Panevézio TP - DubriSkio TP - Kvarco TP sujungima per
Sviesolaidines skaidulas;

3.1.4. du bendros paskirties (BP) pramoninius komutatorius DubriSkio TP su reikiamu kiekiu
SFP moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie MPLS marsrutizatoriy per Sviesolaidines skaidulas;

3.1.5. bendros paskirties apsaugos sistemy (BP SEC) pramoninj komutatoriy Dubriskio TP
apsaugos sistemy spintoje su reikiamu kiekiu SFP moduliy. Suprojektuoti ir prijungti prie BP
komutatoriy per Sviesolaidines skaidulas;

3.1.6. marSrutizatorius ir komutatorius montuojami rySiy spintoje j 19 coliy réma;

3.2. suprojektuoti ir jrengti rySio kanalus:

3.2.1. TSP] duomeny perdavimui;

3.2.2. RAA monitoringui;

3.2.3. apsaugos, gaisro, vaizdo stebéjimo sistemy duomeny perdavimui;

3.2.4. NSRS jzeméjimo monitoringui;

3.2.5. komercinés ir techninés apskaitos jrenginiy duomeny perdavimui;

3.2.6. saulés elektrinés monitoringui;

3.2.7. IP telefono prieigai kartu su AVAYA stotimi suderinamu telefono aparatu;

3.2.8. kompiuterinés darbo vietos prieigai;

3.2.9. privilegijuotos (PAW) kompiuterinés darbo vietos prieigai (2 vnt.);

3.2.10. kitoms projektuojamoms TP sistemoms.

4. Technologinis sinchroninio duomeny perdavimo (toliau — SDP) tinklas:

4.1. suprojektuoti ir jrengti Utenos TP, DubriSskio TP ir Panevézio TP naujus SDP
jrenginius integruojant juos j esamg LITGRID AB SDP tinklg;

4.2. naujus SDP jrenginius projektuoti ant Sviesolaidinés linijos Panevézys — Kvarcas —
Utena;

4.3. suprojektuoti ir jrengti rySio kanalus:

4.3.1. RAA telekomandy perdavimui tarp DubriSkio TP ir Panevézio TP;

4.3.2. RAA telekomandy perdavimui tarp DubriSkio TP ir Utenos TP;

4.4. naujai projektuojamus SDP jrenginius sujungti STM-4 lygiu, SFP modulius pateikia
Rangovas;

4.5. naujai projektuojamus SDP jrenginius susijusioje Utenos TP ir Panevézio TP sujungti
su esamais SDPT jrenginiais STM-1 lygiu ir juos papildyti reikiama aparatine ir programine jranga,
detalizuojant techninio projekto rengimo metu;

4.6. nauji SDP jrenginiai turi turéti visas reikalingas sgsajas ir licencijas projektuojamy
funkcijy vykdymui;

4.7. atlikti jrengtos SDP jrangos kanaly kokybés parametry pagal ITU-T G.821
rekomendacijos reikalavimus bei vélinimo testavimus ir pateikti jy protokolus;

4.8. Nauji sinchroninio duomeny perdavimo tinklo (SDPT) jrenginiai turi bdti pilnai
sukonfiguruoti, suderinti ir integruoti j SDPT monitoringo sistemg FOXMAN-UN

5. Technologinis pastotés duomeny tinklas:

5.1. suprojektuoti ir jrengti vidinj pastotés duomeny tinklg (toliau - PDT), duomeny mainams
tarp pastotés TSP], RAA jrenginiy ir pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS]), uZtikrinantj
IEC 61850 ir IEC 62439-3 standarty reikalavimus;

5.2. PDT ir BP komutatoriy tarpusavio sujungimus projektuoti per Sviesolaidines sgsajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus j logine PRP kanaly grupe;

5.3. darbo projekte pateikti uzpildytg jrenginiy sgraso ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentele IP adresy ir VLAN suteikimui;
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5.4. PDT tinklas turi bati suprojektuotas ir jrengtas jvertinus perduodamos informacijos
prioritetus;

5.5. skirtingy PDT Ziedy komutatoriai montuojami dviejose, tik PDT komutatoriams skirtose,
spintose j 19 coliy réma;

5.6. PDT komutatoriai TSP] spintoje montuojami j 19 coliy réma;

5.7. turi bati atliktas PDT tinklo ziedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.

6. Telekomunikacijy infrastruktdra:

6.1. telekomunikacijy jrangos maitinimui suprojektuoti ir jrengti maitinimo sistemas;

6.1.1. dirbanCias iS pastotés nuolatinés jtampos akumuliatoriy baterijos dviejy nuolatinés
srovés skydo (toliau - NSS) Syny sekcijy;

6.1.2. telekomunikacijy jrangai turi bati garantuojamas maitinimas, kad baty uztikrintas rysiy
jrangos funkcionavimas ne maziau kaip 6 val.;

6.1.3. pagal reikalavimus telekomunikacijy ir TSP] elektrinio maitinimo nuo NSSRS
projektavimui;

6.2. suprojektuoti ir jrengti reikiamg kiekj naujy telekomunikacijy spinty, jvertinant jrangos
gamintojy rekomendacijas montavimui ir aplinkos sglygoms;

6.2.1. telekomunikacijy spintas projektuoti pagal reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms valdymo pultuose ir rySiy aparatinése.

7. Bendri reikalavimai:

7.1. TDPT ir PDT projektuoti pagal tipine LITGRID AB transformatoriy pastotés TDPT
struktlrine schema;

7.2. marSrutizatoriai, BP bei PDT komutatoriai komplektuojami su LITGRID AB naudojamos
duomeny tinklo valdymo ir stebéjimo sistemos licencijomis;

7.3. visi projektuojami SFP moduliai privalo bdti originalds pramoninio tipo to paties
gamintojo, kaip ir jranga j kurig jie bus jungiami;

7.4. komercinés ir techninés apskaitos lauko spintose projektuojamy ethernet terpés
keitikliy duomeny perdavimas suderinamas su SFP moduliu, jungiamu j BP komutatoriy;

7.5. duomeny perdavimo kanalai turi bati jrengti iki | etapo jrenginiy kompleksiniy bandymy
pradzios;

7.6.turi bdti suprojektuoti ir atlikti naujai diegiamos duomeny perdavimo jrangos
montavimo, konfiglravimo ir testavimo darbai;

7.7. telekomunikacijy ir infrastruktdros jranga projektuojama ir jrengiama nauja;

7.8. telekomunikacijy dalis techniniame projekte turi bati pateikta kaip atskiras skyrius arba
byla, o darbo projektas - atskiroje byloje;

7.9. techniniame projekte aprasyti ir pateikti sprendinius reikalingiems duomeny perdavimo
pakeitimams atlikti su rekonstrukcija susijusiuose kituose perdavimo tinklo objektuose (Panevézio
TP, Kvarco TP, Utenos TP),

7.10. telekomunikacijy sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu perdavimo tinklo
transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu, pateiktu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir skirstykly jrangos
nuotolinis valdymas;

7.11. telekomunikacijy ir infrastruktdiros jranga turi bati projektuojama ir jrengiama remiantis
standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu> Tinklo plétra> Standartiniai
techniniai reikalavimai> Telekomunikacijos.

8. Technologinis pastotés duomeny tinklas:

8.1. suprojektuati ir jrengti vidinio pastotés duomeny tinklo (toliau - PDT) iSplétimg, duomeny
mainams tarp pastotés TSP], RAA jrenginiy ir pastotés laiko sinchronizavimo jrenginio (PLS)),
uztikrinantj IEC 61850 ir IEC 62439-3 standarty reikalavimus;
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8.2. PDT ir BP komutatoriy tarpusavio sujungimus projektuoti per Sviesolaidines sgsajas,
agreguojant BP komutatoriaus prievadus j logine PRP kanaly grupe;

8.3. darbo projekte pateikti uzpildytg jrenginiy sgraso ir jrenginiy rySio protokoly nustatymo
lentele IP adresy ir VLAN suteikimui;

8.4. PDT tinklas turi bati suprojektuotas ir jrengtas jvertinus perduodamos informacijos
prioritetus;

8.5. PDT komutatoriai RAA spintose montuojami ant DIN bégelio;

8.6. turi bati atliktas PDT tinklo Ziedo persijungimo laiko testavimas ir pateiktas protokolas.

9. Telekomunikacijy sprendiniai rengiami vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo
tinklo transformatoriy pastociy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu,
pateiktu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > PastoCiy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas.

10. Telekomunikacijy ir infrastruktiiros jranga turi bati projektuojama ir jrengiama
remiantis standartiniais techniniais reikalavimais, pateiktais www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacijos.

| turinj

15 skyrius. Reikalavimai elektros apskaitai ir matavimams

1. Dél Pareiskéjy (pagal pasirasytg jungtinés veiklos sutartj (JVS) saulés ir véjo elektriniy
parky prijungimo prie PSO 330 kV elektros perdavimo linijos (EPL) Panevézys - Utena naujoje XX/
330 kV DubriSkio TP suprojektuoti ir jrengti:

1.1. komercines (pagrindines ir dubliuojangias) elektros energijos apskaitas galios
transformatoriy 330 kV prijunginiuose bei 330 kV EPL (] linijos puse) j haujajg nutolusig XX/330 kV
PelySos TP prijunginyje;

1.2. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas —naujai suformuoty 330 kV OL L-
Panevézys ir L-Utena jungtuvy prijunginiuose;

1.3. kontrolines (technines) elektros apskaitas PSO saulés elektrinés (ant PVP stogo) 0,4 kV
] KSSRS prijunginiuose.

2. Jei pagal Siy prijungimo saglygy 8 skyriaus reikalavimus perdavimo tinklo kintamosios
srovés savyjy reikmiy skirstomajj skydg (PT KSSRS) bus numatyta prijungti prie AB ESO
skirstomojo tinklo, PT KSSRS prijungimas ir PT SR komercinés elektros apskaitos jrengimas turi
bati suprojektuotas pagal AB ESO prijungimo sglygas.

3. Pareiskejy XX/330 kV aukstinanciy galios transformatoriy 330 kV prijunginiuose bei naujos
EPL j nutolusig XX/330 PelySos TP 330 kV prijunginio komercinius elektros skaitiklius suprojektuoti
atskirose (pagal PareiSkéjus) komercinés elektros apskaitos spintose KAS XX/330 kV DubriSkio TP
330kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) arba kitoje 330kV skirstyklos vietoje, pagal suderintus su
PSO projektinius sprendinius. KAS turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus. KAS
komplektacijg patikslinantys reikalavimai plaiau apraSomi tolimesniuose punktuose. Projektuojant
jrangos ir spinty iSdéstymg 330 kV AS] ar 330 kV PVP, turi blti paliktos rezervinés vietos Salia
jrengti dar ne maziau dvi analogiSkas KAS.

4. Naujai suformuoty 330 kV OL L-Utena ir L-Panevézys jungtuvy prijunginiuose
jrengiamiems elektros skaitikliams 330 kV skirstyklos valdymo pulte (PVP) turi bati suprojektuota (-
os) metaliné (-és) kontrolinés (techninés) apskaitos spintg (-os) (toliau - TAS). TAS techniniai
reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus kontrolinés
(techninés) apskaitos spintoms. TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai placiau apraSomi
tolimesniuose punktuose. Projekto vykdymui bdtinas TAS kiekis nustatomas projektavimo metu.
Projektuojant 330 kV AS|] PVP, jame turi bati palikta vieta jrengti dar vieng analogiSkg TAS.

5. Kiekvienoje KAS (pagal Pareiskéjus) turi bati suprojektuota ir jrengta:
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5.1. po du komerciniai (330 kV aukstinanciy galios transformatoriy/EPL prijunginiui) — vienas
komercinis pagrindinis ir vienas komercinis dubliuojantis elektros skaitikliai. Elektros skaitikliai
elektroniniai, turintys po dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys
323x178x57 mm. Turi bati paliktos vietos jrengti dar du analogiskus skaitiklius;

5.2. elektros skaitikliy prijungimui po du bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50
mm). Turi bati paliktos vietos jrengti dar du analogiSkus bandymo gnybtynus;

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant montazZinés plokstés,
kuri KAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bti paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

5.4. atsizvelgiant | projektinius sprendinius ir 330 kV jtampos transformatoriy iSdéstymo
DubriSkio TP, vienoje ar keliose KAS - komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy
AR] su automatizuotu normalios skaitikliy prijungimo schemos atstatymu po jtampos nuosavame
jtampos transformatoriuje atsiradimo. AR] schemoje turi bdti jrengti raktai rankiniam AR]
atjungimui. AR] jtaisai ir jy valdymo rankenos turi biti po plombuojamu dangciu;

5.5. komerciniy pagrindiniy ir dubliuojanciy elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui
12VDC rezervinio maitinimo blokas (-ai);

5.6. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
KAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

6. 330 kV OL prijunginiy TAS turi bati suprojektuota ir jrengta:

6.1. 330 kV oro linijy jungtuvy prijunginiy kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai. Elektros
skaitikliai elektroniniai, turintys dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys
323x178x57mm. Palikta vieta jrengti dar kelis analogiSkus elektros skaitiklius;

6.2. elektros skaitikliy prijungimui bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm).
Palikta vieta jrengti dar kelis analogiSkus bandymo gnybtynus;

6.3. elektros skaitikliy rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai);

6.4. pagal poreikj sukomplektuoti elektrotechninése dézése automatizuotos elektros
apskaitos sistemos (AEEAS) duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliai (skydo iSoriniai matmenys
510x315x190 mm) su GPRS modemais ir antenomis.

6.5. du momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliai sukomplektuoti
elektrotechninése dézése (vienos dézés iSoriniai matmenys 510x315x190 mm);

6.6. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

7. Priklausomai nuo PSO saulés elektrinés prijungimo prie 0,4 kV KSSRS schemos,
kontrolinés (techninés) elektros apskaitos elektros skaitiklj (-ius) 0,4 kV j PSO KSSRS prijunginyje
(-iuose) jrengti PVP, atskiroje kontrolinés (techninés) elektros apskaitos spintoje (TAS). TAS
techniniai reikalavimai ir komplektacija turi atitikti standartinius techninius reikalavimus vidaus
kontrolinés (techninés) apskaitos spintoms. TAS komplektacijg patikslinantys reikalavimai placiau
aprasomi tolimesniuose punktuose:

7.1. elektros skaitiklis (-iai) turi bati prijungtas (-i) per KSSRS jrengtus 0,72 V XX/5 A srovés
transformatorius, kurie turi bati paskaiciuoti atsizvelgiant j saulés elektrinés jrengtas galias. Parinkti
srovés transformatoriai turi atitikti EJ|BT ir LST EN 61869 arba lygiaverciy standarty reikalavimus,
turéti antriniy grandiniy plombavimo galimybe, tipai turi bati jrayti j Lietuvos matavimo priemoniy
registrg ir turi bati su Lietuvoje pripazintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sajungos Salies
akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei¢ianciais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tiksluma;

7.2.saulés elektrinés elektros apskaitoms skirtas (-i) elektros skaitiklis (-iai) elektroninis (-iai),
turintis (-ys) po dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57
mm. Elektros skaitiklio (-iy) pajungimo antrinése grandinése turi biti jrengtas (-i) bandymo
gnybtynas (-i) (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm);
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7.3.pagal poreikj elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant
montazinés plokstés, kuri elektros apskaitos spintos viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bati paruosta
plombavimui uzdarytoje padétyje;

7.4. elektros apskaitos spintoje elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui turi bati
jrengtas 230 VAC/12VDC rezervinio maitinimo blokas(-ai), 230 VAC kiStukinis lizdas ir vietinis LED
apSvietimas;

7.5. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

8. 330 kV prijunginiy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy prijungimas turi bati atliktas
prie atskiry (atskirty nuo relines apsaugos, kity matavimo prietaisy ar automatikos jrenginiy) srovés
ir jtampos transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai turi bati
jungiami prie kity srovés ir jtampos transformatoriy matavimo apvijy. Komerciniai dubliuojantys ir
kontroliniai (techniniai) elektros skaitikliai gali bati jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ar
automatikos jrenginiais.

9. Projektavimo metu PareiSkéjai privalo atlikti skaiCiavimus ir patikrinti, ar dél naujujy
elektriniy prijungimo ir atitinkamai galios ir trumpojo jungimo sroviy padidéjimo nereiks keisti
technologiskai susijusiose TP (Utenos TP ir PanevézZio TP) 330 kV prijunginiuose esanciy jrengty
srovés ir jtampos transformatoriy. Esant poreikiui keisti 330 kV srovés ir jtampos transformatorius,
minétose TP turi bati atstatytos jrengtos elektros apskaitos.

10. Visoms 330 kV komercinéms ir kontrolinéms elektros apskaitoms jrengiami nauji sroveés ir
jtampos matavimo transformatoriai turi tenkinti LST EN 61869 arba lygiaverc€iy standarty, Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimus ir Siy prijungimo salygy 8 skyriaus nurodytus
reikalavimus. Srovés ir jtampos transformatoriy gnybty spintos (gnybtynai) turi atitikti PSO
standartinius techninius reikalavimus. Projektuojant juose turi bati iSskirti plombuojami skyriai su
kontrolinei’lkomercinei elektros apskaitai skirtais gnybtynais ir jtaisais.

11. 330 kV srovés ir induktyviyjy jtampos matavimo transformatoriy jrengimo vietos, jy
parametrai, antriniy apvijy skaicius ir paskirtys bus tikslinamos projektavimo metu, antriniy apvijy
vardiné apkrova paskaiiuojama atsizvelgiant j prie apvijy jungiamy prietaisy ir jtaisy apkrovas.
Srovés transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy reikméms turi bati projektuojami
jvertinant prijunginiy vardines galias ir batinybe uZtikrinti reikalaujamg elektros energijos matavimo
tikslumg visame apkrautumo diapazone. Jei pagal skaiCiavimus bus reikalingos srovés
transformatoriy Serdys su skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi biti ne daugiau dviejy.
Srovés transformatoriy transformacijos koeficienty perjungimas turi bati jrengtas antriniy grandiniy
puséje.

12. Visi elektros apskaitai naudojami matavimo transformatoriai iki darby uzbaigimo turi bati
jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba
Europos Sajungos Salies kitos akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar
pastaruosius pakei€ianc€iais zymenimis, patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

13. Po elektros apskaitos sumontavimo turi bati iSmatuotos srovés ir jtampos transformatoriy
elektros apskaitoms naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos bei elektros apskaitai
naudojamy jtampos grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU
matavimo protokolai.

14. Dél aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srauty Zenkly perdavimo i$ elektros
skaitikliy ir jy atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitikliy prijungimo kryptims taikomi
perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprado, pateikto www litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas reikalavimai.
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15. PSO elektros perdavimo tinklo dalies techniniame projekte reikia pazyméti, kad PSO
elektros perdavimo tinklo dalies projekto vykdymui badtinus bandymo gnybtynus, elektros
skaitiklius, reikiamg kiekj sukonfigiruoty automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliy ir sukonfigliruotus momentiniy duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklius jrengimui pateiks PSO. Prietaisy perdavimas bus jforminamas pasiradant “Montuotiny
jrenginiy ir medziagy perdavimo-priéemimo aktg”. Elektrotechninése dézése sukomplektuoty
Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklio bei
momentiniy duomeny valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti atitinkamai www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaita.

16. 330 kV prijunginiuose jrengiamy komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos
grandiniy AR] jrengiamas atsizvelgiant j projektinius sprendinius ir 330 kV jtampos transformatoriy
kiekio ir iSdéstymo Dubriskio TP. AR] naudojamy reliy vardiniai dydzZiai turi bati parinkti
atsizvelgiant j apvijy jtampas ir prijungtas apkrovas. AR| turi veikti sumazéjus jtampai bet kurioje
fazéje zemiau 70% Uv. Suveikimo laikas - 2 sekundés.

17. Visose KAS ir TAS visy sumontuoty elektros skaitikliy surenkamosios pirmos srovés
kilpos ,,CL1” turi bati prijungtos prie PVP jrengtos vienoje i§ TAS sumontuoto automatizuotos
elektros apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdiklio (KDV), o srovés kilpos ,,CL2*
(i8skyrus PSO saulés elektrinés prijunginiy) - prie ten pat sumontuoty momentiniy duomeny
valdikliy (MDV). Vienoje ,CL2“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 2 elektros
skaitikliai, o ,CL1“ srovés kilpoje rekomenduojama prijungti ne daugiau kaip 4 elektros skaitiklius.

18. PareisSkéjy 330 kV prijunginiy komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys
elektros skaitikliai turi bati jungiami skirtingose KDV srovés kilpose ir prie skirtingy MDV.

19. KDV turi bati sujungtas (-i) su pastotés PSO 330 kV PVP arba pagal projektg kitoje
vietoje telekomunikacijy spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios
paskirties Ethernet komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus vykdomas klojant rySio kabelius per
pastotés teritorijg, jis turi bati iSpildytas per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS
jrengtus Ethernet terpés keitiklius. KDV Ethernet prievadas yra RJ-45. KDV rySys (Ethernet ir
GPRS) ir duomeny perdavimas turi bati suderintas su PSO AEEAS duomeny surinkimo serveriu.

20. Abu MDV turi bati sujungti su PSO 330 kV PVP arba pagal projektg kitoje vietoje
telekomunikacijy spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties
Ethernet komutatoriumi) pagal pilngjg monitoringo su MDV schema, leidziancig nuotolinj MDV ir jy
komponenty darbo buklés stebéjimg, parametry keitimg ir nuskaitymg per LAN. Jei toks
sujungimas bus vykdomas klojant rySio kabelius per pastotés teritorijg, jis turi bati iSpildytas per
daugiamodj Sviesolaidinj kabelj, panaudojant TAS jrengtus Ethernet terpés keitiklius. Elektros
skaitikliy realaus laiko momentiniai duomenys i§ MDV turi biti perduodami | PSO DVS. MDV
Ethernet prievadai yra RJ-45. Ry8ys su MDV, momentiniy duomeny perdavimas i§ elektros
skaitikliy j PSO DVS bei MDV monitoringas turi bati suderintas ir iStestuotas (turés bati pateiktas su
PSO suderintas duomeny perdavimo testavimo protokolas).

21. Jei pagal poreikj rySiui su valdikliais bus naudojami ETH terpés keitikliai, jie turi bati su
integruotais maitinimo blokais ir turi atitikti PSO standartinius techninius reikalavimus.

22. Visa lauko sglygom matavimo transformatoriy gnybtynuose ir KAS projektuojama jranga
bei jtaisai turi bati pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos apdangalais laipsnio = IP 54 lauko
tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo —25 °C iki +55 °C, o vidaus TAS/KAS projektuojama
jranga bei jtaisai turi bati pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos apdangalais laipsnio = IP 42
tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo —0 °C iki +55 °C.

23. KAS, TAS ir gnybtyny spintose (gnybtynuose) atitinkamai jrengti kiStukiniai lizdai,
apSvietimas, antikondensacinis Sildymas turi turéti atskirg uzrezervuotg maitinimg i§ PT KSSRS.
Elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui skirty 12VDC rezervinio maitinimo blokuy,
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Ethernet terpés keitikliy, duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliy (KDV ir MDV) maitinimg
suprojektuoti nuo pastotés nuolatinés jtampos DC tinklo (PT NSSRS), KAS ir TAS jrengiant
atitinkamai pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar XXVDC/YYVDC jtampos keitiklius.

24. Vadovaujantis EJ|BT reikalavimais visy elektros apskaitos schemos elementy (tarp jy ir
elektros apskaity bei gnybtyny spinty vidinio montazo laidininky, srovés kilpy instaliacijos)
prijungimo kabeliai ir laidininkai turi bati izoliuoti, vienvieliy, variniy gysly. Srovés kilpy laidininky
skerspjavis turi bati 0,75 + 1,00 mm2. Elektros apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai
turi bati su apsauginiu koncentrinés varinés juostos ekranu. Ekranuoty kabeliy apsaugai turi bati
paskaiCiuotas ir suprojektuotas potencialy islyginimo tinklas. Reikalavimai kabeliy klojimo budui turi
bati pateikiami projekto statybinéje dalyje.

25. Techniniame projekte turi bati numatyta, kad rangovas atsakingas ir turi numatyti projekto
jgyvendinimo apimtyje PSO atstovy dalyvavimo suorganizavimg elekiros apskaitos (EEA)
pagrindiniy jrenginiy sarankos (Zr. PSO reikalavimy techninio projekto techniniy specifikacijy
sudarymui sgrasa, pateikta  wwwlitgrid.eu:  Tinklo  plétra>Standartiniai ~ techniniai
reikalavimai>Techniniy projekty specifikacijos 1 lentelés ,Pagrindiné jranga“ sgrasg) gamykliniuose
bandymuose, jskaitant galimus reikalingus dalyvio mokescius, iSskyrus kelionés ir apgyvendinimo
sgnaudas, kurias dengs pats PSO. Gamykliniy bandymo metu turi bati uzpildytas pagrindiniy ir kity
EEA jrenginiy sarankos elektros apskaitos spintose uzsakovo patikrinimo protokolas (zZr.
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Elektros energijos apskaitai)
su PSO techninés priezidros specialisto ir rangovo/spintos sgrankos gamintojo atstovo vizomis,
kuris turi bdti pridedamas prie spinty gamintojo (spinty sgranky gamintojo) teikiamy gamykliniy
dokumenty ir protokoly.

26. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangciai turi bati vientisi ir pagaminti i$
neperforuotos medziagos.

27. Turi bati suprojektuota elektros apskaity jtampos grandiniy automatiniy jungikliy iSjungtos
padéties signaliniy kontakty bei komerciniy pagrindiniy elektros skaitikliy jtampos grandiniy AR]
baklés signalizacija ir signalai turi bati perduodami j PSO DVS.

28. Visy, Siame skyriuje paminéty elektros apskaitai naudojamy jrenginiy, jrangos, kontroliniy
kabeliy ir laidininky PSO standartiniai techniniai reikalavimai pateikti svetainéje www.litgrid.eu:
Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés/Reliné
apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita.

29. Pagal situacijg techniniai reikalavimai minétoms elektros energijos apskaitoms, elektros
apskaity komercinés ir momentinés informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali bati keiciami. Visi
pakeitimai turi bati suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu.

| turinj

16 skyrius. Reikalavimai aplinkosaugai, gaisrinei saugai, saugiam darbui

1. PT dalies techniniame projekte pateikti informacijg apie supancig aplinka, statomy objekty
galimg poveikj aplinkai, taikomus konkreCius aplinkos apsaugos reikalavimus vadovaujantis
galiojanciais teisés aktais, taip pat apie saugaus darbo, gaisrinés saugos, tinkamy darbo higienos
salygy statybvietéje ir statomame statinyje uztikrinimo reikalavimus pagal STR 1.04.04:2017
~otatinio projektavimas, projekto ekspertizé“ nuostatas, jskaitant bet neapsiribojant nurodytais
Siame skyriuje.

2. PT dalies techniniame projekte nurodyti projekto jgyvendinimo metu ir eksploatavimo metu
susidarysiancias pavojingas ir nepavojingas atliekas, nurodant jy pavadinimus, kodus ir jy kiekius.

3. Suprojektuotuose jrenginiuose pagal galimybe turi badti panaudotos pazangiausios
technologijos, turi bati atsizvelgiama | jrenginiy poveikj aplinkai pagal elektros energijos
suvartojimag, atlieky susidaryma, galimg fizikine tarsa.
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4. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, numatyti projekto jgyvendinimo metu nuimamo
derlingojo dirvoZzemio sluoksnio plotg, storj ir tdrj, nuimto dirvozemio sluoksnio laikino saugojimo
vietg, jo panaudojima.

5. Jrenginiy tiekéjas turi pateikti informacijg apie jrenginiuose esanciy cheminiy medziagy
(alyva, SF6) kiekius ir markes, taip pat pateikti jy sertifikatus ir saugos duomeny lapus.

6. Techniniame projekte numatyti saugias aplinkai vietas statybos metu laikinai saugoti
technikg, medziagas, atliekas pagal jy rasis, jei batina - jrengti laikinus kelius.

7. Pastotéje atvirai jrengtiems transformatoriams, kai juose naudojamos alyvos kiekis virSija
35 tir alyvos pliGpsnio temperatira yra mazesné kaip 250 °C, Gamintojo dalyje turi biti jrengiamas
lauko gaisrinis vandentiekis. SkaiCiuojamas gaisrui gesinti vandens kiekis turi bati ne mazesnis
kaip 10 I/s ir gesinimo laikas ne mazesnis kaip 2 val. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisés aktais,
lauko gaisrinis vandentiekis batinas tiek Perdavimo Tinklo tiek Gamintojo dalyje, jis jrengiamas tik
Gamintojo dalyje, tokiu atstumu nuo Perdavimo tinklo pastaty (jrenginiy), kad baty uZtikrintas
vandens tiekimas kilusiam gaisrui gesinti. Projektuojant lauko gaisrinj vandentiek| atsizvelgiama |
tai, kad vanduo bus skirtas atvirai jrengty transformatoriy ir Perdavimo tinklo pastaty (jrenginiy)
gaisrams gesinti, reikalinga numatyti vandens kiekj bei gesinimo laikg ne mazesnj nei bitina
didesnio gaisro gesinimui. Lauko gaisrinio vandentiekio nuosavybé ir atsakomybé turi bati
Gamintojo. Tais atvejais, kai vadovaujantis teisés aktais, lauko gaisrinis vandentiekis batinas tik
Perdavimo tinklo pastaty (jrenginiy) gesinimui, jis projektuojamas ir jrengiamas Perdavimo tinklo
dalyje.

8. Projekte turi bati pateikti reikalingi skaiiavimai ir nurodytas valdymo pulto atsparumo
ugniai laipsnis, gaisro apkrovos kategorija (kai jg nustatyti batina), gaisrinio pavojingumo klasé,
statinio konstrukcijy atsparumas ugniai, statiniy ir konstrukcijy gaisriné geba bei pateikti Kkiti
gaisrinés saugos reikalavimai pagal Gaisrinés saugos pagrindinius reikalavimus, patvirtintus
PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus
2010 m. gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-388 ir kitus teisés aktus.

9. Statybiniy konstrukcijy vietos, pro kurias eina kabeliai, neturi sumazZinti paciai
konstrukcijai keliamy gaisriniy reikalavimy. Angos prieSgaisrinése uztvarose, skirtos inzinerinéms
komunikacijoms tiesti, turi bati uzsandarintos prieSgaisrinémis sandarinimo priemoniy sistemomis
pagal norminio dokumento Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai nustatytus reikalavimus. Kai
statybine konstrukcijg kertantis kabelis yra plastikiniame vamzdyje, turi biti uzsandarintas tarpas
tarp vamzdzio ir kabelio. Angy sandarinimui naudojamos medziagos turi bati iSbandytos pagal
standarto LST EN-1366-3 ,Inzineriniy tinkly jrenginiy atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angy
sandarinimo priemonés* reikalavimus.

10. Numatyti du taskus gaisrinei technikai (jrangai) jzeminti per 5-10 metry nuo valdymo
pulto pastato fasadinés pusés, ties pastato kampais. Gaisrinei technikai (jrangai) jZeminti skirtos
jzeminimo juostos privalo turéti nedazytg 50 mm tarpg jZzemikliui uzdéti. Prie tos pacios juostos (50-
70 mm atstumu nuo nedazytos dalies) papildomai jrengti 10 mm diametro ir 20, 30 mm ilgio
cinkuoto metalo varztg su sparnaverZle. JZeminimo vietas pazyméti uzradu ,Vieta gaisrinei
technikai jzeminti”.

11. PVP jrengti prieSgaisrine signalizacijg pagal skyriuje Reikalavimai apsaugos sistemoms
nurodytus reikalavimus. PVP turi bati bent du gesintuvai su ne maziau kaip 4 kg gesinimo
medZiaga.

12. Elektromagnetiniy lauky ekspozicija skirstyklos teritorijoje neturi virdyti Lietuvos

Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. A1-614

patvirtinty Darbuotojy apsaugos nuo elektromagnetiniy lauky keliamos rizikos nuostaty

nustatyty ribiniy dydziy.
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13. PT dalies techniniame projekte nurodyti didZiausio galimo elektromagnetinio lauko
poveikio vertes tipinése skirstyklos vietose: prie komutaciniy aparaty valdymo jtaisy, prie
komercinés apskaitos spinty ar kitas;

14. ApraSyti priemones, kuriy turi imtis rangovas statybvietéje mazindamas triukSma, oro ar
grunto tar$g bei kitus veiksnius Zmonéms ir aplinkai.

15. Perdavimo tinklo dalies techniniame projekte numatyti projektinius sprendinius,
nustatancius technines priemones, darby metodus, uztikrinant darbuotojy saugg ir sveikatg.

16. Projekte nurodyti privalomus reikalavimus rangovui:

16.1. savo sgskaita, nepazeisdamas aplinkosaugos reikalavimy, organizuoti ir vykdyti
statybos metu susidaranciy atlieky bei naujai gauty jrenginiy pakuotés atlieky surinkima,
laiking saugojimg, rasiavimg, zenklinimg ir perdavimg atitinkamiems pagal atlieky rasj
atlieky tvarkytojams pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus;

16.2. vykdyti visy objekte susidariusiy atlieky apskaitg ir teikti ataskaitas ,Atlieky
tvarkymo taisykliy“ ,Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisykliy*
nustatyta tvarka (GPAIS sistemoje);

16.3. pateikti atlieky perdavimg patvirtinanéius dokumentus technine priezidrg
vykdantiems asmenims. Dokumentuose turi bati nurodytas statomo objekto pavadinimas ir
adresas. Objekto techninio jvertinimo komisijai pateikti bendrg atlieky ataskaitg, ir atlieky
perdavimg patvirtinancius dokumentus;

16.4. vykdyti importuojamos apmokestinamosios pakuotés ir apmokestinamujy
gaminiy (baterijos ir akumuliatoriai) apskaitg ,PakuoCiy ir pakuoCiy atlieky tvarkymo
jstatymo®, ,Pakuociy ir pakuocCiy atlieky tvarkymo taisykliy®, ,Atlieky tvarkymo jstatymo*
nustatyta tvarka, sumokéti mokestj ,MokescCio uz aplinkos terSimg jstatymo® ir kity teisés
akty nustatyta tvarka bei pateikti Uzsakovui apskaitos dokumentus;

16.5. bandomojo jjungimo metu atlikti elektromagnetinio lauko matavimus tipinése
skirstyklos darbo vietose: kiekviename prijunginyje prie komutaciniy aparaty valdymo jtaisy
(ne maziau 3 tasky), prie visy komercinés apskaitos spinty, PVP, pragjimo
takuose/keliuose (ne maziau 3 taSkai). Pateikti akredituotos laboratorijos iSduotus
matavimo protokolus, parengti elektromagnetiniy lauky pasiskirstymo skirstyklos teritorijoje
zemélapj (pastotés schema su nurodytais matavimo taskais ir legendoje parasytais
elektromagnetiniy ir elektriniy lauky dydziais).

| turinj

17 skyrius. Reikalavimai apsaugoms sistemoms

1. Pagrindiniai reikalavimai jrangai ir darbams:

2. Projektuojamos apsaugos sistemos turi siysti ir priimti informacijg esamu 802.3 Ethernet
LAN, IP marSrutizuojamu, MPLS-VPN duomeny tinklu, naudojant TCP multicast, unicast UDP
duomeny pristatymo protokolus. Tinklo konfigiravimo ir papildymo aktyvigjg telekomunikacine
jranga, kuri turi atitikti standartinius techninius reikalavimus (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Telekomunikacija > Pramoniniams duomeny tinklo
komutatoriams).

3. Projektuojami potinkliai su parametrais reikalingais apsaugos sistemy kokybiSkam
funkcionavimui.

4. Projektuojami testai rysio kanaly projektiniy parametry jvertinimui.

5. Projektuojami jrenginiai turi bati suderinami su atvaizdavimo ir valdymo priemonémis
apsaugos postuose bei duomeny saugykly formatu duomeny centruose.

6. Jeigu esamy atvaizdavimo ir valdymo priemoniy panaudojimas jau nejmanomas arba jas
naudojant negalima pasiekti reikalaujamy parametry, batina numatyti jy plétimo priemones.
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7. Apsauginés signalizacijos sprendiniai turi atitikti 2019 m. sausio 15 d. Nr. 1-9 Lietuvos
Respublikos energetikos ministro jsakymo ,Dél nacionaliniam saugumui uztikrinti svarbiy
Energetikos jmoniy ir nacionaliniam saugumui uZztikrinti strategine ar svarbig reikSme turin€ios
Energetikos infrastruktdros fizinés ir veiklos apsaugos reikalavimy patvirtinimo“ numatytus fizinés
saugos lygiy reikalavimus bei ne Zemesnj negu 2 saugumo lygmenj pagal LST EN50131-1
standarta.

8. Projektuojant bdtina atsizvelgti | tai, kad skirstyklos teritorijoje veikia stipris
elektromagnetiniai laukai (susidarantys trumpyjy jungimy, komutaciniy ir atmosferiniy virSjtampiy
metu).

9. Projektuojama jranga turi uztikrinti visy jprogramuoty parametry iSsaugojimg jtampos
dingimo atveju.

10. Turi bati suprojektuotas atskiras apsaugos sistemy duomeny perdavimo tinklas ir
pajungimas j esama duomeny perdavimo tinklo infrastruktdra.

11. Turi bdti numatytos sistemos nuotolinio administravimo priemonés.

12. Objekte (rySiy patalpoje) suprojektuoti naujg spintg apsaugos sistemoms, jskaitant jy
elektros maitinima. Spinta turi atitikti standartinius techninius reikalavimus telekomunikacijy vidaus
spintoms  (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Telekomunikacijos).

13. Spintos viduje turi bati suzyméti automatiniy jungikliy ,darbinés“ blsenos, kuriose bty
matoma automatas jjungtas/isjungtas.

14. Spintos viduje turi bati pakabinta el. maitinimo schema.

15. Spintose turi bati suprojektuotas ir sumontuotas rezervinis maitinimo Saltinis uztikrinantis
visos vaizdo stebéjimo sistemos montuojamos jrangos maitinimg dingus elektros jvadui, ne
trumpiau kaip 6 val. Turi bati pateikti tai jrodantys skai€iavimai.

16. Visy kabeliy tiesimas projektuojamas ir jrengiamas pastato viduje ir iSoréje vadovaujantis
Elektros linijy ir instaliacijos jrengimo taisyklémis, 2011 m. spalio 14 d. Nr. 1V-978 ,Dél elektroniniy
rySiy infrastruktdros jrengimo, zymeéjimo, priezidros ir naudojimo taisykliy patvirtinimo® bei kitais
norminiais dokumentais.

17. ]zeminimas ir virSjtampiy apsauga projektuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Energetikos Ministro Nr. 1-22 patvirtinto 2012 m. vasario 3 d. jsakymo ,Dél elektros jrenginiy
jrengimo bendryjy taisykliy patvirtinimo“ Elektros jrenginiy bendryjy taisykliy (8 skyrius)
reikalavimais.

18. Projektuojamy metaliniy konstrukciniy elementy pavirSius turi bdti apsaugotas nuo
korozijos.

19. Reikalavimai perdavimo tinklo objekty apsauginés signalizacijos sistemai:

20. Sistema projektuojama atsizvelgiant | LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Pavojaus signaly perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus nustatytus privalomus
reikalavimus.

21. Sistemos funkcinis aprasymas:

21.1. objekto teritorijoje esanciy pastaty ir patalpy apsaugai projektuojama jsibrovimo
pavojaus signalizavimo sistema veikian€ia IP technologijos pagrindu. Reikalavimai
apsauginiai signalizacijos centralei (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija). Pirmg apsaugos ruozg sudaro pastaty
dury varstomos dalys, kontroliuojamos magnetiniais kontaktiniais jutikliais (jeigu yra langai,
ju kontroliavimui numatomi magnetiniai kontaktiniai ir stiklo didzio jutikliai). Reikalavimai
magnetiniams kontaktams (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
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reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija). Antrg apsaugos ruozg sudaro pastaty
patalpy pasyvis infraraudonyjy spinduliy (PIR) jutikliai. Reikalavimai PIR jutikliams
(www. litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné
signalizacija). Apsauginis valdymo jrenginys (centralé) numatomas vidinéje patalpoje 1.1.10
punkte aprasytoje spintoje. Spintos durys turi bati apsaugotos magnetiniais kontaktais ir
pajungtos j apsaugine signalizacijos sistemg. Sistemos valdymui naudojami korteliy
skaitytuvai, kurie montuojami patalpos iSoréje prie kiekvieny jéjimo/iSéjimo dury ir valdymo
pultelis, kuris turi suprojektuotas ir sumontuotas toje patalpoje, kaip ir apsaugos spinta.
Skaitytuvuose turi bati aiSki sistemos bisenos indikacija:

21.2. Zalia spalva — apsauginé signalizacija iSjungta;

21.3. raudona spalva — apsauginé signalizacija jjungta.

22. Reikalavimai korteliy skaitytuvam ir IP kontroleriams (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

23. Skaitytuvai turi bati pajungti j veikiancig, jeigos kontrolés sistemos server;.

24. Kiekvienas i$ jutikliy jungiamas | atskirg spindulj. Numatoma ne mazZesné, kaip 10%
spinduliy atsarga.

25. Apsaugos centraliy busenos turi bati suprogramuotos ir grafiS8kai atvaizduojamos
Nuotoliniame Monitoringo Centre (toliau — NMC).

26. NMC turi bati sukelti visy patalpy ir teritorijos zemeélapiai, kuriuose bity atvaizduojami
konkreCiose vietose apsaugos sistemy komponentai (judesio davikliai, stiklo dizio davikliai ir t.t.)
su jy basenomis.

27. Apsaugos sistemy akumuliatoriai turi bati suprojektuoti ir sumontuoti tokie, kurie uztikrinty
autonomiskg veikimg dingus pagrindinei maitinimo jtampai 24 val. budéjimo rezime ir po to 30 min.
aliarmo rezime.

28. Atskiry patalpy, pastaty, rySio aparatiniy ir teritorijos signalizacija turi bdti valdoma
atskirai.

29. Patalpy aliarmas turi bati skelbiamas lauko optiniu garsiniu signalizatoriumi.

30. Garsinio signalizatoriaus veikimas aliarmo rezime negali bt ilgesnis, negu 5 min. Optinis
signalizavimas turi bati aktyvus tol, kol sistema yra aliarmo rezime.

31. Techniniai reikalavimai perdavimo tinklo objekty teritorijos vaizdo stebéjimo sistemai:

32. Sistemos funkcinis aprasymas:

32.1. teritorijos perimetro apsaugai projektuojamos stacionarios kameros su vaizdo
analitikos funkcija. Kamery skaicius turi bati suprojektuotas ir jrengtas toks, kuris uztikrinty
visos teritorijos perimetro apsauga, iSvengiant ,aklyjy“ zony. Kamery montavimo vieta ir
aukstis parenkamas toks, kad apzvalga baty maksimali arba kaip rekomenduoja jrangos
Parei8kéjas. Kontrolés zonos ribos — objekto teritorijos iSorinés ribos. Turi bati atlikta uz
objekto teritorijos riby matomy objekty programinis maskavimas. Kamery montavimo vieta
galima ant apSvietimo stulpo arba kity teritorijoje esanciy konstrukcijy. Jei néra galimybés
panaudoti esamos infrastrukttros turi bati suprojektuotos ir jrengtos azdrinés atramos.
Konkreti montavimo vieta derinama su UZsakovo atstovais. Kameros turi bati sumontuotos
taip, kad kameras baty galima aptarnauti/remontuoti/pakeisti fiziSkai prie jy prieinant ar
pakilus boksteliu, be jtampos atjungimo objekte. Turi bati suprojektuotos fiksuotos lauko
kameros, kurios stebi jvaziavima/iSvaziavimg i§ objekto ir lauko jéjima/iSéjimg i$ pastaty,
valdymo pulty, rySio aparatiniy ir kitokiy objekte numatomy patalpy. Teritorijos apzZvalgai
projektuojamos valdomos kameros. Valdomy kamery turi bati suprojektuota ir jrengta
objekto perimetro ne maZiau kaip dviejuose prieSinguose kampuose. Valdomos kameros
reaguoja j stacionariy kamery, skirty perimetro apsaugai, aliarmus ir automatiskai atsisuka j
pazeidimo vietg. Valdymo pulty ir rySiy patalpose projektuojamos vidinés fiksuotos
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kameros. Projektuojamos kameros taip, kad bty matomos visos eilés tarp spinty. Kamery
montavimo vieta ir aukstis parenkamas toks, kad apzvalga bdty maksimali arba kaip
rekomenduoja jrangos PareiSkéjas. Kameros jungiamos j telekomunikacinj tinklg ir vaizdo
signalas perduodamas | skaitmeninj jraSymo jrenginj su vaizdo jrasy valdymo sistemos
programine jranga, naudojantj H.264 vaizdo kompresijos. Skaitmeninis jraSymo jrenginys
turi bati suprojektuotas ir jdiegtas apsaugos sistemy spintoje ir prijungtas prie
telekomunikacinio tinklo. Kameros jungiamos j komutatoriy.

33. Reikalavimai skaitmeniniam jraSymo jrenginiui (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

34. Pagrindinés perduodamo koduoto vaizdo signalo charakteristikos:

35. Visos vaizdo kameros konfiglruojamos perdavimui dviem srautam:

35.1. vienas srautas skirtas vaizdo jraSymui:
35.1.1. kadro dydis Full HD (1920x1080);
35.1.2. ne maziau kaip 12 kadry per sekunde;
35.1.3. suspaudimo formatas H.265.

35.2. antras srautas skirtas tiesioginiam stebéjimui (live view):

35.2.1.kadro dydis 704x240;

35.2.2.kadrai per sekunde;

35.2.3.suspaudimo formatas H.265.

36. Kamery tipas: skaitmeninés kameros, jungiamos | Litgrid AB telekomunikacinj tinklg
naudojant Sviesolaidinj kabelj arba kompiuterinio tinklo kabelj ir galvaninius izoliatorius. Kameros
veikia reZimu diena/naktis (spalvoto/juodai- balto vaizdo).

37. Pagrindinés valdomos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

38. Pagrindinés vidinés fiksuotos kameros charakteristikos (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

39. Pagrindinés perimetro apsaugai stacionarios kameros charakteristikos (www.litgrid.eu
> Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

40. Reikalavimai jrasui:

40.1. jra8as skaitmeniniame jraSymo jrenginyje vykdomas nuolat 24/7 rezimu;

40.2. vaizdo jraso archyvas 30 pary;

40.3. turi bati jdiegta paieSkos galimybé pagal data/laikg ir jvykj.

41. Reikalavimai perdavimo tinklo objekty teritorijos judesio aptikimo sistemai:

41.1. sistema projektuojama atsizvelgiant j LST EN50131 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemos”, LST EN50133 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Patekimo valdymo sistemos saugumui laiduoti”, LST EN50136 “Pavojaus signalizavimo sistemos.
Pavojaus signaly perdavimo sistemos ir jrenginiai” rekomendacijas ir kitus UZsakovo nustatytus
privalomus reikalavimus.

42. Sistemos funkcinis apradymas:

42.1. Objekto fteritorijoje esanciose pastotés valdymo pulty (PVP) prieigos apsaugai
projektuojami jutikliai, kurie pajungiami j PVP jsibrovimo pavojaus signalizavimo sistemg. Pirmag
apsaugos ruozg sudaro jéjimo ir jvaziavimo vartai ir varteliai, kontroliuojami magnetiniais
kontaktiniais jutikliais.

43. Antrg apsaugos ruozg sudaro pasyvis infraraudonyjy spinduliy (PIR) jutikliai
kontroliuojantys teritorijoje esanciy pastaty jéjimo dury prieigas. Judesio jutikliai taip pat turi bati
suprojektuoti ir jrengti prie patekimo j teritorijg keliy, varty ir varteliy. Teritorijoje iSdéstyty jutikliy bei
pastaty signalizacijos suveikimas formuoja valdymo signalg, nukreipiantj kameras j suveikimo
vietg. Suveikus davikliui, ant pastato esantis garsinis signalizatorius nesuzadinamas, reaguoja
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valdomos kameros, o aliarmo signalas nukreipiamas j nuotolinio monitoringo centrg apsaugos
poste.

44. Projektuojamas teritorijoje esanciy jutikliy pajungimas | apsaugine centrale, pagal
poreikj jg iSpleCiant. Kiekvienam i$ jutikliy projektuojamas atskiras spindulys. Numatoma ne
mazesné, kaip 10% spinduliy atsarga.

45. Teritorijos judesio aptikimo sistema turi biti valdoma korteliy skaitytuvu suprojektuotu ir
jdiegtu prie jvaziavimo varty ar varteliy.

46. Turi bati numatytas toks lauko jutikliy montavimo budas, kad iSvengti jutiklio lango
uzdengimo Slapdribos ar pagos metu arba kaip rekomenduoja jrangos Pareiskéjas.

47. Techniniai reikalavimai gaisrinei signalizacijai:

47.1. gaisriné signalizacija projektuojama pastatuose vadovaujantis LST EN 60849 ir LST
EN 54 serijos standartais;

47.2. atskira Gaisriné centralé projektuojama esant didesniam negu 200 m2 saugomam
plotui;

47.3. esant mazesniam negu 200 m2 saugomam plotui gaisrinés signalizacijos davikliai turi
bati jungiami prie apsauginés signalizacijos centralés;

47.4. gaisrinés signalizacijos poveikio signalai turi bati perduodami | apsauginés
signalizacijos ir DVS sistemas;

47.5. gaisrinés signalizacijos sistemos reikalavimai pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

48. Techniniai reikalavimai objekto uzraktams ir rakinimo sistemai:

48.1. objekte turi biti jdiegtos pakabinamos spynos ir jleidZiami cilindrai, pagal Litgrid AB
naudojamg serijinio rakinimo sistemg. Pakabinamos spynos turi bati suprojektuotos ant visy varty,
varteliy, kabelinio risio dury, ar kity jrenginiy dury. Konkrecios vietos derinamos techninio projekto
metu. Jleidziami cilindrai turi bati suprojektuoti ir jrengti visose objekte esanciose duryse. Sistemoje
naudojami cilindrai ir raktai su elektronine rakinimo sistema. Reikalavimai cilindrams ir
pakabinamoms spynoms pateikti (www.litgrid.eu > Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Apsauginé ir gaisriné signalizacija).

49. Turi bdti pateikiami ne maziau kaip trys nauji vieningos rakinimo sistemos
programuojami elektroniniai raktai.

50. Serijinio rakinimo sistema sumontuojama pilnai objektg uzbaigus ir dalyvaujant
uzsakovo atstovui.

| turinj
Il DALIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI PAREISKEJO DALIAI

18 skyrius. Bendrieji reikalavimai

1. Suprojektuoti ir pastatyti XX/330 kV TP su reikiamos galios aukstinamuoju
transformatoriumi.

2. Galios transformatoriuje arba jo neutraléje numatyti priemones vienfazio trumpojo jungimo
sroviy ribojimui arba galios transformatoriy jZeminti per srovés ribojimo reaktoriy.

3. Uztikrinti relinés apsaugos ir automatikos veikimg, bei teleinformacijos surinkimg ir
perdavimg numatant nepriklausomg nuo 330 kV tinklo ar XX/330 kV TP darbo rezervinj savy
reikmiy maitinimo Saltinj.

4. Naujai statomy jrenginiy operatyviniai ir techniniai zymeéjimai turi atitikti PSO perdavimo
tinklo operatyviniy ir techniniy pavadinimy sudarymo ir Zyméjimo tvarkg. Dokumentas skelbiamas
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PSO tinklalapyje adresu www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >
Pastociy ir skirstykly jrangos nuotoliniam valdymui.

5. Pasirengimo statybai ir statybos darby organizavimo techninio projekto dalis, apimanti
pagrindine informacijg apie darby vykdymo eiliSkumg, reikalingus veikianCiy jrenginiy, esanciy
PSO-Pareiskéjas nuosavybeés riboje atjungimus, turi bati suderinta su PSO.

6. PareiSkejo dalies jrenginiy statybai, montavimui ir derinimui veikianCiy PT dalies jrenginiy
ar kity prie PT prijungty PareiSkéjo jrenginiy atjungimai negalimi.

7. PareiSkéjo dalies esamos EPL trasos turi bati numatomos atskirais koridoriais nuo esamos
PT infrastruktdros (dvigrandziy ruozy jrengimas su esamomis PSO linijomis, oro persikirtimai ir
pan. neleidziami).

8. Organizuojant darbus 110-400 kV oro linijose, kai reikia atjungti, jzeminti kertamgsias 0,4-
35 kV oro linijas, PSO darbus vykdantys darbuotojai (rangovas) sudaro darby vykdymo grafika,
kurj prie$ 20 kalendoriniy dieny iki darby pradzios pateikia PSO ir AB ESO atsakingiems asmenims
derinimui excel formate. Grafikg tvirtina PSO ir AB ESO vadovai ar jy jgalioti asmenys prie§ 15
kalendoriniy dieny iki darby pradzios. 0,4-35 kV kertamyjy OL atjungimo grafiko forma pateikiama
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Atjungimy grafiky formos

9. AB ESO operatyviniai darbuotojai gave i5 PSO suderintg, patvirtintg kertamujy linijy
grafikg derina su vartotojais (jeigu reikia) atjungimo laika;

10. Aplinkos temperatirai nukritus nuo -5 °C iki -10 °C AB ESO tinkle vykdomi tik tie planiniai
darbai, kuriy metu elektros energijos tiekimas AB ESO klientams nenutraukiamas arba
nutraukiamas ne ilgiau kaip 5 valandoms;

11. Aplinkos temperatirai nukritus Ziemiau -10 °C AB ESO tinkle nevykdomi jokie planiniai
darbai, kuriy metu nutraukiamas elektros energijos tiekimas AB ESO klientams;

12. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros oro linijose (toliau — OL), kertamyjy 0,4-35
kV oro linijy jZeminima gali atlikti:

12.1. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus STO jrenginiuose;

12.2. AB ESO operatyviniai darbuotojai;

12.3. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti operatyvinius perjungimus AB ESO jrenginiuose
(leidimg i8duoda STO).

13. PSO rangovams vykdant darbus PSO elektros OL, kertamyjy 0,4-35 kV oro linijy laidy
nuémima, uzdeéjimag gali atlikti:

13.1. PSO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO elektros jrenginiuose (leidimg
iSduoda AB ESO);

13.2. AB ESO rangovai, turintys leidimg vykdyti darbus AB ESO jrenginiuose;

13.3. AB ESO operatyviniai darbuotojai.

14. Rekonstruoty ar naujai sumontuoty jrenginiy jjungimas galimas tik pagal patvirtintg
vienkartine jjungimo programa, dalyvaujant Rangovo bei LITGRID AB RAA atstovams ir tik darbo
dienomis bei darbo valandomis (jjungimui iki bandomosios eksploatacijos pradzios skirti 1 darbo
dieng). Jjungimo programg rengia ir su PSO bei kitomis suinteresuotomis Salimis, derina
Rangovas.

15. Projektuojant 110 kV ar aukStesnés jtampos kabelines linijas, techniniame projekte
rangovui numatyti prievole PSO pateikti pastatytos kabeliy linijos ir kabelio pagrindiniy techniniy
parametry dokumentacijg tame tarpe jtraukti ir kabelio tiesioginés ir nulinés seky vieno kilometro
kabelio varzos vertes. Atlikti oro / kabelinés linijos tiesioginés ir nulinés seky varzy matavimus ir
pateikti matavimy protokolus. Tiek KL, tiek OL ar OL/KL atveju, bati pateikti ilgiy, varzy, talpiy
parametrus (L (km), R, ohms), X (ohms), B (uF), Z1 (ohms), Z2 (ohms), Zm (ohms)) trimis skaiCiais
po tikstantyjy nurodyty vienety tikslumu.

| turinj



64

19 skyrius. Reikalavimai apsaugai nuo virsjtampiy

1. Parenkant vir§jtampiy ribotuvus PareiSkéjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO
apibendrintais reikalavimais virSjtampiy ribotuvy jrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo
plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

| turinj

20 skyrius. Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai

1. Jrengti EJJT reikalavimus atitinkancius XX/330 kV TP relines apsaugos jrenginius bei
reikalingg automatika.

2. Jrengti elektriniy dalijimo automatikg pazeméjus (paaukstéjus) 330 kV jtampai arba dazniui
perdavimo tinkle, kad buty iSvengta elektriniy darbo | iSjungtg linijg. Elektriniy parkai atjungiami
zemoje galios transformatoriaus puséje, paliekant darbui galios transformatoriy su pastotés savyjy
reikmiy maitinimu. Suprojektuoti elektriniy iSjungimg esant ilgalaikiam nepilnafaziam rezimui,
atjungiant atitinkamus 330 kV jungtuvus. Suprojektuoti 330 kV jungtuvy AK] atsistaCius normaliems
darbiniams 330 kV tinklo parametrams jtampai ir dazniui.

3. Jrengti elektriniy iSdalijimo automatikg esant ilgalaikiam nepilnafaziam 330 kV jtampos
tinklo rezimui iSjungiant atitinkamos elektrinés jvadinj 330 kV jungtuva.

4. Dél elektriniy parko prijungimo pasikeician€ios tinklo konfigdracijos, techninio projekto
rengimo metu, atlikti PSO esamos jrangos tinkamumo patikrinimg ir esant poreikiui suprojektuoti ir
pakeisti RAA jranga gretimose transformatorinése pastotése.

5. Suderinti RAA jrenginiy, reaguojanciy j trikdzius elektros perdavimo tinkle, nuostatas su
PSO darbuotojais.

6. 330 kV puséje galios transformatoriams projektuoti ir jrengti diferencine apsauga,
rezervines apsaugas nuo vienfaziniy ir tarpfaziniy t.|.

7. UAB ,Troskdny véjas“ ir UAB ,Raguvélés véjas“ galios transformatoriy prijunginiy RAA
grandines jungti su perdavimo tinklo dalies RAA jrenginiais per atvirojoje skirstykloje jrengtas
atskiras grandiniy atskyrimo spintas ( GAS spintas).

8. Suprojektuati ir jrenti visas reikalingas galios transformatoriy 330 kV jungtuvy iSjungimo
nuo galios transformatoriy reliniy apsaugy, automatikos (AK] su sinchronizmo kontrole, JR]) ir
saugos blokuociy grandines.

9. UAB ,AnyksCiai Renew® 330 kV galios transformatoriaus jvado jungtuvo valdiklyje
suprojektuoti ir jrengti, jjungimo per nulinj taskg“ funkcijg (funkcija gali bati jrengta ir atskirame
jrenginyje) galios transformatoriaus jjungimo jmagnetinimo srovei valdyti.

10. Suprojektuoti ir jrengti visas reikalingas galios transformatoriy 330 kV jungtuvo iSjungimo
nuo galios transformatorius reliniy apsaugy, automatikos (AK|] su sinchronizmo kontrole, JR]) ir
saugos blokuociy grandinés.

11. EPL j XX/330 kV PelySos TP iSilginé diferenciné apsauga:

11.1. UAB ,Anyk&¢iai Renew” 330 kV EPL XX/330 kV Dubridkio TP — XX/330 kV SE TP
abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir jrengti linijos iSilgine diferencine apsaugg. 330 kV EPL XX/
330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV VE TP diferencinés apsaugos jrenginj XX/330 kV Dubriskio TP
valdymo patalpoje jrengti atskiroje spintoje. Minéta spinta ir visa joje esanti jranga lieka Pareiskéjo
nuosavybéje;

11.2. projektuojami iSilginés diferencinés apsaugos mikroprocesoriniai relinés apsaugos ir
automatikos jrenginiai turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu:
Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti,
standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai mikroprocesoriniam relinés
apsaugos ir automatikos jrenginiams parenkami techninio projekto rengimo metu.
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12. 330 kV EPL telekomandy perdavimo jrenginiai:

12.1. EPL | UAB ,AnykScCiai Renew* XX/330 kV Dubriskio TP projektuojami du komplektai
tarpusavyje nesusijusiy telekomandy perdavimo jrenginiy, kurie telekomandas perduodg optinio
rySio kanalais.

12.2. kiekvienas naujai projektuojamas 330 kV EPL prijunginio telekomandy
perdavimo/priémimo jrenginys turi perduoti ir priimti ne maziau kaip po 6 telekomandas;

12.3. projektuojami telekomandy perdavimo jrenginiai susieti su reline apsauga ir automatika
turi atitikti standartinius techninius reikalavimus nurodytus www.litgrid.eu: Tinklo plétra >
Standartiniai techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika. Kiti, standartiniuose
techniniuose reikalavimuose nenurodyti reikalavimai telekomandy perdavimo jrenginiams
susietiems su reline apsauga ir automatika parenkami techninio projekto rengimo metu;

12.4. telekomandy perdavimo jrenginiai ir jy spintos su visa ten esancia jranga abiejuose
linijos galuose lieka gamintojo nuosavybéje.

13. Suprojektuoti ir jrengti galios transformatoriy prijunginiy Zemos ir aukstos jtampos pusiy
skyrikliy ir jzemikliy saugos blokuociy dalj.

14. Atlikti bendry Pareiskéjo ir PSO RAA jrenginiy testavimg ir kompleksinius bandymus .

15. Galios transformatoriuose arba jy neutralése numatyti technines priemones vienfazio
trumpojo jungimo sroviy ribojimui arba galios transformatorius jzeminti per srovés ribojimo
reaktorius.

| turinj

21 skyrius. Reikalavimai valdymui, signalizacijai ir matavimams

1. UAB "Anyk&C€iai Renew" 22KP-18 suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos
(telesignaly, telematavimy ir televaldymo) mainus su PSO DVS:

1.1. PareisSkéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies
TP) telesignalai:

Eil.nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas

Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP telesignalai:
Galios transformatoriaus (330/110 kV) apsaugy, veikianciy j galios transformatoriaus 330
1. |kV dalies prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios
transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir rezerviniy) sudaromas apibendrintas signalas.
2. | Visy komutavimo aparaty ir jZemikliy padétys.
Pareiskéjo dalies jrenginiy apsaugy, veikianciy j 330 kV dalies galios transformatoriaus
prijunginio jungtuvo iSjungima, apibendrintas signalas.
Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika jrengiama Sioje
dalyje).
5. | Galios transformatoriaus neutralés jzemiklio busenos informacija.
Pagal skyriaus ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai PareiSkéjo daliai®
6. reikalavimus jvertinti poreikj dél papildomy signaly jtraukimo perdavimui j PSO DVS, ir
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai jtraukiamy signaly perdavimg j PSO DVS.

Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP matavimai:

7. | Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV puséje):

7.1 Aktyvioji galia P [MW];

7.2 Reaktyvioji galia Q [MVar];
7.3 Sroveé | [A].

8. 110 kV Syny sekcija:

8.1 Jtampa U [kV];

8.2 Daznis f [Hz].
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Eil.nr.

Realaus laiko informacijos apibddinimas

Lauko temperatira t [°C].

Bendros pastabos:

10.

Matavimai turi bati perduodami visiems 110 kV prijunginiams, uztikrinant nurodytg paklaid
<1 %. Lauko temperatiros matavimai gali bati perduodami uztikrinant paklaidg < 2,5 %.

11.

Transformatoriaus 110 kV jvady P, Q, U, | matavimai turi bati perduodami i§ momentinio
duomeny valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva iS§ RAA jrenginiy.

EJPM (110/330) kV dalies jrenginiy valdymas

12. |

Valdymas nenumatomas

1.2

. EJPM generatorinés dalies signalai:

Eil. Nr. |

Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZztikrinti signalai:

EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f blsena [ISjungtas/]jungtas].

EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui uztikrinti rezimo bisena
[ISjungtas/]jungtas].

EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungtas/]jungtas].

EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungta/Jjungta].

S B B

EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungta/|jungtal].

EJPM jtampos stabilumui uztikrinti signalai:

o

EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske reZimas [Palaikyti
Q/Palaikyti U].

EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungta/Jjungtal.

EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungtal].

EJPM valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uZdavinio formuojamas

komandas, signalai:

9. | EJPM televaldymas nuo AGV uzdavinio (Neparengtas/Parengtas).
1.3. EJPM generatorinés dalies telematavimai:
Eil. Nr. | Realaus laiko telematavimy apibudinimas
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai:
1 EJPM galima generuoti aktyvioji galia Peauma_ceneruot [MW] (skaiCiuojama EJPM
' valdiklyje pagal aplinkos sglygas, nepriklausomai nuo nustatyty galios ribojimy).
EJPM vidutinis véjo greitis [m/s] (skaiCiuojamas jvertinant tik veikian€iy EJPM moduliy
2. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos 3altin;.
EJPM vidutiné véjo kryptis [laipsniais] (skaiCiuojama jvertinant tik veikianciy véjo jégainiy
3. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos Saltin;.
4 EJPM veikianciy elektriniy parko G skaicius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM
' kurie naudoja véjg kaip pirminj energijos Saltinj.
5 Saulés intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saule
' kaip pirminj energijos $altinj.
6 EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi bati perduodamas matavimas
' pagal kurj vykdomas ribojimas).
7. EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi bati perduodamas
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimy apibidinimas
matavimas pagal kurj vykdomas ribojimas).
Perdavimo tinklo jtampa U11as30 [KV] (turi bati perduodamas matavimas pagal kurj
8. o
vykdomas EJPM ribojimas).
9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZztikrinti matavimai:
10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%].
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' [mHZ].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%)].
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) nustatyta
14. . . . Do
slenkstinio daznio delta(f) reikSmé [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta slenkstinio
15. . . G
daznio delta(f) reikSmé [HZz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%)].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti matavimai:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
’ reaktyviné galia Q [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' jtampa U [kV].
20 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas
' statizmo koeficientas Ku [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' nejautrumo zona delta(U) [kV].
EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas
komandas, matavimai:
22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW].
EJPM generatorinés dalies linijy prijunginiy matavimai nuo MDV
o4 Pateikti generatorinés dalies skirstyklos visy linijy, nuo kuriy yra pajungtos EJPM parko
' jégainés, matavimus nuo MDV.
Bendros pastabos:
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai i$ valdiklio gali bati perduodami
25. uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 2,5%. Generatorinés dalies skirstyklos linijy
matavimai MDV turi bati perduodami uZtikrinant paklaidg ne didesne kaip 1%.

1.4. EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdymas i§ PSO DVS:

Eil. Nr. |

Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [ISjungti/Jjungti].
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [ISjungti/)jungti]. Jei

2. reguliavimas automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reik8me didesne nei 0% ir
iSsijungia nustacius reguliavimo reikSme 0%, tai 8i valdymo komanda nereikalinga.
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Eil. Nr.

Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungti/|jungti]. Jei reguliavimas

3. automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme mazesne nei 100% ir iSsijungia
nustacius reguliavimo reikSme 100%, tai Si valdymo komanda nereikalinga).
4, EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam daZzniui (RJND) funkcija [I8jungti/]jungti].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungti/]jungti].
EJPM jtampos stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske reZimas [Palaikyti
6. L
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungti/]jungti].
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungtal].
EJPM generatorinés dalies jrenginiy analoginio valdymo komandos:
9. | EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greic¢io nustatymas [MW/min.].

EJPM pirminio P reguliavimo dazZnio stabilumui uZztikrinti analoginio valdymo komandos:

EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas

10. nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas).
11 EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (100% - ribojimy néra).
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
| nustatymas [mHz].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) slenkstinio daznio
’ delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) slenkstinio daznio
15. -y
delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RJND) statizmo koeficiento
’ K reik8més nustatymas [%].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) statizmo koeficiento K
' reik§meés nustatymas [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandas:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puseéje reaktyvinés
' galios Q reik8meés [MVary].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje jtampos U
' reikSmés nustatymas [kV].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje statizmo
20. - Do
koeficiento Ku reikS8més nustatymas [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nejautrumo

zonos delta(U) reikdmés nustatymas [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas

komandas, analoginio valdymo komandos (P):

22.

| EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].

2. UAB "Tro8kany véjas" 22KP-22 ir UAB 'Raguvélés véjas" 23KP-3 Elektros jégainiy

parky moduliams (toliau — EJPM) suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos
(telesignaly) mainus su PSO DVS:
2.1. EJPM 330 kV dalies telesignalai:
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Eil.nr. | Realaus laiko informacijos apibidinimas

EJPM 330 kV dalies jrenginiy signalizacija

Galios transformatoriaus apsaugu, veikianciy j galios transformatoriaus 330 kV dalies
1. prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio apibendrintas signalas. Nuo galios
transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir rezerviniy) sudaromas apibendrintas signalas.

EJPM jrenginiy apsaugy, veikianciy j (110/330) kV dalies galios transformatoriaus
prijunginio jungtuvo iSjungimag, apibendrintas signalas.

w

Dalinimo automatikos suveikimo signalas.

4, Galios transformatoriaus neutralés jzemiklio blGsenos informacija.

2.2. EJPM generatorinés dalies signalai:

Eil. Nr. | Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo dazZnio stabilumui uztikrinti signalai:

1 EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f bdsena
’ [ISjungtas/]jungtas].
5 EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui uZtikrinti reZimo busena
' [ISjungtas/]jungtas].
3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungtas/]jungtas].
4, EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungta/|jungtal.
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungta/|jungtal].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti signalai:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
6. -
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (Sl) funkcija [ISjungta/]jungtal.
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungtal].

EJPM valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas
komandas, signalai:

9. | EJPM televaldymas nuo AGV uzdavinio (Neparengtas/Parengtas).
2.3. EJPM generatorinés dalies telematavimai:
Eil. Nr. | Realaus laiko telematavimy apibidinimas
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai:
1 EJPM galima generuoti aktyvioji galia Pcauma ceneruon [MW] (skaiiuojama EJPM

valdiklyje pagal aplinkos sglygas, nepriklausomai nuo nustatyty galios ribojimy).

EJPM vidutinis véjo greitis [m/s] (skaiCiuojamas jvertinant tik veikian¢iy EJPM moduliy
2. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos $altinj.

EJPM vidutiné véjo kryptis [laipsniais] (skaiCiuojama jvertinant tik veikianCiy véjo
3. jégainiy parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip
pirminj energijos Saltinj.

EJPM veikianCiy G skaicius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja

4. véjg kaip pirminj energijos Saltin;.

5 Saulés intensyvumas W/m?. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saule
' kaip pirminj energijos Saltin;.

6 EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi bati perduodamas matavimas
' pagal kurj vykdomas ribojimas).

7 EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi bati perduodamas

matavimas pagal kurj vykdomas ribojimas).
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Eil. Nr. Realaus laiko telematavimy apibadinimas
Perdavimo tinklo jtampa Uiz [KV] (turi bdti perduodamas matavimas pagal kurj
8. 0
vykdomas EJPM ribojimas).
9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti matavimai:
10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].
1. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%].
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' [mHZ].
13 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K
’ [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazZniui (toliau — RJND) nustatyta
’ slenkstinio daznio delta(f) reikSmé [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta slenkstinio
15. . . e
daznio delta(f) reikSmé [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIJND) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%)].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti matavimai:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' reaktyviné galia Q [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' jtampa U [kV].
20 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas
' statizmo koeficientas Ku [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta

nejautrumo zona delta(U) [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uZdavinio formuojamas

komandas, matavimai:

22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
23. EJPM aktyvuoto AGV faktinis kiekis [MW].
EJPM generatorinés dalies linijy prijunginiy matavimai nuo MDV
o4 Pateikti generatorinés dalies skirstyklos visy linijy, nuo kuriy yra pajungtos EJPM parko
' jégainés, matavimus nuo MDV.
Bendros pastabos:

EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai i$ valdiklio gali bati perduodami
25. uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 2,5%. Generatorinés dalies skirstyklos linijy

matavimai MDV turi bati perduodami uZztikrinant paklaidg ne didesne kaip 1%.

2.4. EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdymas i$ PSO DVS:

Eil. Nr. | Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti diskretinio valdymo komandos:

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal tinklo f [I8jungti/Jjungti].
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [ISjungti/Jjungti]. Jei
2. reguliavimas automati$kai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme didesne nei 0% ir

iSsijungia nustacius reguliavimo reikSme 0%, tai Si valdymo komanda nereikalinga.
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Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungti/Jjungti]. Jei reguliavimas
3. automatiSkai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme mazesne nei 100% ir iSsijungia
nustacius reguliavimo reikSme 100%, tai Si valdymo komanda nereikalinga).
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungti/]jungti].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungti/]jungti].

EJPM jtampos stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
Q/Palaikyti U].
EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungti/]jungti].
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/|jungta].
EJPM generatorinés dalies jrenginiy analoginio valdymo komandos:
| EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greicio nustatymas [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandos:

N

©

10 EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas).
1 EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas
’ nuo 0% iki 100% (100% - ribojimy néra).
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
| nustatymas [mHz].
13 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas
’ [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) slenkstinio daznio
' delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) slenkstinio daznio
15. S
delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RJND) statizmo
16. - Ce
koeficiento K reikSmés nustatymas [%].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) statizmo koeficiento K
’ reikSmés nustatymas [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandas:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje reaktyvinés
' galios Q reik§més [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje jtampos U
' reik§més nustatymas [kV].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje statizmo
20. . e
koeficiento Ku reikSmés nustatymas [%].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nejautrumo
21. N
zonos delta(U) reikSmés nustatymas [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uZdavinio formuojamas
komandas, analoginio valdymo komandos (P):
22. | EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].

3. Atliekant kiekvieno EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdiklio pacig pirmine
konfiglracijg (rengiant véjo elektriniy parkg darbui ir prijungimui prie perdavimo tinklo), reikalinga
diskretinio ir analoginio tipo valdymo komandoms nustatyti pradines reikSmes pagal nutyléjimg
sekanciai:
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Parametras ReikSmé
Pirminis aktyviosios galios P reguliavimas pagal perdavimo tinklo daznj. ISjungtas
Generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios. ISjungtas
Aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui rezimo bdsena. ISjungtas
Jtampos reguliavimo rezimas (Palaikyti Q/Palaikyti U). Palaikyti Q
Generuojamos aktyviosios galios nustatytas galios kitimo greitis (10% nuo 0.1Pn/min
EJPM instaliuotos galios) [MW/min/]. ’
Nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%]. 0%
Nustatytas generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [%]. 100%
EJPM aktyviosios galios reguliavimui nejautrumo zonos nustatymas Af [mHz]. 200 mHz
Aktyviosios galios reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%]. 4%
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
o . 0 MVar
reaktyviné galia Q [MVar].
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta 118 kV
jtampa U [kV]. (arba 354 kV)
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas 49
statizmo koeficientas Ku [%]. °
Jtampos reguliavimo perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta o) %
. 5%*(Un)
nejautrumo zona delta(U) [%].

4. Siekiant iSvengti klaidingy reguliavimy, persikrovus (konfigdracijos keitimas, maitinimo
dingimas ir pan.) kiekvieno véjo/saulés elektriniy parko valdikliui, kiekvienas véjo/saulés elektriniy
parko valdiklis po perkrovimo turi automatiSkai nusistatyti parametry reikSmes pagal prie$ tai
buvusias nustatytas (jvestas) parametry reik8mes. Nesant techniniy galimybiy sukonfigaruoti véjo/
saulés elektriniy parko valdiklj taip, kad po persikrovimo (konfigiracijos keitimas, maitinimo
dingimas ir pan.) nusistatyty prie$ tai buvusios reikSmés, turi bati iSlaikomas reikalavimas, kad
automatiskai nusistatyty pradinés reikSmés pagal nutyléjima.

5. Teleinformacijos sgrasas rengiamas, su PSO derinamas ir testavimai atliekami
vadovaujantis PSO patvirtintu Perdavimo tinklo transformatoriy pasto€iy ir skirstykly jrangos
nuotolinio valdymo reikalavimy aprasu. Dokumentas skelbiamas PSO tinklalapyje adresu
www.litgrid.eu: Tinklo plétra>Standartiniai techniniai reikalavimai>Pastociy ir skirstykly jrangos
nuotoliniam valdymui.

| turinj
22 skyrius. Reikalavimai EJPM prijungimui prie PT

1. Vadovaujantis 2022 m. spalio 24 dienos Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos
Nutarimu Nr. O3E-1467 ,Dél parametry, nustatyty pagal 2016 m. balandzio 14 d. Europos
Komisijos reglamentg (toliau — Reglamentas) Nr. 2016/631, kuriame nustatomi generatoriy
prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo®, didesnés kaip 15 MW (imtinai)
galios elektros jégainiy parko moduliai (toliau tekste EJPM), ir/arba prijungiami prie perdavimo
tinklo operatoriaus tinklo priskiriami D tipui.

2. Perdavimo sistemos operatorius (toliau — PSO) vadovaujasi Reglamento nustatytais
reikalavimais D tipo elektros jégainiy parko moduliams bei jy parametrams.
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3. Nurodyti reikalavimai taikomi prijungimo prie perdavimo tinklo taskui, kuris yra laikomas
prijungimo transformatoriaus aukstos 330 kV jtampos puséje, bei EJPM pirminio galios Saltinio
(saulés, veéjo).

4. EJPM savininkas atsako uz pagamintos elektros energijos disbalansg ir elektros energijos
gamybos pajégumy rezervavimg Atsinaujinanciy idtekliy energetikos jstatymo ir Prekybos elektros
energija taisyklése nustatyta tvarka ir sglygomis.

Informacija pateikiama prie$ prijungiant EJPM

5. 1ki EJPM prijungimo prie perdavimo tinklo gauti PSO pritarimg PareiSkéjo dalies
techniniam projektui.

6. PareiSkéjo dalies techniniame projekte turi bati pateikti elektros energijos kokybiniy
parametry skai¢iavimai, pagal faktine prijungimo vietos trumpojo jungimo galig bei pateikti Europos
Sajungoje galiojantj atitikties sertifikatg. MaksimalUs leistini elektros energijos kokybiniai
parametrai perdavimo tinkle jvertinus esamg perdavimo tinklo elektros energijos kokybés lygj turi
atitikti reikalavimus, kurie yra pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai
reikalavimai > Daznio ir jtampos kokybiniai reikalavimai.

7. Pateikti patvirtintg dokumenta, kuriame baty:

7.1. pateikti projektuojamos aukstinamojo galios transformatoriaus ir elektros
energijos gamybos modulio ekvivalentiniai elektriniai parametrai, reikalingi atlikti trumpujy
jungimy skaiciavimus perdavimo tinkle,

7.2. pateikti pereinamyjy procesy modeliavimui reikalingi parametrai (gaunami i$ jrangos
Pareidkéjo), nurodyti 1 priede,

7.3. pateiktos i§ PSO DVS valdomo elektros jégainiy parko moduliy valdymo parametry
leistinosios ribos, jy reikSmés ir reikSmiy paaisSkinimai, aprasyti elektros jégainiy parko moduliy
veikimo rézimai,

7.4. uzpildytas techniniy Zziniy lenteles apie prijungiamg elektros jégainiy parko modulj
pateikiamas 2 priede.

Reikalavimai EJPM jrengimui
8. Reikalavimai taikomi daznio stabilumo uztikrinimui:

8.1. EJPM turi gebéti neatsijungti nuo tinklo ir veikti nustatytuose daznio diapazonuose ir
laiko intervaluose parametrus matuojant prijungimo taske (Siame punkte ir kitose punktuose
reikalavimai yra susije su prijungimo tasku nustatomi 330 kV transformatoriaus aukstos jtampos
puséje);

Elektros energetikos sistemos daznis, Hz Maziausias laikas, kurj EJPM turi dirbti
Nuo 47,5 iki 49,0 Ne maziau kaip 30 minuciy
Nuo 49,0 iki 51,0 Turi dirbti laike neribojamai
Nuo 51,0 iki 51,5 Ne maziau kaip 30 minuciy

8.2. EJPM turi neatsijungti nuo tinklo ir veikti, kol daznio kitimo sparta nevirSija 2,5 Hz/s
nustatant pagal 500 ms vidurkj;

8.3. EJPM turi gebéti iSlaikyti pastovig atiduodamaja/suvartojamg galig, atitinkancig tiksline
aktyviosios galios verte. Didziausios galios mazéjimas mazéjant dazniui pateikimas Zemiau:
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8.4. jdiegti EJPM generacijos valdymg pagal elektros energetikos sistemos daznj, kuris
jjungiamas arba iSjungiamas i§ PSO dispecerinio valdymo sistemos;

8.5. generacijos valdymo pagal daznj, galiy ribojimo procentais arba santykiniais vienetais,
statizmo ir nejautrumo daznio pokydciui sritis, turi bati galima keisti per DVS sistemg;

8.6. maziausia daznio valdymo nejautra £10 mHz;

8.7. nejautrumo daZznio pokyc€iui sritj turi bati galima reguliuoti intervale nuo 0 iki £500 mHz
su 10 mHz diskretiSskumu. DaZnio valdymo statizmg turi bati galima keisti 1 % diskretiSkumu,
ribose nuo 2 % iki 12 %;

8.8. Suoliskojo daznio pokycio atveju EJPM turi gebéti uztikrinti visg aktyviosios galios atsakg
j daznio pokytj, atitinkantj istisine linijg arba jg virSijantj, pateikiamg Zemiau pagal parametrus,
pateiktus 9.6 ir 9.7 punktuose. Pradinis aktyviosios galios atsako j daznio pokytj aktyvinimas turi
bati pradétas ne véliau kaip per 0,5 s (t1), pilnas atsakas pasiektas per laiko tarpg neilgesnj nei 30
s (t2);

a7 1 10%

max

¥

\4

8.9. EJPM turi gebéti uztikrinti aktyviosios galios intervalo ir didZiausio pajegumo santykj 10
% bei jj iSlaikyti 15 minuciy laikotarpyje;

8.10. jrengti riboto jautrumo nepakankamam dazZniui (RJND) ir riboto jautrumo pertekliniam
dazniui (RJPD) valdymo funkcijas, kurios proporcingai keisty (didinty/mazinty) EJPM aktyviosios
galios generavimg dazniui padidéjus vir§ 50,2 Hz arba sumazéjus iki 49,8 Hz (jskaitytinai) su — 5 %
statizmo nuostaciu (Zr. reikalavimus Zemiau). Turi bati numatyta galimybe keisti statizmo nuostatj
intervale nuo 2 iki 12 proc. ir daznio slenkstines vertes iki £500 mHz su 10 mHz diskretiSkumu;

8.10.1. RJPD valdymo reikalavimai:



75

0.005 3 AP/P,,
A,
> »

-0.004 -0.002 0.002 0.0p4 0.006
-0.005

®©

0.008

-0.01

-0.015

-0.02

-0.025 4

-0.03

-0.035 4

8.10.2. RIND valdymo reikalavimai:
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8.11. RJPD ir RIND rezimu EJPM turi gebéti padidintiimazinti elektros energijos generacijg
iki leistiny stabilaus veikimo riby ir toliau veikti tuo lygiu;

8.12. faktinio valdymo komandos jvykdymo paklaida turi bati ne didesné kaip: £5% nuo
nustatytos vertés, arba ne daugiau kaip £3% nuo vardinés galios, priklausomai nuo to, kuris duoda
didesne leisting ribg. Integruotas 10 min. vidurkis turi bati ne didesnis kaip 1% Pn. Perreguliavimai
ne didesni kaip 10 % Pn;

8.13. EJPM turi biti jrengtas automatinis generuojamos aktyvios galios reguliavimas
(didinimas arba mazinimas) prijungimo taske gavus valdymo komandg i§ PSO dispecerinio
valdymo sistemos (automatinis generacijos valdymas);

8.14. aktyviosios galios kitimo greitis turi bati laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 %
per minute.

9. Reikalavimai sintetinei inercijai:

9.1. EJPM turi turéti galimybe uztikrinti sinteting inercijg, kuri didinty/mazinty generuojama
galig priklausomai nuo daznio kitimo greicio (df/dt) arba daznio pokycio (df) matuojamo prijungimo
taske.

9.2. numatyti sintetinés inercijos funkcijos jjungima/isjungimg i$ vietinés valdymo sistemos;

9.3. turi bati galimybé aktyvuoti sintetinés inercijos funkcijg, jeigu ji buvo iSjungta gavus
iSoring valdymo komandg i§ PSO DVS;
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10. Reikalavimai jtampos stabilumo uZztikrinimui:

10.1. EJPM iSorinés trikties metu turi apriboti j tinklg tiekiamg aktyvigjg galig ir j jj generuoti
didZiausig galimg reaktyvigjg galia;

10.2. EJPM turi gebéti tiekti greitgja trikties srove prijungimo taske trikties atveju. EJPM turi
tiekti reaktyvigjg srove, todél reaktyviosios galios tiekimas turi bati pradétas po 30 ms — 50 ms ir
tiekiama simetriné arba nesimetriné (vienos ar dviejy faziy, priklausomai nuo trikdzio) reaktyvioji
galia. Jos turi bati pateikta 50 % per pirmasias 30 ms — 60 ms, o per likusj laikg — 100 % kol nebus
pasalintas trumpasis jungimas ir prijungimo tadko jtampa atkurta iki 0,85 jos vardinés reikdmés;

10.3. EJPM simetrinés ir nesimetrinés trikties metu sumazéjus jtampai prijungimo taske
neturi bati atjungiamas relinés apsaugos ir automatikos jrenginiy nuo tinklo. Grafikas, rodantis
jtampos lygius ir atjungimo laikus, kuriems esant elektros jégainiy parko neturi atsijungti/bati
atjungiamos nuo elektros perdavimo tinklo, pavaizduotas Zemiau:

U/Un

085 4

10.4. EJPM turi neatsijunti jvykus vienfaziam trumpajam jungimui bei veikiant vienfaziam
kartotiniam jjungimui, kai viena i§ EJPM maitinanciy linijy trumpg laikg dirba ne visy trijy jjungty
faziy rezimu;

10.5. EJPM turi neatsijungti nuo elektros energetikos sistemos nurodytg minimaly laiko
perioda, esant nurodytiems jtampos svyravimams.

Jtampa prijungimo taske, santykiniais vienetais | Maziausias laikas, kurj EJPM negali
(vardine jtampg laikant 330 kV) bati atjungiamas nuo tinklo

Nuo 0,88 iki 0,90 20 minuciy

Nuo 0,90 iki 1,097 Turi dirbti laike neribojamai

Nuo 1,097 iki 1,15 20 minuciy

11. Reikalavimai reaktyviosios galios ir jtampos valdymui:

11.1. EJPM turi bati jrengtos reaktyviosios galios ir jtampos valdymo funkcijos, sudarancios
galimybe valdyti reaktyvigjg galig bei jtampa, aktyvinant komandas televaldymu i§ PSO DVS;

11.2. reaktyvioji galia, kuria EJPM Kkeiciasi su tinklu prijungimo taske, turi bati apribota
vertémis pagal nustatyta:

11.2.1. P-Q/Pmax profilj, kuriame taskai DEFG apibrézia reaktyviosios galios kompensavimo
reikalavimus nuo minimalios stabilaus EJPM veikimo galios iki maksimalios aktyvios galios vertés:
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11.3. EJPM turi uztikrinti reaktyvigjg galia, kai generuojama aktyvioji galia yra nuliné nuo -0,4
iki 0,4 Pmax;

11.4. prijungimo prie tinklo taske turi bati uztikrinami reaktyvios galios mainai su tinklu 0
MVar kai aktyvioji galia yra 0 MW. LeidZziama iki 5 % suvartojimo i$ perdavimo tinklo tolerancija nuo
maksimalios Q/Pmax vertés. Reaktyvios galios generavimas j tinklg, kai aktyvioji galia yra 0 MW
neleidziamas;

11.5. tuo atveju jeigu prijungus jrenginius prijungimo prie tinklo taske nustatoma, kad
reikalavimas dél reaktyvios galios mainy su tinklu 0 MVar uztikrinimo, kai aktyvioji galia yra 0 MW
néra jgyvendinamas, reaktyvios galios kompensavimo salygos nustatomos Elektros energijos
perdavimo paslaugos sutartyse;

11.6. reaktyviosios galios kitimas neturi sukelti jtampos pokycio, kuris virSyty prijungimo
taske leidziamg verte — neturi virdyti ribines tinklo jtampos vertes. [tampos Suolis negali bati
didesnis nei 2% nuo nominalios jtampos ir nevirdyti ilgalaikiy leistinyjy jtampos verciy;

11.7. EJPM pagrindiniai reaktyviosios galios reguliavimo rezimai turi bati kei€iami nuotoliniu
buadu i§ PSO DVS ir vietinés valdymo sistemos. Reaktyviosios galios valdymo reZimai:

11.7.1. jtampos reguliavimo rezimas;

11.7.2. reaktyviosios galios reguliavimo rezimas;
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11.8. reaktyviosios galios intervalas MVar gaunamas i§ 11.2.1. papunktyje nustatyto EJPM
P—-Q/Pmax profilio. Reguliavimo tikslumas prijungimo taske + 5% nuo nustatytos vertés;

11.9. uzduoto jtampos lygio ar reaktyviosios galios reguliavimas turi bdti vykdomas
proporciniu integraliniu (PIl) arba proporciniu integraliniu diferencialiniu (PID) reguliavimo désniais,
reguliuojanciais uzduoties ir fakto paklaidg iki nulio;

11.10. jtampos reguliavimo rezimu veikianti EJPM turi atitikti Siuos reikalavimus:

11.10.1. jtampos reguliavimo rezimas — tolygus;

11.10.2. U nuostacio nejautrumo sritis 0 + 5%;

11.10.3. reguliavimo zingsnis 0,1 %;

11.10.4. pasiekti 90 % atiduodamos reaktyviosios galios per 0,1 — 10 s;

11.10.5. pasiekti nusistovéjusig verte per 1-60 s.

12. Reikalavimai keliami EJPM sistemos valdymui uztikrinti:

12.1. jdiegti EJPM aktyvios galios generacijos valdymg i PSO DVS:

12.1.1. apribojant galimg generuoti galig procentais nuo 0 iki 100 pagal instaliuotg vardine
galig;

12.1.2. uzduodant reguliavimo galios rezervg pagal galimg generuoti galig nuo 0 iki 100
procenty.

12.2. elektrinés turi turéti véjo gusiy dinamine valdymo sistemg, kuri, esant stabdymo véjo
greiciui, lygiam apie 0,8-0,85 leistinos didziausios vejo greiio vertés, pradéty mazinti veéjo
elektriniy generuojamg galig. Didéjant véjo greiciui ir jam pasiekus didziausig leisting reikSme, galia
turi bati sumazinama iki nulio;

12.3. turi bati jrengta galios svyravimy slopinimo jranga/galios Svytavimy stabilizatoriai, galios
svyravimy slopinimui 0,1 — 1,1 Hz diapazone;

12.4. aktyviosios galios slopinimas turi bati vykdomas POD valdikliui formuojant aktyviosios
(POD-P) ir reaktyvios (POD-Q) galios pokycius. Turi bati galimybé Siems valdymo rézimams veikti
kartu arba atskirai;

12.5. turi bati numatyta galimybé nuotoliniu badu i§ PSO valdymo sistemos:

12.5.1. aktyvuoti POD-P ir POD-Q valdymo rézimus;

12.5.2. nustatyti virSutine ir apatine moduliuoto (POD-P ir POD-Q) valdiklio iSéjimo P bei Q
ribas. Tokiu atveju ribojimas atliekamas iki nustatyty riby;
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12.6. kai EJPM POD iSvesties signalas skiriasi nuo nulio, EJPM sistema turi perduoti signala
PSO valdymo sistemai;

12.7. POD turi turéti tokj lankstuma, kad jéjimo modeliavimo signalg buty galima keisti
nustatytu laipsniu (linijinis, kvadratinis ar kitoks). Turi bdti galimybé PSO pareikalavus pakeisti
EJPM POD reguliatoriaus parametrus;

12.8. detalus EJPM POD valdiklio struktira ir veikimo parametrai turi bati suderinti su PSO
techninio projekto rengimo metu;

12.9. EJPM turi bati automatiskai prisijungiamas prie tinklo kai yra iSpildomos Sios sglygos:

12.9.1. jtampos pasiekia leisting diapazong prijungimo taske: 0,9s.v.<U<1,1s.v,;

12.9.2. dazniy diapazonas yra: 49 Hz < f < 50,1 Hz ribose;

12.9.3. reguliuojamas stebéjimo laikas 60 s (jei daznis iSlieka nustatytame diapazone);

12.10. vykdant aktyvios galios generacijos reguliavimg, negalima vir8yti uZzduotos galimos
generuoti galios ribojimo pagal instaliuotg vardine galia;

12.11. aktyviosios galios kitimo greitis turi bati laisvai pasirenkamas intervale nuo 0 iki 100 %
per minute;

12.12. aktyvios galios valdymo tikslumo paklaida negali bati didesné kaip 1 % nuo uzduotos
generuoti ar apribotos galios dydzio;

12.13. valdymo paklaida (uzduoties jvykdymo) neturi virSyti: jtampai 1 %, reaktyviajai galiai
5 %. Reguliavimo diskretiSkumas turi bati: jtampai 1 kV, reaktyviajai galiai 0,1*Qn.;

12.14. atsistaCius tinklo jtampai, aktyviosios galios atkirimas prasideda kai jtampa yra 90 %
nominalios vertés prisijungimo taske, aktyviosios galios atkdrimo dydis ne maziau kaip 70 %
aktyvios galios generacijos iki trikties per laikotarpj iki 10 sekundziy ir tikslumas + 5% aktyviosios
galios;

12.15. avariniam aktyviosios galios valdymui turi bati numatytas loginé jéjimo jungtis su
nemaziau kaip 4 binariniais jéjimais, kuri turi biti naudojama iSorinés valdymo komandos
priémimui i§ PSO jrenginiy. Reguliavimo salyga kiekvienam jéjimui turi bdti apibréziama atskirai;

12.16. EJPM gaves iSorine valdymo komanda, jg turi pradéti vykdyti per laiko tarpg ne ilgesnj
kaip 100 ms;

12.17. EJPM valdymo sistemoje aktyviosios galios pakeitimas konfigiruojamas pagal:

12.17.1. faktine EJPM generacijg, nuo kurios atliekamas aktyviosios galios keitimas, (P),
MW;

12.17.2. nustatytg aktyviosios galios dydj, iki kurio turi biti atliekas galios keitimas, (P), MW;

12.17.3. gautos avarinés valdymo komandos vélinimas galios keitimui po komandos
priemimo (Td), ms;

12.18. avarinis aktyviosios galios valdymas turi biti atliekamas maksimaliu galimu grei€iu;

12.19. turi bati galimybé EJPM valdymo sistemoje nustatyti, kad priémus iSorine valdymo
komandg i§ PSO jrenginiy bity aktyvuojama nustatyta valdymo funkcija (tuo atveju jeigu yra
iSjungta);

12.20. PSO pareikalavus EJPM aptarnaujantis personalas turi turéti galimybe pakeisti
avarinio aktyviosios galios valdymo parametrus;

12.21. turi bati galimybé avarinj aktyviosios galios valdymo funkcijas aktyvuoti nuotoliniu
bddu i5 PSO valdymo sistemos.

Reikalavimai EJPM sutrikimy registravimui
13. Prijungimo prie perdavimo tinklo taske jrengti avariniy procesy registratoriy, atskirg nuo

RAA jrangos avariniy procesy registratoriy (registruojami dydziai: srovés ir jtampos vertés,
automatikos veikimas, jungtuvo padetis). Registratorius turi turéti galimybe bati paleidziamas nuo
srovés arba jtampos pokyc€io (dU/dt, di/dt neveikiant relinéms apsaugoms ir neatsijungiant/
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atsijungiant jungtuvui), jradyti ne maziau kaip 60 sekundziy suminés trukmés avariniy procesu,
skaidant signalg ne mazesniu kaip 4000 Hz dazniu.

14. Pateikti jrengto sutrikimy registratoriaus veikimo patikrinimo protokolus. Protokoluose turi
bati patiekti patikrinimo rezultatai tiriant visy galimy tipy avariniy rézimy sroves ir jtampas i$
pasalinio Saltinio (RAA testavimo jrenginio), visy binariniy jéjimy jtampos lygiy pokyciu fiksuojami
automatikos suveikimai, jungtuvo padéties pasikeitimas ir kt. Kartu su protokolais turi bati pateikti
atspausdinti ir ,Comtrade”“ formato sutrikimo registratoriaus jrasai su patikrinimo metu tiriamomis i$
pasalinio Saltinio avarinémis srovémis ir jtampomis, registruotais automatikos veikimais, jungtuvo
padéties pasikeitimais ir t. t., kurie pagal pareikalavimg baty pateikti PSO.

Reikalavimai elektros energijos kokybés uztikrinimui

15. EJPM jrengimo prie perdavimo tinklo riboje jrengti elektros energijos kokybés
analizatoriy.

16. Analizatorius turi bati A klasés prietaisas pagal - EN 61000-4-30 standartg arba naujausig
jo versijg arba lygiavertis. Analizatoriaus prietaiso atitikimas turi bati jrodytas ir iSbandytas. Turi bati
pateikta IEC 61000-4-30 A klasés atitikties tipo bandymo pagal IEC 62586-2 ataskaita. Ataskaitg
turi i8duoti akredituota jstaiga.

17. Matuojami elektros energijos kokybiniai parametrai turi biti perduodami j PSO elektros
energijos kokybés stebésenos sistemg. Duomeny perdavimo reikalavimai suderinamai techninio
projekto rengimo metu.

18. EJPM turi biti suprojektuotas ir jrengtas taip, kad nevirSyty maksimaliy leistiny elektros
energijos kokybés reikalavimy, nereikalaujant papildomo tinklo stiprinimo, pagal prijungimo tasko
minimalig trumpojo jungimo galig.

19. Prie§ pradedant projektavimo darbus turi bati atlikti faktiniai kokybés matavimai, kuriy
trukmé ne trumpesné kaip 1 savaité.

20. Remiantis atliktais elektros energijos kokybés matavimy rezultatais, projekto rengimo
metu, turi bati atlikti ir pateikti PSO elektros energijos kokybiniy parametry skai€iavimai su
projektuojamu elektros jégainiy parky moduliu.

21. Projektavimo bei faktiniy matavimy metu turi bati vertinama kintamosios sistemos
asimetrija, mirgéjimas, harmoniky jtampos (individualios ir THD). Nurodytos ribinés vertés
nustatytos remiantis IEC / TR 61000-3-6 IEC / TR 61000-3-7, EN 61000-3-13 EN 61000-3-11
specifikacijomis ir galia. Kokybés reikalavimus, nustatytus perdavimo sistemos operatoriaus
www.litgrid.eu Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Daznio ir jtampos kokybei.

22. Taikomosios energijos kokybés terminologija ir skaiiavimo metodai apraSyti Siuose
tarptautiniuose standartuose: EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013, IEC / TR 61000-3-6: 2008,
IEC / TR 61000-3- 7: 2008, EN 61000-3-11 EN 61000-3-12, EN 61000-3-13 EN 61000-3-14 d EN
61000-3-15.

23. Jrengus EJPM buti atliekami pakartoti elektros energijos kokybés matavimai, kuomet
EJPM veikia pilna galia. Matavimy trukmé turi bati ne trumpesne kaip 1 savaité.

24. EJPM savininkas pateikia elektros energijos kokybés parametry matavimus ir matavimy
ataskaitas suderintu su PSO formatu.

Reikalavimai EJPM atitikties patikrinimui ir modeliavimui
25. Atitikties jvertinimas yra atliekamas prijungimo sglygose ir 2022 m. spalio 24 dieng

Valstybinés energetikos reguliavimo tarybos Nutarimu Nr. O3E-1467 ,Dél parametry, nustatyty
pagal 2016 m. balandZio 14 d. Europos Komisijos reglamentg Nr. 2016/631, kuriame nustatomi
generatoriy prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai“, reikalavimams patikrinti.


http://www.litgrid.eu/
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26. EJPM atitikimas techninei specifikacijai gali bati tikrinamas atliekant EJPM veikimo
modeliavimg prijungimo tasko atzvilgiu (skai¢iavimams naudojami jgalioto sertifikuotojo iSduoti
jrangos sertifikatai, kurie pateikiami PSO), arba pagal sudarytg atitikties bandymo programa.

27. Turi biti jrodoma visy reikalavimy nustatyty techninéje specifikacijoje atitiktis. Atitikties
patikros bandymai turi bati nustatomi remiantis EJPM savininko pasitlymu ir bendradarbiaujant su
PSO. Atitikties patikros bandymai turi bati pakankami patikrinti sudarytam EJPM matematiniam
modeliui.

28. EJPM savininkas yra atsakingas uz visy atitikties patikros bandymy atlikimg ir yra
atsakingas uz matavimo jrangg, duomeny registratorius ir kvalifikuotg personalg, kuris reikalingas
bandymams atlikti. Apie bandymo atlikimg informuoti PSO ne véliau kaip prie$ 10 darbo dieny.

29. Atitikties patikros bandymus EJPM savininkas dokumentuoja ataskaitoje, kurioje iSsamiai
apraSomi atitikties jrodymai ir kuriuos patvirtina PSO.

30. Kartu su atitikties patikrinimo ataskaita turi biti pateikiama patikros metu fiksuoti faktiniai
duomenys. Reikalaujama, kad matavimo signaly laiko skiriamoji geba baty ne didesne kaip 10 ms.
Matavimai turi bati pateikti [IEEE COMTRADE arba kitu suderintu su PSO formatu.

31. Prijungimo prie perdavimo tinklo procedira pateikiama tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.

Reikalavimai EJPM matematiniy modeliy sudarymui:
32. EJPM matematinis modelis turi bati tikrinamas imituojant parametry pokycius, kurie turi

biti palyginami su faktiniais iSmatuotais rezultatais prijungimo taske. Rezultatai dokumentuojami
patikros ataskaitoje ir pateikiami per laiko tarpg ne ilgesnj kaip 1 ménuo uzbaigus atitikties
bandymus.

33. Tuo atveju jeigu pateikto EJPM matematinis modelis neatitinka bandymy metu gauty
rezultaty, turi bati pateikiamas koreguotas matematinis modelis.

34. Turi bdti parengtas EJPM iSsamus dinaminis modelis pagal techninéje specifikacijoje
nurodytus valdymo rezimus ir pateiktas PSO PSS/E formatu RMS skai¢iavimams, bei PSCAD
formatu EMT skaiCiavimams. Turi bati pateiktos valdymo sistemos veikimo blokinés schemos,
iSsamiai apra8ancios funkcijas.

35. Matematinis EJPM modelis RMS skaiCiavimams sudaromas naudojant standartinius
PSS/E bibliotekos modelius arba, jei reikia, naudotojo apibréZtus modelius, parasytus Fortran arba
FLECS kodu. 18 anksto sudaryti EJPM juodosios dézés (angl. black box) modeliai turi bati
pateikiami kartu su atitinkamais dokumentais, kuriuose turi bdti modelio Saltinio kodas (angl.
source code). Modeliai PSS/E formatu turi apimti .dyr failus, pavyzdinius duomenis (.raw ir .dyr
irfarba .dll) ir bati suderinami su PSS/E versija 33, 34 ir 35 su galimybe atnaujinti model;j, kai
iSleidZiamos vélesnés PSS/E versijos.

36. Matematinis EJPM modelis EMT skaiCiavimams sudaromas naudojant PSCAD VS5,
taciau tiksli versija turi bati suderinta su PSO prie$§ sudarant matematinj modelj.

37. ISorinés programinés jrangos ar automatizavimo priemonés inicijuoti ir integruoti model;
yra nepriimtinos. Jeigu modeliuose pateikta informacija pripazjstama konfidencialia, Rangovas
pateikia i§ anksto parengtus juodosios dézés modelius.

38. Modelio parametry diapazonai (pvz., realiosios ir reaktyviosios galios ribos ir leistiny
darbiniy jtampy diapazonai) turi atitikti statinius ir dinaminius modelius, atitikti faktine EJPM
veikimg bei turi bati apradyti matematiniy modeliy dokumentacijoje.

| turinj

23 skyrius. Reikalavimai elektros energijos apskaitai

1. Pareiskeéjy energetikos objekty dalyje suprojektuoti ir jrengti elektros energijos apskaitas:
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1.1. kontrolines (technines) elektros energijos apskaitas — nutolusioje XX/330 kV PelySos TP
330 kV Sunto reaktoriaus SRE prijunginyje (jei pagal projektinius sprendinius toks bus jrengtas) ir
aukstinancio galios transformatoriaus 330 kV prijunginyje;

1.2. kontrolines (technines) elektros apskaitas — visy auks$tinanciy galios transformatoriy
Zzemosios (XX kV) jtampos skirstyklose PareiSkéjy atskiry véjo ir saulés elektriniy (toliau —
elektriniy) grupiy prijunginiuose bei savyjy reikmiy galios transformatoriy prijunginiuose;

1.3. jei elektriniy parkuose bus numatoma jrengti elektrines, kuriy pagaminta elektros
energija bus superkama skirtingomis kainomis ar elektrinés priklausys skirtingiems savininkams,
tuomet bus reikalinga suprojektuoti ir jrengti komercines elektros energijos apskaitas galios
transformatoriy Zzemos (XX kV) jtampos skirstyklose elektriniy grupiy prijunginiuose (jei visos
elektrinés grupéje, priklausys vienam savininkui ir jy gaminamai elektros energijai bus nustatytos
vienodos supirkimo kainos) ir atskiry elektriniy prijunginiuose (jei vienoje elektriniy grupéje
pavienés elektrinés priklausys skirtingiems savininkams ar jy gaminamai elektros energijai bus
nustatytos skirtingos supirkimo kainos) bei atitinkamai savyjy reikmiy galios transformatoriy
prijunginiuose ir atskiry elektriniy grupiy (arba pavieniy elektriniy) savyjy reikmiy prijunginiuose.
Minétos komercinés elektros energijos apskaitos turés biti jrengtos vadovaujantis Elektros
jrenginiy jrengimo bendryjy taisykliy reikalavimais ir Siy prisijungimo saglygy tolimesniy punkty
reikalavimais;

1.4. jei pagal Siy prijungimo sglygy 8 skyriaus reikalavimus XX/330 kV Dubriskio TP
perdavimo tinklo kintamosios srovés savyjy reikmiy skirstomajj skyda (PT KSSRS) bus numatyta
prijungti prie pastotés atskiry PareiSkéjy savujy reikmiy elektros jrenginiy, suprojektuoti ir jrengti
PSO SR komercines elektros apskaitas. PSO savuyjy reikmiy prijunginiuose jrengiamiems elektros
skaitikliams XX/330 kV Dupriskio TP teritorijos nuosavybés riboje arba pagal projektinius
sprendinius kitoje Pareiskéjy teritorijos vietose turi bati suprojektuota (-os) metaliné (-és) PSO SR
komercinés elektros apskaitos spinta (-0os) (PSO SR KAS). PSO SR KAS rekomenduojami
techniniai reikalavimai pateikti PSO standartiniuose lauko sglygoms jrengiamos KAS techniniuose
reikalavimuose. PSO SR KAS komplektacija turi atitikti poreikiui ir projekto sprendiniams.

2. PareiSkéjy nutolusios XX/330 PelySos kV TP Sunto reaktoriaus (jei toks bus jrengtas) bei
aukstinancio galios transformatoriaus 330 kV prijunginiy kontrolinius (techninius) elektros
skaitiklius jrengti PareisSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP 330 kV AS pastotés valdymo pulte
(PVP) ar kitoje suderintoje vietoje sumontuotoje kontrolinés (techninés) apskaitos spintoje TAS.
TAS rekomenduojami pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose
techniniuose reikalavimuose. TAS patikslinantys reikalavimai pladiau aprasomi tolimesniuose
punktuose.

3. Pareiskejy XX/330 kV aukstinanciy galios transformatoriy XX kV elektriniy grupiy
prijunginiuose bei XX kV savyjy reikmiy galios transformatoriy prijunginiuose, kontroliniy
(techniniy) arba aukS€iau nurodytais atvejais komerciniy elektros apskaity elektros skaitikliams
pastoCiy Pareiskéjy XX kV US| valdymo pultuose arba pagal projektinius sprendinius kitose
pastoCiy Pareiskéjy teritorijy vietose turi biti suprojektuotos kontrolinés (techninés) elektros
apskaitos spintos (TAS)/komercinés elektros apskaitos spintos (KAS). TAS/KAS rekomenduojami
pagrindiniai techniniai reikalavimai nurodyti PSO standartiniuose techniniuose reikalavimuose.
KAS/TAS komplektacijas patikslinantys reikalavimai pla¢iau apraSomi tolimesniuose punktuose.

4. Nutolusios XX/330 kV PelySos TP 330 kV prijunginiy TAS turi bdti suprojektuota jrengti:

4 1. reikiamas kiekis kontroliniy (techniniy) elektros skaitikliy. Elektros skaitikliai elektroniniai,
turintys dvi nepriklausomas srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57 mm. Pagal
galimybe numatyti vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus elektros skaitiklius;
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4.2. elektros skaitiklio prijungimui reikiamas kiekis bandymo gnybtyny (iSoriniai matmenys
230x140x50 mm). Pagal galimybe numatyti vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus bandymo
gnybtynus;

4.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi biti montuojami ant montazinés plokstés,
kuri TAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bati paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

4.4. elektros skaitikliy jtampos grandiniy rezervavimui 12VDC rezervinio maitinimo blokas;

4.5. Sioje ar kitoje KAS/TAS spintoje sukomplektuotas elektrotechninéje dézéje
automatizuotos elektros apskaitos sistemos (AEEAS) duomeny surinkimo ir perdavimo
valdiklis (skydo iSoriniai matmenys 510x315x190 mm);

4.6. Sioje ar kitoje KAS/TAS spintoje reikiamas kiekis momentiniy duomeny surinkimo ir
perdavimo valdikliy sukomplektuoty elektrotechninése dézése (vienos dézés iSoriniai matmenys
510x315x190 mm);

4.7. 230 VAC du kistukiniai lizdai ir vietinis LED apSvietimas;

4.8. antikondensacinis Sildymas (lauko tipo spintoms);

4.9. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

5. AukstinanCiy galios transformatoriy XX KV, prijunginiy (Elektriniy grupiy (pavieniy
elektriniy), bei savyjy reikmiy galios transformatoriy) KAS/TAS turi bati suprojektuota jrengti:

5.1. XX kV jtampos elektriniy grupiy bei XX kV savyjy reikmiy galios transformatoriy
prijunginiy kontroliniai (techniniai)/komerciniai elektros skaitikliai, turintys dvi nepriklausomas
srovés kilpas (CL1 ir CL2), iSoriniai matmenys 323x178x57mm. Pagal galimybe numatyti
rezervines vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus elektros skaitiklius;

5.2. elektros skaitikliy prijungimui bandymo gnybtynai (iSoriniai matmenys 230x140x50 mm).
Pagal galimybe numatyti vietas ateityje jrengti kelis analogiSkus bandymo gnybtynus;

5.3. elektros skaitikliai ir bandymo gnybtynai turi bati montuojami ant montazinés plokstés,
kuri KAS/TAS viduje tvirtinama ant vyriy ir turi bati paruosta plombavimui uzdarytoje padétyje;

5.4. elektros skaitikliy rezerviniam maitinimui 12VDC maitinimo blokas (-ai);

5.5. 230 VAC du kistukiniai lizdai ir vietinis LED apSvietimas;

5.6. antikondensacinis Sildymas (lauko tipo spintoms);

5.7. kita Siame PS skyriuje bei standartiniuose techniniuose reikalavimuose nenurodyta pilnai
TAS/KAS komplektacijoms reikalingg jrangg parenkama darbo projekto rengimo metu.

6. Komerciniai pagrindiniai elektros skaitikliai turi bati jungiami prie atskiry, atskirty nuo RAA
ar kity prietaisy srovés ir jtampos transformatoriy apvijy. Komerciniai dubliuojantys ir kontroliniai
(techniniai) elektros skaitikliai gali bati jungiami kartu su kitais matavimo prietaisais ir automatikos
bei RAA jrenginiais.

7. Komercinéms ir kontrolinéms elektros apskaitoms jrengiami srovés ir jtampos matavimo
transformatoriai turi atitikti LST EN 61869 arba lygiaverciy standarty ir Elektros jrenginiy jrengimo
bendryjy taisykliy reikalavimus (E])BT). Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje jrengiami
srovés ir jtampos transformatoriai taip pat atitikty PSO nustatytus standartinius techninius
reikalavimus.

8. Srovés ir jtampos transformatoriai elektros energijos apskaitoms ir matavimy reikméms
turi bati parinkti jvertinant prijunginiy vardines galias ir batinybe uztikrinti reikalaujamg elektros
energijos matavimo tikslumg visame apkrautumo diapazone. 330 kV ir XX kV srovés ir jtampos
matavimo transformatoriy jrengimo vietos, antriniy apvijy skai€ius ir paskirtys bus tikslinamos
projektavimo metu. Jei pagal skaiiavimus bus reikalingos srovés transformatoriy Serdys su
skirtingais transformacijos koeficientais, jy turi buti ne daugiau dviejy. Srovés transformatoriy
transformacijos koeficienty perjungimas turi bati jrengtas antriniy grandiniy puséje.
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9. Srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy vardiné srové 1 A
arba 5 A (pagal bendrus projektavimo reikalavimus), visy 330 kV kontrolinei (techninei) elektros
apskaitai ir XX kV komercinei elektros apskaitai jrengiamy srovés transformatoriy elektros
apskaitoms ir matavimui skirty Serdziy ir atSaky tikslumo klasé - 0,2s ir saugos faktorius Fs5. XX
kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai bei PSO 0,4 kV SR komercinei elektros apskaitai
jrengiamy srovés transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty SerdZiy tikslumo klasé - <
0,5s ir saugos faktorius Fs5. Rekomenduojama, kad 330 kV prijunginyje kontrolinei (techninei)
elektros apskaitai jrengiamy srovés transformatoriy vardiné ilgalaiké terminé srové (lcth) baty =
150%.

10. Jtampos transformatoriai induktyvieji. Jy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy
vardiné jtampa 0,1/4/3; visy 330 kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai ir XX kV komercinei
elektros apskaitai jrengiamy Jtampos transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy
tikslumo klasé - 0,2. XX kV kontrolinei (techninei) elektros apskaitai jrengiamy jtampos
transformatoriy elektros apskaitoms ir matavimui skirty apvijy tikslumo klasé - < 0,5.

11. Visi elektros apskaitoms naudojami matavimo transformatoriai iki statiniy statybos
uzbaigimo procediry pradzios turi biti jrasyti j Lietuvos matavimo priemoniy registrg, metrologiskai
patikrinti bei su Lietuvoje pripaZintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sagjungos 3alies
akredituotos laboratorijos iSduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakei€ianciais Zymenimis,
patvirtinanciais jy matavimo tiksluma.

12. Po elektros apskaitos sumontavimo turi bati iSmatuotos srovés ir jtampos transformatoriy
elektros apskaitoms naudojamy apvijy ir Serdziy faktinés apkrovos bei elektros apskaitai
naudojamy jtampos grandiniy jtampos kritimai (AU,%) ir pateikti apkrovy patikrinimo ir AU
matavimo protokolai.

13. Dél aktyviosios galios (P) ir reaktyviosios galios (Q) srauty Zenkly perdavimo i$ elektros
skaitikliy ir jy atvaizdavimo PSO AEEAS ir DVS, elektros skaitikliy prijungimo kryptims taikomi
perdavimo tinklo transformatoriy pastoCiy ir skirstykly jrangos nuotolinio valdymo reikalavimy
aprado, pateikto www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Pastociy ir
skirstykly jrangos nuotolinis valdymas reikalavimai.

14. Projektuojant jvertinti, kad minétoms komercinéms/kontrolinéms (techninéms) elektros
apskaitoms sumontavimui batinus elektros skaitiklius bei nutolusei XX/330 kV PelySos TP elektros
skaitikliy duomeny perdavimui batinus sukomplektuotus elektrotechninése dézése sukonfigiruotus
elektros skaitikliy komercinés informacijos surinkimo ir perdavimo valdiklj (KDV) ir momentiniy
duomeny valdiklius (MDV) pateiks PSO. Po sumontavimo jie licka PSO nuosavybéje. Siame PS
skyriuje i85 minéty DubriSkio TP PareiSkéjy prijunginiy elektros skaitikliy duomeny perdavimui j PSO
informacines sistemas (AEEAS ir DVS) turi biti panaudoti KDV ir MDV, jrengti DubriSkio TP PSO
330 kV PVP TAS. Visg kitg elektros apskaitos ir duomeny perdavimui bating rysio jrangg jrengimui
(KAS, TAS, bandymo gnybtynus ir kitg) jrengia ir eksploatuoja Pareidkéjas savo léSomis.
Elektrotechninése dézése sukomplektuoty Automatizuotos elektros apskaitos sistemos duomeny
surinkimo ir perdavimo valdiklio bei momentinio duomeny valdiklio techniniai reikalavimai nurodyti
svetainéje wwwe.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Elektros energijos
apskaita.

15. Visy Dubriskio TP KAS/TAS, PT SR KAS sumontuoty elektros skaitikliy surenkamosios
pirmos srovés kilpos ,,CL1” turi bidti sujungtos su automatizuotos elektros apskaitos sistemos
duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, jrengiamu vienoje i PSO 330 kV PVP TAS spinty.
Vienoje ,CL1“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 4 elektros skaitikliai.

16. Visy DubriSkio TP KAS/TAS (iSskyrus PT SR KAS ir XX kV SR prijunginiy) jrengty
elektros skaitikliy antrosios srovés kilpos ,CL2” turi bdti sujungtos su momentiniy duomeny
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surinkimo valdikliu MDV, jrengiamu vienoje i§ PSO 330 kV PVP TAS spinty. Vienoje ,,CL2“ srovés
kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai.

17. Visy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP KAS/TAS sumontuoty elektros skaitikliy
surenkamosios pirmos srovés kilpos ,,CL1” turi bdti sujungtos su automatizuotos elektros
apskaitos sistemos duomeny surinkimo ir perdavimo valdikliu KDV, jrengiamu vienoje i$
nutolusioje TP TAS/KAS spinty. Vienoje ,,CL1“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 4
elektros skaitikliai.

18. Visy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP KAS/TAS sumontuoty elektros skaitikliy
surenkamosios antrosios srovés kilpos ,,CL2” turi bdti sujungtos su momentiniy duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliu MDV, jrengiamu vienoje i$ nutolusioje TP TAS/KAS spinty. Vienoje
,CL2“ srovés kilpoje turi bati prijungta ne daugiau kaip 2 elektros skaitikliai.

19. Projektuojant elektros skaitikliy komercinés ir momentinés informacijos perdavimg j PSO
informacines sistemas duomeny perdavimo patikimumui turi bati maksimaliai iShaudotos KDV ir
MDYV srovés kilpos.

20. XX KV prijunginiy komerciniai pagrindiniai ir komerciniai dubliuojantys elektros skaitikliai
turi bati jungiami skirtingose KDV ir MDV sroveés kilpose.

21. PareiSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelyS8os TP KDV turi bati sujungtas su PareiSkéjo
nutolusios pastotés valdymo pulte (toliau - PVP) arba pagal projekta kitoje vietoje telekomunikacijy
spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga (bendrosios paskirties Ethernet
komutatoriumi). Jei toks sujungimas bus tiesiant ry3j per pastotés teritorijg, jis turi bati iSpildytas
per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj, panaudojant Ethernet terpés keitiklj. KDV Ethernet prievadas
yra RJ-45. KDV ry8ys (Ethernet ir jei pagal PSO pageidavimus jrengiamas GPRS modemas, tai ir
GPRS).

22. Duomeny perdavimas i$ skaitikliy per visus KDV turi bati suderintas su PSO AEEAS
(EMCOS) duomeny surinkimo serveriu.

23. PareiSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP MDV turi biti sujungtas su PVP arba pagal
projektg kitoje vietoje telekomunikacijy spintoje projektuojamos rySio jrangos Ethernet prieiga
(bendrosios paskirties Ethernet komutatoriumi) pagal pilngjg monitoringo su MDV schemg,
leidzian€ig nuotolinj MDV ir jy komponenty darbo buklés stebéjimg, parametry keitimg ir
nuskaitymg per LAN. Jei toks sujungimas bus tiesiant rySj per pastotés teritorijg, jis turi bati
iSpildytas per daugiamod] Sviesolaidinj kabelj per daugiamodj Sviesolaidinj kabelj, panaudojant
Ethernet terpés keitiklius. Elektros skaitikliy realaus laiko momentiniai duomenys i§ MDV turi bati
perduodami j PSO DVS. MDYV Ethernet prievadai yra RJ-45. RySys su MDV, momentiniy duomeny
perdavimas i$ elektros skaitikliy j PSO DVS bei MDV monitoringas turi bati suderintas.

24. Duomeny perdavimas i$ skaitikliy per visus MDV turés biti iStestuotas (turés bati
pateiktas su PSO suderintas testavimo protokolas).

25. Visi rySiui su valdikliais naudojami nauji Ethernet terpés keitikliai turi bati su integruotais
maitinimo blokais. Rekomenduojama, kad jie atitikty PSO standartinius techninius reikalavimus.

26. Visa lauko sglygomis jrengtose KAS/TAS, matavimo transformatoriy gnybty spintose
(gnybtynuose) projektuojama jranga bei jtaisai turi bati pritaikyti darbui uzdaroje erdvéje (apsaugos
apdangalais laipsnio = IP 54 lauko tipo spintose) aplinkos temperatiroje nuo — 25°C iki +55°C.

27. Jei projektuojant elektros skaitikliy komercinés informacijos perdavimg i§ KDV j PSO
AEEAS bus pageidaujama Sig informacijg perduoti ir | atskiry Pareiskéju/gamintojy elektros
apskaitos informacines sistema, prie KDV jungtis per valdikliy pasyvigsias (CSin, CLO) srovés
kilpos sgsajas, panaudojant keitiklius arba papildoma rySio jrangg, loginiam PSO ir PareiSkéjy
duomeny tinkly atskyrimui. Reikalui esant atskirus sukonfiglruotus KDV DubriSkio TP jrengimui
pateiks PSO. Po sumontavimo jie lieka PSO nuosavybéje. Visg Siems tikslams skirtg papildomg
rySio jrangg savo jrenginiuose jrengia ir toliau savo 1éSomis eksploatuoja PareisSkéjai.
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28. Rekomenduojama, kad Pareiskéjy naujosios nutolusios XX/330 kV TP 330 kV jtampos
prijunginiuose srovés ir jtampos transformatoriy gnybty spintos (gnybtynai) atitikty PSO
standartinius techninius reikalavimus. Juose turi bati i8skirti plombuojami skyriai su elektros
apskaitai skirtais gnybtynais ir jtaisais. Srovés ir jtampos transformatoriy antriniy grandiniy
jZeminimas bei sroves transformatoriy koeficienty perjungimas (projektavimo metu parenkant
Serdis su atSakomis) suprojektuoti atitinkamai jrengti ST ir |T gnybty spintose (gnybtynuose).

29. PareiSkéjy aukstinanCiy galios transformatoriy Zemosios jtampos (XX kV) US]
projektuojamuose narveliuose su elektros apskaitoms skirtais srovés ir jtampos transformatoriais,
mazyjy sroviy ir jtampy dalyse turi bati iSskirti plombuojami skyriai su elektros apskaitai skirtais
gnybtynais ir jtaisais.

30. Matavimo transformatoriy antriniy apvijy bei elektros apskaitos antriniy grandiniy visi
prijungimo gnybtai bei jtampos transformatoriy komutaciniy aparaty valdymo rankenos turi bati po
plombuojamais gaubtais.

31. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangcCiai turi bati vientisi ir pagaminti i$
neperforuotos medZiagos.

32. KAS/TAS ir gnybtynuose atitinkamai jrengti kiStukiniai lizdai, vietinis apSvietimas,
antikondensacinis Sildymas turi turéti rezervuotg maitinimg i§ pastotés kintamos srovés savuyjy
reikmiy skydo.

33. Jei PareiSkéjy nutolusioje XX/330 kV PelySos TP ir kituose objektuose bus projektuojami
ir jrengiami pastoCiy nuolatinés jtampos DC tinklai, tai elektros skaitikliy jtampos grandiniy
rezervavimui skirty 12VDC rezervinio maitinimo bloky, Ethernet terpés Kkeitikliy, duomeny
surinkimo ir perdavimo valdikliy (KDV ir MDV) maitinimg suprojektuoti nuo pastoliy Pareiskéjy
nuolatinés jtampos DC tinkly, KAS/TAS jrengiant pramoninio tipo XXVDC/230VAC ar
XXVDC/YYVDC jtampos keitiklius. PrieSingu atveju turi turéti uZzrezervuotg maitinimg i pastoCiy
Pareiskéjy kintamosios srovés savuyjy reikmiy skydy.

34. Vadovaujantis E||BT reikalavimus visy elektros apskaitos schemos elementy (tarp jy ir
elektros apskaity bei gnybtyny spinty ir US] narveliy zemuyjy sroviy skyriy vidinio montazo
laidininky, srovés kilpy instaliacijos) prijungimo kabeliai ir laidininkai turi bati izoliuoti, vienvieliai,
varinémis gyslomis. Srovés kilpy laidininky skerspjavis turi bati 0,75 + 1,00 mm2. Elektros
apskaitos schemos elementy prijungimo kabeliai turi bati su apsauginiu koncentrinés varinés
juostos ekranu. Ekranuoty kabeliy apsaugai turi bati paskaiciuotas ir suprojektuotas potencialy
iSlyginimo tinklas. Kiti standartiniai techniniai reikalavimai, kontroliniams kabeliams ir lauko ir
vidaus spinty vidinio montazo laidams pateikti www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Reliné apsauga ir automatika.

35. Visi elektros apskaitose plombavimui skirti dangciai turi bati vientisi ir pagaminti i$
neperforuotos medziagos.

36. Pagal situacijg Sie techniniai reikalavimai minétoms elektros energijos apskaitoms,
elektros apskaity komercinés ir momentinés informacijos nuskaitymui ir perdavimui gali bati
keiCiami. Visi pakeitimai turi biti suderinti su PSO techninio projekto rengimo metu.

37. Visi Siame skyriuje minéti ir kiti PSO standartizuoti techniniai reikalavimai pateikti
svetainéje www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai >Pirminiai jrenginiai ir
TP savosios reikmés/Reliné apsauga ir automatika/Telekomunikacijos/Elektros energijos apskaita.

| turinj

24 skyrius. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui ir perdavimui

1. Jvertinus reikiamos perduoti informacijos kiekius, suprojektuoti duomeny perdavimg
i§ PareiSkéjo telekomunikacijy jrangos iki PSO susijungimo su tre€iyjy Saliy duomeny
perdavimo operatoriais tasko arba kurti duomeny perdavimo paslaugy teikimo Pareiskéjui
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tinklg (PLAN) ir suprojektuoti duomeny perdavimg i$ PareiSkéjo telekomunikacijy jrangos
iki artimiausio PSO PLAN tasko j PSO DVS. Techniniai reikalavimai pateikiami svetainéje
www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai techniniai reikalavimai > Teleinformacijos-
duomenu-surinkimas-ir-perdavimas > PareiSkéjo prijungimui prie PSO duomeny perdavimo
tinklo.

2. Duomeny mainai turi bati vykdomi marSrutizuojamais tinklais IEC 60870-5-104 rySio
protokolu su viena i$§ penkiy galimy ,master” stociy. Galimi du duomeny mainy rezimai:

2.1. testinis — aktyvi tik viena darbo stotis (DVS vystymo sistema);

2.2. darbinis — duomeny mainai turi bati vykdomi vienu metu su viena i$ keturiy galimy, viena
kitg rezervuojanc€iy DVS ,master” sto€iy. Likusios trys stotys atidarys IEC60870-5-104 sesijas su
TSPJ ir siys testines zinutes (,TESTFR®) rySio bei aplikacijos veikimo patikrinimui.

3. Suprojektuoti ir jrengti rySiy sistemas elektros energijos apskaitos informacijai perduoti |
PSO duomeny surinkimo serverj.

4. Informacijos perdavimo pateikiamumas turi bdti ne mazesnis kaip 99,97 % per metus.

5. Visas informacijos perdavimo iSlaidas apmoka PareiSkéjas.

| turinj

PRIDEDAMA:

1. Elektros sistemos pereinamyjy procesy modeliavimui reikalingi EJPM parametrai, 1 lapas;

2. Planuojamy prijungti EJPM techniniy ziniy lentelés, 1 lapas.

Atsinaujinanciy energijos iStekliy centro vadovas Ignas Junevicius
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1 priedas. Elektros sistemos pereinamujy procesy modeliavimui reikalingi EJPM parametrai

1. Principiné elektros jégainiy parko modulio struktdra.

2. EJPM, kurios naudoja saule kaip pirminj energijos Saltinj, matematiniai modeliai turi atitikti
principine elektros jégainiy parko moduliy valdymo struktdrg ir turi bati tinkami statiniams ir
dinaminiams elektros energetikos sistemos skai€iavimams.

3. Transformatoriy parametrai:

- vardinés jtampos;

- vardine galia;

- transformacijos koeficientas;

- jei yra jtampos valdymo galimybés — atSaky skaicius ir jy verté;
- trumpojo jungimo galios ir jtampos reikSmés;

- tuscios eigos nuostoliai;

- apvijy jungimo tipas.

4. Visas EJPM matematinis modelis turi bati pateiktas PSS/E programos formatu, kuris leisty
atlikti elektromechaniniy pereinamuyjy procesy analize perdavimo tinkle be papildomo matematinio
modelio kompiliavimo.

5. Prijungtus EJPM prie tinklo ir paaiSkéjus, kad modelio dinamika skiriasi nuo realaus
veikimo, EJPM savininkas turi pasiriipinti modelio atnaujinimu ir jj pateikti PSO.

| turinj
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2 priedas. Planuojamy prijungti EJPM techniniy Ziniy lentelés

Elektros jégainiy parko moduliy informacija:

Elektros jégainiy pako modulis / Projektas

Pirminés energijos Saltinio tipas

Generatoriy kiekis

Turbinos tipas*

Prijungimo vieta

Prijungimo data

Vardiné pilnutiné galia [Sn], MVA

Didziausias jrenginio pajégumas [Pn], MW

Vardiné reaktyvioji galia [Qn], MVAr

Vardiné jtampa prijungimo taske [Un], kV

Transformatoriaus transformavimo koeficientas, kV/
kV

Vardinis elektrinés veikos véjo greitis’, m/s

(Generavimo pradzios) paleisties véjo greitis*, m/s

(Priverstinio) stabdymo véjo greitis*, m/s

Jrengimo vietos koordinatés (Véjo elektriniy parkui
pateikiama  kiekvieno jrengto  generatoriaus
koordinatés)

Elektros energijos gamybos objekto savininko ir
jrengéjo kontaktiniai duomenys

Informacijg ar elektros energijos gamybos modulis
priskiriamas prie besiformuojandiy technologijy

Nuoroda | jgaliotojo sertifikuotojo iSduotus objekte
naudojamos jrangos sertifikatus.

PasiraSymas
Ignas Junevifius

* - uzpildoma, kai prijungiamas veéjo elektriniy parkas

Departamento vadovas, LITGRID AB
2024-04-24 09:51:42

| turinj



. . Projekto investicinis Nr. PLVU23142
% Litgrid

UAB ,Raguvélés véjas® | 2024-02-29
grete.bukauskaite@lordslb.It

Kopija:
UAB ,Troskiny véjas”
troskunuvejas@gmail.com

UAB ,Anyksciai Renew*
eastwindbrokers@gmail.com

PRIJUNGIMO SALYGOS ELEKTROS ELEKTRINIY PRIJUNGIMUI PRIE ELEKTROS
PERDAVIMO TINKLO KOREGAVIMAS

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB (toliau — Operatorius) 2024-04-24 iSdavée UAB
.Raguvélés véjas” (toliau — Tinkly naudotojas) prijungimo sglygas véjo elektriniy parko prijungimui
prie elektros perdavimo tinklo Nr. 24SD-1736, investicinis Nr. PLVU23142 (toliau — Saglygos). Elektros
energijos gamintojy ir vartotojy elektros jrenginiy prijungimo prie elektros tinkly tvarkos apraso |l
skyriaus 11 punkte nurodyta, jog ,<...>Operatorius, esant batinumui, turi teise tikslinti iSduotas
prijungimo sglygas, jei Sioms prijungimo sglygoms vykdyti neisduotas statybg leidziantis dokumentas
(kai jis privalomas pagal teisés aktus). Jei statybg leidZiantis dokumentas neprivalomas, prijungimo
sglygos gali biti tikslinamos iki projekto suderinimo teisés akty nustatyta tvarka® Atkreipiame
démesj, kad Sie Sglygy pakeitimai laikomi sudétine Sglygy dalinimi. Atsizvelgiant j Tinkly naudotojo
praSymg bei kad pagal Sias Salygas Operatoriui dar nesuderintas techninis projektas, Operatorius
keiCia Salygas:

1. | dalyje tikslinamas 1.5 punktas ir 1 schema ir iSdéstoma sekanciai:

1.5. atkreipiame démesj, kad PareiSkéjo jrenginiy prijungimo projekto jgyvendinimas gali
sutapti su PSO Siuo metu vykdomy ypatingos valstybinés svarbos Elektros energetikos sistemos
sinchronizacijos projektais. Atsizvelgiant j PSO jau suplanuotus bei vykdomus rekonstravimo/naujos
statybos projektus 330 kV tinkle (pagrindiniai ypatingos valstybinés svarbos Elektros energetikos
sistemos sinchronizacijos projektus ir jy etapus atjungiant esamas 330 kV oro linijas perdavimo
tinkle), taip pat j kity AElI Gamintojy prijungimo prie PT 330 kV tinklo grafikus, esamos 330 kV OL
Utena - Panevézys LN 455 atjungimas jos rekonstravimui dél naujos XX/330 kV DubriSkio TP
prijungimo prie PT bei naujos TP prijungimas prie rekonstruotos linijjos galimas tik 1-2 mén.
laikotarpiui preliminariai 2025 mety antragjj pusmetj (tikslesnis laikas turés buti numatytas ir i$ anksto
su PSO derinamas pagal 4-o skyriaus reikalavimus). Ankstesniu laikotarpiu Sios OL atjungimas
nebus galimas, vélesniu (nuo 2026 m.) - bus derinama atsizvelgiant j PSO tuo metu vykdomy
projekty 330 kV dalyje darby jgyvendinimo grafikus ir/arba suplanuotus reikalingus atjungimus taip,
kad nebuty jtakojami jy darby vykdymo grafikai ir baty uztikrinamas PSO tinkly naudotojy maitinimo
patikimumas;

LITGRID AB +370 707 02171 Jmonés kodas 302564383

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8 info@litgrid.eu PVM mokétojo kodas LT100005748413
LT-05131 Vilnius www.litgrid.eu
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1 schema.
XX/330 kV Dubriskio TP

Planuojamy elektriniy prijungimo prie elektros perdavimo tinklo principiné schema.
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Pastabos:
1. Juoda istisine linija pavaizduoti elementai kuriuos reikia jrengti.
2. Juoda punktyrine linija parodyti elementai kuriy statyti nereikia, bet kuriems reikia numatyti vietg.



2. 6 skyrius papildomas nauju 3.13. punktu:

3.13. Tokiu atveju, jei skirtingy parky pagal Sias saglygas prijungimui prie DubriSkio TP bus
reikalingi atjungimai, nutraukiantys perdavimo paslaugg jau prijungtiems parkams, PSO netaikys
standartiniy perdavimo paslaugos patikimumo uztikrinimo priemoniy ir nekompensuos laikinai
apribojamiems ar atjungiamiems jau prijungtiems prie PT Gamintojams uz nepateikts j tinklg elektros
energija, t.y. nebus taikomos Perdavimo paslaugos sutarties nuostatos dél perdavimo paslaugos
patikimumo.

3. 8 skyriuje koreguojami 4., 5., 11., 16., 25. ir 39. punktai iSdéstant sekanciai:

4. Skirstyklos jrenginiy iSdéstymag projektuoti taip, kad bty galimybeé ateityje iSplésti skirstyklg
pratesiant Synas bei prie jy prijungiant naujus prijunginius i$ bet kurios Syny pusés. Atskiros Synos
(pvz. S-301 ir S-302) turi biti projektuojamos kaip nepriklausomas jrenginys neturintis bendry
konstrukciniy elementy (laikan&iy metalo konstrukcijy, pamaty ir pan.) su kitomis TP jrengiamomis
Synomis. Turi bati iSlaikoma salyga, kad vienos Syny sistemos gedimas, dél mechaninio laikancCiy
konstrukcijy pazeidimo, neturés jtakos kitos Syny sistemos darbui.

11. Projektuojant bdtina suvienodinti visy pirminiy jrenginiy izoliatoriy spalvg. Standartiné
izoliatoriy spalva yra ruda. Skirtis gali tik virsjtampiy ribotuvy spalva, kuriy polimero spalva iSlieka
pilka. Pilkos spalvos polimeras gali bati parenkamas ir jungtuvams, specifikacijoje jrasant, kad
jungtuvo izoliatoriai gali biiti tiek rudos spalvos porceliano, tiek pilkos spalvos polimero.

16. VirSjtampiy ribotuvai galios transformatoriy prijunginiuose turi bati komplektuojami su
vir§jtampiy skaitikliais, turin€iais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Jei TP projektuojami virSjtampiy
ribotuvai tik linijy prijunginiuose, o transformatoriy prijunginiuose pagal reikalavimus vir§jtampiy
ribotuvy jrengimui virsjtampiy ribotuvai neprojektuojami arba pagal sglygas galios transformatoriai
yra nenumatomi, vir§jtampiy ribotuvai linijy prijunginiuose turi biti komplektuojami su virSjtampiy
skaitikliais, turinCiais nuotékio srovés dydzio matuoklius. Visy virSjtampiy ribotuvy virSjtampiy
skaitikliai privalo bati jrengiami 2,5 — 3 metry aukstyje nuo Zemeés pavirSiaus, kad baty galima be
papildomy pakélimo j aukstj priemoniy matyti skaitiklio reikSmes. Gali bati naudojamos papildomos
vir§jtampiy ribotuvy gamintojo tiekiamos priemonés, leidZiancios virSjtampiy registratorius jrengti
vietoje, nutolusioje nuo ribotuvo (pvz. tarpusavyje laidu sujungty jutiklio ir skaitiklio kombinacija).

25. Naujai statomame PVP suprojektuoti 330 kV skirstyklos kintamosios srovés bei nuolatinés
srovés savuyjy reikmiy skydus (toliau — atitinkamai KSSRS ir NSSRS) ir akumuliatoriy baterijas su
jkrovikliais. Visi KSSRS ir NSSRS komutaciniai aparatai ir indikacijos prietaisai turi bdati
sumontuojami spinty priekiniuose fasaduose ir turi bati pasiekiami valdymui ir apZiGrai esant
uzdarytoms spinty durims. Si informacija turi bati pateikta techninio projekto KSSRS ir NSSRS
maitinimo principinése schemose. Skirstyklos savosioms reikméms elektros energija turi bati
tiekiama ne maziau kaip i$ trijy (priklausomai nuo TP jrengiamy galios transformatoriy skaiciaus, Zr.
reikalavimus savyjy reikmiy maitinimui) nepriklausomy elektros energijos Saltiniy su perjungimo nuo
vieno Saltinio prie kito automatika. Kiekvieno nepriklausomo elektros energijos Saltinio galingumas
turi uztikrinti visy skirstyklos savuyjy reikmiy elektros imtuvy maitinimg. Privalomai jrengiamas
stacionarus reikiamos galios dyzelgeneratorius. PT transformatoriy pastoCiy ir skirstykly savyjy



reikmiy maitinimo techniniai reikalavimai pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

39. Suprojektuoti jZeminimo jrenginius vadovaujantis Elektros jrenginiy jrengimo bendryjy
taisykliy (toliau - EJJBT) reikalavimais. Perdavimo tinklo dalies jzeminimo jrenginiy sprendiniai
parenkami pagal jzeminimo kontdro varzg, o kur reikalaujama pagal EJ)BT bdtina jvertinti ir
prisilietimo jtampa. Atstojamoji perdavimo tinklo skirstyklos dalies jzeminimo kontdro varza bet kuriuo

mety laiku neturi virSyti 0,5 Q, o prisilietimo jtampa neturi virSyti leistinos pagal E||BT. Skaiciuojant

prisilietimo jtampg vadovautis LST EN 50522. Perdavimo tinklo skirstyklos jZeminimo jrenginius
numatyti sujungti su PareiSkéjo TP XX kV dalies jzeminimo jrenginiais, jei tokia yra tokia galimybé.
Jei projektuojamas jéjimas/ jvaziavimas | skirstyklg pro perdavimo tinklo dalies teritorijg, prie jéjimy
ir jvaziavimy batina i8lyginti potencialg. Tam reikalinga suprojektuoti du vertikaliuosius elektrodus,
sujungtus su krastiniu horizontaliuoju jzeminimo laidininku. Jie turi bati ne trumpesni kaip 3 m ilgio ir
jrengti i abiejy jéjimo ar jvaziavimo pusiy. Standartiniai techniniai reikalavimai jZeminimo kontdro
jrengimui ir jZeminimo kontdro elementams pateikiami www.litgrid.eu: Tinklo plétra > Standartiniai
techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmes.

5. Projektuojant batina atsizvelgti j Elektros energetikos sistemos patikimumo kriterijy n-1 —
elektros energetikos sistemos, sudarytos i§ n elementy, gebéjima uztikrinti normaly sistemos darbg
atsijungus bent vienam tinklo elementui. Projektuojant 110-400 kV pastotes ir skirstyklas turi bati
tenkinama salyga, kad n-1 kriterijus iSlaikomas ir sugedusio elemento remonto atveju, t.y.
remontuojant sugedusj elementg (jskaitant jo statybines konstrukcijas) nebus poreikio atjungti kity,
greta esanciy sistemos elementy.

4. 13 skyriuje koreguojamas 13. punktas iSdéstant sekanciai:

13. Reikalavimai teleinformacijos surinkimui, perdavimui ir valdymui su statyba susijusiuose
objektuose (Panevézio TP, Utenos TP Jonavos TP, Neries TP, Ignalinos AE TP 330 kV):

5. 14 skyriuje tikslinami 2.10, 2. 17 i8déstant sekandiai ir jtraukiami nauji 7.2 ir 7.3 punktai:

2.10. XX/330 kV Dubriskio TP, tarp portaluose projektuojamy movy, suprojektuoti tranzitinj
Sviesolaidinj rysj Utena — Panevézys, iSlaikant esamas veikiancias duomeny perdavimo paslaugas.

2.17. Sviesolaidinis kabelis LITGRID AB valdymo pulto telekomunikacijy spintoje jvedamas j
skaiduly paskirstymo jrenginj (ODF) su E2000 jungtimis;

7.3. Duomeny tinklo jrenginiai gamintojo sistemoje turi bati registruoti PSO vardu.

7.4. Duomeny tinklo jrenginiams turi bati suteiktas ne trumpesnis nei 5 mety gamintojo
programinés jrangos palaikymas, uZztikrinantis kibernetinés saugos pazeidZiamumy ir programinés
jrangos klaidy Salinima.

6. 16 skyriuje jtraukiamas naujas 5'. punktas:

5'. Esant poreikiui atitinkamiems darbams, jei tiesiama OL bus ilgesné nei 3 km - privaloma
atlikti Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, jei ilgesné nei 15 km - tuomet Poveikio aplinkai


http://www.litgrid.eu/

vertinimg. Atlikus PAV procediras, jei tai numatyta PAV ataskaitoje - parengti ir suderinti aplinkos
monitoringo programg ir statybinio laikotarpio monitoringg vykdyti, monitoringo ataskaitas pateikiant
tiek Aplinkos apsaugos agentdrai tiek Litgrid.

7. koreguojamas 19 skyrius ir iSdéstomas sekanciai:

1. 330 kV Gamintojo dalyje jrenginiy apsaugai nuo zaibo ir komutaciniy vir§jtampiy numatyti
ribotuvus.

2. Parenkant virSjtampiy ribotuvus suderinti elektros perdavimo tinklo dalies (prie kurios
prijungiama naujai projektuojama XX/330 kV VE TP) apsaugg nuo zaibo ir komutaciniy virsjtampiy,
jvertinant kituose linijy galuose sumontuoty apsaugos nuo Zzaibo ir komutaciniy virsjtampiy
jrenginius. VirSjtampiy ribotuvy parinkimas turi bati aprasSytas techninio projekto rengimo metu.

3. Techninio projekto rengimo metu nurodomi parenkamy virsjtampiy ribotuvy techniniai
parametrai: vardiné jtampa (Ur, kV), ilgalaiké maksimali darbiné jtampa (Uc, kV), linijos iSkrovos
klasé (LDC), energijos absorbavimo geba (kJ/kVur).

4. Parenkant virSjtampiy ribotuvus PareiSkéjo dalyje rekomenduojama vadovautis PSO
apibendrintais reikalavimais virsjtampiy ribotuvy jrengimui, pateikiamais www.litgrid.eu: Tinklo plétra
> Standartiniai techniniai reikalavimai > Pirminiai jrenginiai ir TP savosios reikmés.

8. 20 skyriuje koreguojami punktai 7, 9, 11, 11.1 iSdéstant sekandciai ir jtraukiami nauji 11.3 ir
12.5 punktai:

7. UAB ,Raguvélés veéjas“ galios transformatoriy prijunginiy RAA grandines jungti su
perdavimo tinklo dalies RAA jrenginiais per atvirojoje skirstykloje jrengtas atskiras grandiniy
atskyrimo spintas ( GAS spintas).

9. UAB ,Raguvélés véjas“ 330 kV galios transformatoriaus jvado jungtuvo valdiklyje
suprojektuoti ir jrengti, jjungimo per nulinj taskg“ funkcijg (funkcija gali bati jrengta ir

11. EPL j XX/330 kV PelySos TP (UAB ,Anyksciai Renew") ir XX/330 kV TP (UAB , TroSkdny
véjas"“) iSilginés diferencinés apsaugos:

11.1. UAB ,Anyksciai Renew” 330 kV EPL XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV PelySos TP
abiejuose linijos galuose suprojektuoti ir jrengti linijos iSilgine diferencine apsauga. 330 kV EPL
XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV PelySos TP diferencinés apsaugos jrenginj XX/330 kV
DubriSkio TP valdymo patalpoje jrengti atskiroje spintoje. Minéta spinta ir visa joje esanti jranga lieka
PareiSkéjo nuosavybéje;

11.3. UAB , TroSkdny véjas“ 330 kV EPL 1 ir EPL 2 XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV TP
abiejuose linijy galuose suprojektuoti ir jrengti linijos iSilgines diferencines apsaugas. 330 kV EPL 1
ir EPL 2 XX/330 kV Dubriskio TP — XX/330 kV TP diferencinés apsaugos jrenginius XX/330 kV
Dubriskio TP valdymo patalpoje jrengti atskirose spintose. Minétos spintos ir visa jose esanti jranga
lieka PareiSkéjo nuosavybeje;

12. 330 kV EPL telekomandy perdavimo jrenginiai:

12.1. EPL j UAB ,AnykS¢iai Renew® XX/330 kV DubriSkio TP projektuojami du komplektai
tarpusavyje nesusijusiy telekomandy perdavimo jrenginiy, kurie telekomandas perduodg optinio
rySio kanalais.

12.5. EPL 1 ir EPL 2 j UAB ,TroSkany véjas“ XX/330 kV TP projektuojami du komplektai
tarpusavyje nesusijusiy telekomandy perdavimo jrenginiy, kurie telekomandas perduodg optinio
rySio kanalais.



9. 21 skyriuje tikslinamas 2 punktas iSdéstant sekandiai ir jtraukiamas 3'. punktas:

2. UAB 'Raguvélés véjas" 23KP-3 Elektros jégainiy parky moduliams (toliau — EJPM)
suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos (telesignaly) mainus su PSO DVS:

3'. UAB "Troskany véjas" 22KP-22 Elektros jégainiy parky moduliams (toliau — EJPM)
suprojektuoti ir jdiegti realaus laiko informacijos (telesignaly) mainus su PSO DVS:
3'.1. Parei$kéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP (prie pat perdavimo tinklo dalies TP)
telesignalai:

Eil.nr. | Realaus laiko informacijos apibiidinimas
Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP telesignalai:
Galios transformatoriaus apsaugy veikianc€iy j galios transformatoriaus 330 kV dalies
prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio signalas, Suntinio reaktoriaus apsaugy poveikis j
1. 330 kV dalies galios transformatoriaus prijunginio jungtuvo iSjungimg poveikio signalas.
Nuo galios transformatoriaus apsaugy (pagrindiniy ir rezerviniy) bei Suntinio reaktoriaus
apsaugy poveikiy sudaromi atskiri apibendrinti signalai.
Visy komutavimo aparaty ir jzemikliy padétys.
PareiSkejo dalies jrenginiy apsaugy, veikianciy j 330 kV dalies galios transformatoriaus
prijunginio jungtuvo iSjungimag, apibendrintas signalas.
Dalinimo automatikos suveikimo signalas (jei dalinimo automatika jrengiama Sioje dalyje).
Galios transformatoriaus neutralés jZemiklio bisenos informacija.
Pagal skyriaus ,Reikalavimai relinei apsaugai ir automatikai Pareiskéjo daliai“
6. reikalavimus jvertinti poreikj dél papildomy signaly jtraukimo perdavimui j PSO DVS, ir
esant tokiam poreikiui suprojektuoti naujai jtraukiamy signaly perdavimg j PSO DVS.
Pareiskéjo priklausomybéje esancios 110/330 kV TP matavimai:

7. EJPM EPL Suntinio reaktoriaus aktyviné galia P [MW].

8. EJPM EPL Suntinio reaktoriaus reaktyviné galia Q [MVar].

9. Galios transformatoriaus prijunginys (110 kV puséje):

9.1 Aktyvioji galia P [MW];

9.2 Reaktyvioji galia Q [MVarl;

9.3 Srové | [A].

10. |110 kV 8yny sekcija:
10.1 Jtampa U [kV];
10.2 Daznis f [Hz].

11. |Lauko temperatiara t [°C].

Sl Bl B R

Bendros pastabos:
Matavimai turi bati perduodami visiems 110 kV prijunginiams, uztikrinant nurodytg paklaid
<1 %. Lauko temperattros matavimai gali bati perduodami uztikrinant paklaidg < 2,5 %.
Transformatoriaus 110 kV jvady P, Q, U, | matavimai turi bati perduodami i§ momentinio
duomeny valdiklio (MDV), ir kaip alternatyva i§ RAA jrenginiy.
EJPM (110/330) kV dalies jrenginiy valdymas
14. |Valdymas nenumatomas

12.

13.

3'.2. EJPM generatorinés dalies signalai:



Eil. Nr.

Realaus laiko telesignalizacijos apibudinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uztikrinti signalai:

EJPM pirminio aktyviosios galios P reguliavimo pagal tinklo f bisena [ISjungtas/|jungtas].

EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui uztikrinti rezimo bidsena

2 [ISjungtas/]jungtas].
3. EJPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungtas/Jjungtas].
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RJND) funkcija [ISjungta/]jungtal].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [ISjungta/]jungtal.
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti signalai:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
6. L
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungta/]jungta].
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/]jungtal.

EJPM valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas

komandas, signalai:

9.

|EJPM televaldymas nuo AGV uzdavinio (Neparengtas/Parengtas).

3'.3. EJPM generatorinés dalies telematavimai:

Eil. Nr.

| Realaus laiko telematavimy apibidinimas

EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai:

EJPM galima generuoti aktyvioji galia PeaLima_ceneruoti [MW] (skai¢iuojama EJPM

1. valdiklyje pagal aplinkos salygas, nepriklausomai nuo nustatyty galios ribojimy).
EJPM vidutinis véjo greitis [m/s] (skai€iuojamas jvertinant tik veikianciy EJPM moduliy
2. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos Saltinj.
EJPM vidutiné véjo kryptis [laipsniais] (skai€iuojama jvertinant tik veikianCiy véjo jégainiy
3. parodymus). Telematavimas naudojamas tik EJPM kurie naudoja véjg kaip pirminj
energijos Saltinj.
4 EJPM veikianciy elektriniy parko G skaicius [vnt.]. Telematavimas naudojamas tik EJPM
' kurie naudoja véja kaip pirminj energijos Saltinj.
5 Saulés intensyvumas W/m2. Telematavimas naudojamas tik EJPM, kurie naudoja saule
' kaip pirminj energijos Saltinj.
6 EJPM generuojama aktyvioji galia P (110/330) [MW] (turi bati perduodamas matavimas
' pagal kurj vykdomas ribojimas).
7 EJPM generuojama reaktyvioji galia Q (110/330) [MVar] (turi bati perduodamas
' matavimas pagal kurj vykdomas ribojimas).
Perdavimo tinklo jtampa U110/330 [KV] (turi biti perduodamas matavimas pagal kurj
8. -
vykdomas EJPM ribojimas).
9. EJPM nustatytas aktyviosios galios P kitimo greitis [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZtikrinti matavimai:
10. EJPM nustatytas aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [%].
11. EJPM nustatytas aktyvios galios P ribojimas nuo instaliuotos galios [%].
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' [mHZ].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatytas statizmo koeficientas K [%].




Eil. Nr. Realaus laiko telematavimy apibidinimas
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) nustatyta
' slenkstinio daznio delta(f) reikSmé [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta slenkstinio
15. . . N
daznio delta(f) reikSmé [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RUND) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%)].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) nustatyta statizmo
' koeficiento K reikSmé [%].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti matavimai:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' reaktyviné galia Q [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta
' jtampa U [kV].
20 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatytas
' statizmo koeficientas Ku [%].
21 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nustatyta

nejautrumo zona delta(U) [kV].

EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas

komandas, matavimai:

22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
23. EJPM aktyvuoto AGYV faktinis kiekis [MW].
EJPM generatorinés dalies linijy prijunginiy matavimai nuo MDV
o4 Pateikti generatorinés dalies skirstyklos visy linijy, nuo kuriy yra pajungtos EJPM parko
' jégainés, matavimus nuo MDV.
Bendros pastabos:
EJPM generatorinés dalies jrenginiy matavimai i$ valdiklio gali bati perduodami
25. uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 2,5%. Generatorinés dalies skirstyklos linijy

matavimai MDV turi bati perduodami uztikrinant paklaidg ne didesne kaip 1%.

3'.4. EJPM generatorinés dalies jrenginiy valdymas i§ PSO DVS:

Eil. Nr.

Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibidinimas

EJPM pirminio P reguliavimo daznio stabilumui uZtikrinti diskretinio valdymo komandos:

1. EJPM pirminis aktyvios galios P reguliavimas pagal PT f [ISjungti/|jungti].
EJPM aktyviosios galios P rezervas pirminiam reguliavimui [ISjungti/Jjungti]. Jei
2. reguliavimas automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme didesne nei 0% ir
i8sijungia nustacius reguliavimo reik8me 0%, tai 8i valdymo komanda nereikalinga.
EPM generacijos ribojimas nuo instaliuotos galios [ISjungti/Jjungti]. Jei reguliavimas
3. automatiskai jsijungia nustacius reguliavimo reikSme mazesne nei 100% ir iSsijungia
nustacius reguliavimo reikSme 100%, tai Si valdymo komanda nereikalinga).
4. EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (RUND) funkcija [ISjungti/[jungti].
5. EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (RJPD) funkcija [I8jungti/]jungti].
EJPM jtampos stabilumui uZztikrinti diskretinio valdymo komandos:
EJPM jtampos U (110-330 kV) reguliavimo prijungimo taske rezimas [Palaikyti
6. L
Q/Palaikyti U].
7. EJPM sintetinés inercijos (SI) funkcija [ISjungti/]jungti].




Eil. Nr. Diskretinio/Analoginio televaldymo komandy apibudinimas
8. EJPM P Svytavimy slopinimo (POD) funkcija [ISjungta/]jungtal].
EJPM generatorinés dalies jrenginiy analoginio valdymo komandos:
9. |EJPM generuojamos aktyvios galios P keitimo greicio nustatymas [MW/min.].
EJPM pirminio P reguliavimo dazZnio stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandos:
10 EJPM aktyviosios galios P rezervo pirminiam reguliavimui nustatymas [%].Diapazonas
' nuo 0% iki 100% (0% - P rezervas nenumatomas).
11 EJPM aktyviosios galios P ribojimo nuo instaliuotos galios nustatymas [%].Diapazonas
' nuo 0% iki 100% (100% - ribojimy néra).
12 EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui nustatyta nejautrumo zona delta(f)
' nustatymas [mHz].
13. EJPM pirminiam aktyviosios galios P reguliavimui statizmo koeficiento K nustatymas [%].
14 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RIND) slenkstinio daznio
' delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) slenkstinio daznio
15. -
delta(f) reikSmés nustatymas [Hz].
16 EJPM riboto jautrumo esant nepakankamam dazniui (toliau — RUND) statizmo koeficiento
' K reikSmés nustatymas [%].
17 EJPM riboto jautrumo esant pertekliniam dazniui (toliau — RJPD) statizmo koeficiento K
' reikSmés nustatymas [%)].
EJPM jtampos stabilumui uztikrinti analoginio valdymo komandas:
18 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje reaktyvinés
' galios Q reikSmés [MVar].
19 EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje jtampos U
' reikSmés nustatymas [kV].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje statizmo
20. - Do
koeficiento Ku reikSmés nustatymas [%].
EJPM jtampos U reguliavimui perdavimo tinklo 110 kV (arba 330 kV) puséje nejautrumo
21. N
zonos delta(U) reikSmés nustatymas [kV].
EJPM, valdomy pagal automatinio generacijos valdymo (AGV) uzdavinio formuojamas
komandas, analoginio valdymo komandos (P):
22. EJPM AGV uzduota reguliavimo delta P [MW].
Atsinaujinanc€iy energijos istekliy centro vadovas Ignas JuneviCius

I. Kurlinkus, el. p. ignas.kurlinkus@litgrid.eu
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PRITARIMALI IR SUTIKIMAI

GAUTI PRITARIMAIL:

Lietuvos kariuomenés pritarimas (neprivalomas, bet pridedame, kadangi buvo gautas anksciau):

LIETUVOS KARIUOMENE

2022-11-17 Nr. KVS-755

DEL VEJO ELEKTRINIY STATYBOS DERINIMO

Lietuvos kariuomeneés vadas gen. Itn. Valdemaras Rupsys

Transporto kompetencijy agentira:

2026-01-15 Nr. 10-45

DEL PATIKSLINTY STATYBOS VIETY ANYK§(VIIU RAJONE SUDERINIMO
Aerodromy skyriaus vadovas Darius Okunevicius

Statytojo UAB , Troskdny véjas” pritarimas:

UAB , Troskidny véjas”

2026-02-26 Nr. PR/V06-PP

PRITARIMAS PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS
UAB , Troskidny véjas“ jgaliotiné Inga Baroniené

Anyksciy rajono savivaldybés meras:

UAB , Troskidny véjas”
2026-02-17 Nr. 1-SD-428 (6.53 E)
DEL PATVIRTINIMO ISDAVIMO
Meras Kestutis Tubis

GAUTI SUTIKIMAI:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymo 49 straipsnio 14-17 dalimis,

véjo elektrinés statytojas prieS parengiant objekto projektinius pasitlymus atliko straipsnyje aprasytas

procediras (suvestiné pridedama kaip projektiniy pasitlymy priedas, dél konfidencialios informacijos

nevieSinama).

Visi reikalingi sutikimai buvo gauti, projekto sprendiniai nepaZeidzia treciyjy asmeny interesy.

Statinio projekto vadovas

Norbertas Jadello “—\y\ atestato Nr. A1731, iSduotas 2015-03-25
0 2026-02 Statybos leidimui
Laida ISleidimo data Laidos statusas. Keitimo prieZastis (jei taikoma)

Atestato UAB , ARCHSTUDA“
. Konstitucijos pr. 9-41
Nr. o 09308 Vilnius
. k. 300056347
modernus sprendimai

tel.: +3705 210 1297

PRITARIMALI IR SUTIKIMAI

A1731 | PV Norbertas Jadello\ﬂl\h 2026
A1731 | PV Norbertas Jadello_| \l\ 2026

TV-V06-PP-BD-04

ENERGIJOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIU R. SAV.,

VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS

UAB ,ARCHSTUDIJA”



LIETUVOS KARIUOMENE

Biudzetiné jstaiga, Sv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius, tel. (8 5) 278 5001, faks. (8 5) 212 6170, el. p. LK kanceliarija@mil.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188732677, PVM mokétojo kodas LT 887326716.

UAB ,,Vasuokény véjas 2022- Nr. KVS-
direktoriui Giedriui Avsiukeviciui 12022-10-03 rasta
Pusyno g. 18A, 29300 Anyksciy r. sav.

El. p. anyksciuvejas@gmail.com

DEL VEJO ELEKTRINIU STATYBOS DERINIMO

PraneSame, kad Lietuvos kariuomené iSnagrinéjo Jusy pateikta praSyma (toliau —
Prasymas) pateikti pritarimg dél iki 37 (trisdeSimt septiniy) v&jo elektriniy (iki 8 MW (imtinai)
irengtosios galios ir iki 254 m (imtinai) bendro aukscio, iskaitant sparnuote) statybos PraSyme
nurodytuose sklypuose, esanciuose Anyksciy rajono savivaldybéje (1 sklypo unikalus Nr. 4400-
0124-5523, 2 sklypo unikalus Nr. 4400-0099-9111, 3 sklypo unikalus Nr. 4400-4637-0712,
4 sklypo unikalus Nr. 3468-0001-0099, 5 sklypo unikalus Nr. 3452-0001-0109, 6 sklypo unikalus
Nr. 4400-0760-7925, 7 sklypo unikalus Nr. 4400-2853-0996, 8 sklypo unikalus Nr. 4400-1663-
5195, 9 sklypo unikalus Nr. 4400-0766-0533, 10 sklypo unikalus Nr. 4400-1661-9670, 11 sklypo
unikalus Nr. 4400-0173-0132, 12 sklypo unikalus Nr. 4400-1553-2637, 13 sklypo unikalus
Nr. 4400-1663-3302, 14 sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0148, 15 sklypo unikalus Nr. 4400-2838-
5919, 16 sklypo wunikalus Nr.3484-0001-0516, 17 sklypo unikalus Nr. 4400-0693-8180,
18 sklypo unikalus Nr. 3484-0001-0050, 19 sklypo unikalus Nr. 4400-1663-2570, 20 sklypo
unikalus Nr. 3484-0001-0045, 21 sklypo unikalus Nr. 4400-1663-2238, 22 sklypo unikalus
Nr. 4400-1663-2570, 23 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0072, 24 sklypo unikalus Nr. 4400-2839-
2378, 25 sklypo wunikalus Nr.3401-0002-0012, 26 sklypo unikalus Nr.3401-0002-0008,
27 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0019, 28 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0086, 29 sklypo
unikalus Nr. 4400-2553-3306, 30 sklypo unikalus Nr. 4400-2456-6790, 31 sklypo unikalus
Nr. 4400-2456-1439, 32 sklypo unikalus Nr. 3410-0002-0113, 33 sklypo unikalus Nr. 4400-2574-
1875, 34 sklypo unikalus Nr. 4400-2702-0695, 35 sklypo wunikalus Nr. 3482-0001-0028,
36 sklypo unikalus Nr. 3401-0002-0038, 37 sklypo unikalus Nr. 4400-2827-2668) (toliau —
sklypai).

Lietuvos kariuomené, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aviacijos jstatymu, Lietuvos
Respublikos specialiyjy zemés naudojimo salygy istatymu, Lietuvos Respublikos atsinaujinanciy
iStekliy energetikos jstatymu, Lietuvos Respublikos teritorijy, kuriose gali biiti ribojami véjo
elektriniy (auk$ty statiniy) projektavimo ir statybos darbai, zemélapiu, patvirtintu Lietuvos
kariuomenés vado 2016 m. vasario 15 d. jsakymu Nr. V-217 ,,D¢l Lietuvos Respublikos teritorijy,
kuriose gali buti ribojami véjo elektriniy (auksty statiniy) projektavimo ir statybos darbai,
zem¢élapio patvirtinimo*, Aviacijai galinCiy kliudyti statiniy statybos, rekonstravimo, jrenginiy
irengimo ir zeldiniy sodinimo (jveisimo) derinimo tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2012 m. geguzés 29 d. nutarimu Nr. 625 ,,D¢l Aviacijai galinCiy kliudyti
statiniy statybos, rekonstravimo, jrenginiy jrengimo ir Zeldiniy sodinimo (jveisimo) derinimo
tvarkos apraso patvirtinimo ir jgaliojimy suteikimo®, Informacijos apie teritorijas, kuriose,


mailto:anyksciuvejas@gmail.com

2

atsizvelgiant | nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi véjo elektriniy statybos apribojimai,
teikimo, véjo elektriniy statybos viety Siose teritorijose derinimo ir kompensacijy mokéjimo
tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2012 m. geguzés 29 d. nutarimu
Nr. 626 ,.Dé¢l Informacijos apie teritorijas, kuriose, atsizvelgiant | nacionalinio saugumo
reikalavimus, taikomi v¢jo elektriniy statybos apribojimai, teikimo, véjo elektriniy statybos viety
Siose teritorijose derinimo ir kompensacijy moke¢jimo tvarkos apraSo patvirtinimo®, jvertino
galimg planuojamy statyti v¢jo elektriniy poveik], atliekant krasto apsaugos sistemos uzduotis, ir
vykdydama jstatymy pavesta nacionalinio saugumo uZztikrinimo funkcija nustaté, kad PraSyme
nurodytuose sklypuose planuojamos statyti 254 m (imtinai) bendro aukscio (jskaitant sparnuote)
véjo elektrinés netrukdyty atlikti / uztikrinti nustatyty krasto apsaugos sistemos ir nacionalinio
saugumo funkcijy, ir priémé sprendimg pritarti (statiniai ar jrenginiai nurodytoje vietoje gali biiti
statomi, rekonstruojami ar jrengiami) iki 37 (trisdeSimt septiniy) véjo elektriniy (iki 8 MW
(imtinai) jrengtosios galios ir iki 254 m (imtinai) bendro aukscio, iskaitant sparnuote) statybai
Prasyme nurodytuose sklypuose.

Sis atsakymas gali biiti skundziamas Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos
jstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Lietuvos Respublikos teritorijy, kuriose gali biti ribojami véjo elektriniy
(auksty statiniy) projektavimo ir statybos darbai, zemélapio, patvirtinto Lietuvos kariuomenés
vado 2016 m. vasario 15 d. jsakymu Nr. V-217 ,,Dél Lietuvos Respublikos teritorijy, kuriose gali
biiti ribojami vejo elektriniy (aukSty statiniy) projektavimo ir statybos darbai, Zemélapio
patvirtinimo®, fragmentas (su pavaizduotais PraSyme nurodytais sklypais), 1 lapas.

Lietuvos kariuomenés vadas gen. Itn. Valdemaras RupSys

myjr. D. Ralf, tel. (8 706) 81 431, el. p._dmitrij.ralf@mil.lt
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Anyks¢iy r. sav. planuojamy statyti véjo elektriniy
zemes sklypy unikals ir kadastriniai numeriai:

Eil.Nr. Unikalus Nr. Kadastrinis Nr.
1 4400-0124-5523 | 3468/0004:112
2 4400-0099-9111 | 3468/0001:357
3 4400-4637-0712 | 3468/0001:125
4 3468-0001-0099 | 3468/0001:099
5 3452-0001-0109 | 3452/0001:109
6 4400-0760-7925 | 3452/0001:283
7 4400-2853-0996 | 3468/0002:042
8 4400-1663-5195 | 3482/0002:285
9 4400-0766-0533 | 3452/0001:287
10 4400-1661-9670 | 3482/0002:277
11 4400-0173-0132 | 3484/0001:550
12 4400-1553-2637 | 3484/0001:646
13 4400-1663-3302 | 3482/0002:280
14 3484-0001-0148 | 3484/0001:148
15 4400-2838-5919 | 3484/0001:079
16 3484-0001-0516 | 3484/0001:516
17 4400-0693-8180 | 3484/0001:620
18 3484-0001-0050 | 3484/0001:050
19 4400-1663-2570 | 3482/0001:252
20 3484-0001-0045 | 3484/0001:045
21 4400-1663-2238 | 3482/0001:251
22 4400-1663-2570 | 3482/0001:252
23 3401-0002-0072 | 3401/0002:072
24 4400-2839-2378 | 3484/0001:083
25 3401-0002-0012 | 3401/0002:012
26 3401-0002-0008 | 3401/0002:008
27 3401-0002-0019 | 3401/0002:019
28 3401-0002-0086 | 3401/0002:086
29 4400-2553-3306 | 3410/0003:066
30 4400-2456-6790 | 3410/0003:286
31 4400-2456-1439 | 3410/0002:289
32 3410-0002-0113 | 3410/0002:113
33 4400-2574-1875 | 3410/0002:042
34 4400-2702-0695 | 3482/0001:040
35 3482-0001-0028 | 3482/0001:028
36 3401-0002-0038 | 3401/0002:038
37 4400-2827-2668 | 3401/0002:028

Sutartiniai Zzenklai

- Sklypo riba

17 18 19

20 21

22
Kilometrai
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Nr. 10-
Nr. el. p.

DEL PATIKSLINTU STATYBOS VIETU ANYKSCIU RAJONE SUDERINIMO

Viesoji istaiga Transporto kompetencijy agentiira (toliau — Agentiira) gavo jisy prasyma
suderinti patikslintas véjo elektriniy (toliau — VE) statybos vietas Anyks¢iy r. sav., Troskiiny sen. ir
Viesinty sen. teritorijose. Atsakydami informuojame, kad Agentiira neprieStarauja dél pakeisty VE
statybos viety, jy adresy ar registravimo detaliy pasikeitimo. Agentiira pritaria jiisy pateiktoms
patikslintoms VE statybos vietoms, kaip nurodyta Zemiau pateiktoje lenteléje:

Projekto Nr. Objekto Nr. | Zemeés sklypas X Y

TV-E01-TP EO1 3468/0001:203 6172323 550343
TV-E02-TP E02 3482/0002:26 6170513 556514
TV-E03-TP E03 3484/0001:367 6169838 559150
TV-E04-TP E04 3484/0001:135 6169507 560651
TV-E05-TP E05 3482/0001:198 6168170 557576
TV-E06-TP E06 3401/0002:74 6168644 561399
TV-T15-TP T15 3448/0001:13 6159311 544651
TV-T16-TP T16 3448/0001:574 6159948 545208
TV-T17-TP T17 3448/0001:73 6160744 544771
TV-T18-TP T18 3448/0001:283 6161251 545399
TV-T19-TP T19 3448/0002:1 6160557 545890
TV-T20-TP T20 3448/0002:200 6160076 546806
TV-T21-TP T21 3448/0002:162 6160975 546845
TV-T22-TP T22 3448/0002:198 6161967 546877
TV-T23-TP T23 3448/0002:48 6161314 547609
TV-T24-TP T24 3448/0002:93 6160297 548284
TV-T25-TP T25 3448/0002:57 6158947 547612
TV-T26-TP T26 3448/0002:70 6158563 548710
TV-T27-TP T27 3480/0001:709 6163507 548681

Viesoji jstaiga

Transporto kompetencijy agentiira

Tel. +370 700 35045
ElL p. info@tka.lt

Rodunios kelias 2, LT-02189 Vilnius

www.tka.lt

Imonés kodas 305598608

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy

asmeny registre

PVM mokétojo kodas LT100013737411

Atsiskaitomoji saskaita
LT757044090100659769

AB SEB bankas
banko kodas 70440



TV-T28-TP T28 3480/0001:712 6162797 549070
TV-T29-TP T29 3480/0001:705 6163203 550312
TV-T31-TP T31 3480/0001:705 6161779 550516
TV-T32-TP T32 3480/0001:706 6162642 550996
TV-T34-TP T34 3480/0001:708 6162282 552107
TV-T35-TP T35 3480/0001:884 6163028 552484
TV-T36-TP T36 3480/0001:708 6163232 551655
TV-VO1-TP Vol 3468/0004:112 6175145 549403
TV-V02-TP V02 3468/0001:357 6173060 550691
TV-V03-TP V03 3468/0001:125 6173312 551927
TV-V04-TP V04 3468/0001:99 6171518 550738
TV-V06-TP V06 3452/0001:421 6172671 553921
TV-VO07-TP V07 3452/0001:283 6171715 553863
TV-V08-TP V08 3468/0002:42 6170662 553481
TV-V09-TP V09 3452/0001:287 6171238 554688
TV-V10-TP V10 3482/0002:285 6169258 553627
TV-V12-TP V12 3484/0001:550 6171797 557526
TV-V13-TP V13 3484/0001:365 6171683 558411
TV-V14-TP V14 3484/0001:646 6170837 557792
TV-V15-TP V15 3484/0001:369 6171185 559672
TV-V16-TP V16 3484/0001:620 6171141 560699
TV-V17-TP V17 3484/0001:79 6170528 558716
TV-V18-TP V18 3482/0002:93 6169956 557751
TV-V19-TP V19 3482/0002:277 6168993 556906
TV-V20-TP V20 3484/0001:50 6169091 558858
TV-V23-TP V23 3484/0001:83 6168819 560485
TV-V24-TP V24 3484/0001:45 6168543 559605
TV-V26-TP V26 3401/0002:190 6167829 560485
TV-V27-TP V27 3482/0001:252 6167835 559175
TV-V28-TP V28 3482/0001:252 6167092 560050
TV-V29-TP V29 3482/0001:251 6166581 558983
TV-V30-TP V30 3401/0002:8 6167188 560994




TV-V31-TP

V31

3401/0002:86

6166702

561703

Aerodromy skyriaus vadovas

A. Stankevicius, tel. +370 61273296, el. p. arunas.stankevicius@tka.lt

Darius Okuneviéius
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UAB , Troskliny véjas”

Jmonés kodas 304961519, registracijos adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius,
tel. +370 657 42 818, el. p. troskunuvejas@aiprojektai.eu
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre

PRITARIMAS PROJEKTINIAMS PASIULYMAMS
2026 m. vasario 26 d. Nr. PR/V06-PP
Vilnius

Pritariu projektiniy pasitlymy TV-V06-PP ,ENERGIOS IS ATSINAUJINANCIY ISTEKLIY
GAMYBOS STATINIO (PASKIRTIES GRUPE — KITI INZINERINIAI STATINIAI) ANYKSCIY R. SAV.,
VIESINTY SEN., PUTINO K. (SKLYPO KAD. Nr. 3452/0001:435) STATYBOS PROJEKTAS" projekto
sudéciai ir principiniams sprendiniams. :

UAB ,Troskiny véjas“ W
|galiotiné Inga BaronienéV/




Elektroninio dokumento nuorasas

ANYKSCIU RAJONO SAVIVALDYBES
MERAS

J. Bilitino g. 23, 29111 Anyksciai, tel. (0 381) 58 035, el. p. info@anyksciai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 111100241

UAB ,,Troskiiny véjas‘ 2026- Nr. 1-SD-
El p. troskunuvejas@aiprojektai.eu 12026-02-04

DEL PATVIRTINIMO ISDAVIMO

AnykscCiy rajono savivaldybés administracija (toliau — Savivaldybé) pagal kompetencija
iSnagrin¢jo 2026-02-04 gautg praSymga del savivaldybés patvirtinimo apie galimybe statyti iki 390
MW bendros leistinos generuoti galios (iki 390 MW jrengtosios galios ir iki 390 MW leistinos
generuoti galios) véjo elektriniy parka Anyks¢iy r. sav. teritorijoje pagal galiojancius teritorijy
planavimo dokumentus.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektros energetikos jstatymo 22 straipsnio 9
dalies 13 punktu, Lietuvos Respublikos atsinaujinanciy iStekliy energetikos jstatymo 49 straipsnio
3, 5 ir 6 dalimis, bei Anyksc¢iy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto
AnyksCiy rajono savivaldybés tarybos 2016 m. gruodzio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 , D¢l
Anyksciy rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo* bei Véjo jégainiy
18déstymo Anyksc¢iy rajono savivaldybés teritorijoje specialiojo plano, patvirtinto Anyks¢iy rajono
savivaldybés tarybos 2013 m. birzelio 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-213 ,,Dél v¢jo jégainiy iSdéstymo
AnyksCiy rajono savivaldybés teritorijoje specialiojo plano patvirtinimo®, sprendiniais,
patvirtiname, kad Anyks¢iy r. sav. teritorijoje 390 MW bendros leistinos generuoti galios (iki 390
MW irengtosios galios ir iki 390 MW leistinos generuoti galios) planuojamos plétoti véjo
elektriniy parko jrengimas ar statyba yra galima zemés sklypuose (toliau — Zemés sklypai):

Eil. Zemés sklypo adresas Zerpés sklypo Zerlilli.s, il\(fll}épnoulrjgr?:tro
Nr. unikalus Nr. projekte)

1. Anyks¢iy r. sav., Trosktny sen., Kirméliy k. | 3448-0001-0013 | 3448/0001:13, (T15)
2. Anyksciy r. sav., Troskliny sen., Kirméliy k. | 4400-4996-2554 | 3448/0001:574, (T16)
3. Anyks¢iy r. sav., Troskiiny sen., Kirméliy k. | 3448-0001-0073 | 3448/0001:73, (T17)
4, Anyks¢iy r. sav., Troskiiny sen., Kirméliy k. | 3448-0001-0283 | 3448/0001:283, (T18)
5. Anyks¢iy r. sav., Troskiiny sen., Kirméliy k. | 3448-0002-0001 3448/0002:1, (T19)
6. Anyksciy r. sav., TroSkiiny sen., Skaurady k. | 4400-6774-5428 | 3448/0002:200, (T20)
7. Anyks¢iy r. sav., Troskiiny sen., Skaurady k. | 4400-6808-6870 | 3448/0002:205, (T21)
8. ?HYWM r. sav., TroSkuny sen., Kirmeliuky | 40 67874376 | 3448/0002:198, (T22)
9. ?nykééiq r. sav., Troskiiny sen., Kirméliuky 4400-2855-8334 | 3448/0002:48, (T23)
10. | AnyksCiyr. sav., Troskiiny sen., Skaurady k. | 4400-2856-0130 | 3448/0002:93, (T24)
11.| AnyksCiy r. sav., Troskiiny sen., Skaurady k. | 3448-0002-0057 | 3448/0002:57, (T25)




12.| AnyksCiy r. sav., Troskiiny sen., Skaurady k. | 3448-0002-0070 | 3448/0002:70, (T26)
13. ﬁ‘nyk““* r. sav., TroSkliny sen., Be€erninky | 460 1151 7463 | 3480/0001:709, (T27)
14. ﬁ“yks"“* r. sav., Troskuiny sen., Be€erninky | 4156 11517641 | 3480/0001:712, (T28)
Anykséiy r. sav., Troskiiny sen., Skamaroky 3480/0001:705,
15, 4400-1138-3725 129 T31)
16.| AnyksCiy r. sav., Troskiiny sen., Survily k. 4400-6818-9446 | 3480/0001:886, (T32)
17.| AnyksCiyr. sav., Troskiiny sen., Teslitiny k. | 4400-6820-6784 | 3480/0001:888, (T34)
18.| AnyksCiy r. sav., Troskiiny sen., Tesliiny k. | 4400-6792-6412 | 3480/0001:884, (T35)
19.| AnyksCiyr. sav., Troskiiny sen., Teslitiny k. | 4400-6820-6798 | 3480/0001:889, (T36)
20.| Anyksciyr. sav., Troskiiny sen., Surdegio k. | 4400-6687-7167 | 3468/0001:55, (EO1)
21| AnyksCiyr. sav., TroSkuiny sen., 3482-0002-0026 | 3482/0002:26, (E02)
Naujasedzio k.
22.| Anyksciyr. sav., VieSinty sen., Maldeikiy k. | 4400-6804-0724 | 3484/0001:367, (E03)
23.|  Anykiciyr. sav., Viesinty sen., Maldeikiy k. | 4400-2854-2043 | 3484/0001:135, (E04)
2. ?n-‘/ks‘”‘* r. sav., TroSkuny sen., Vidugiriy | 4460 0174-1566 | 3482/0001:198, (E05)
25.| Anyks¢iyr. sav., Viesinty sen., Ciunkiy k. 3401-0002-0074 | 3401/0002:74, (E06)
26. ﬁ‘nyk““* r. sav., Troskuiny sen., Kanapynés | 4106 154 5523 | 3468/0004:112, (VO1)
27, ﬁ‘nyk“l‘* r. sav., TroSkuny sen., Kanapynés | 4400 00999111 | 3468/0001:357, (V02)
28, ﬁ‘nyk“l‘* r. sav., TroSkuny sen., PelySeliv I | 400 46370712 | 3468/0001:125, (V03)
29.| Anyksciyr. sav., Troskiiny sen., Surdegio k. | 3468-0001-0099 | 3468/0001:99, (V04)
30.| Anyksciyr. sav., Viesinty sen., Putino k. 4400-6091-9535 | 3452/0001:421, (V06)
31.| AnyksCiyr. sav., VieSinty sen., Putino k. 4400-0760-7925 | 3452/0001:283, (V07)
32.| Anyks¢iyr. sav., Troskiiny sen., Surdegio k. | 4400-2853-0996 | 3468/0002:42, (VOS)
33.| AnykS¢iyr. sav., ViesSinty sen., Papiliy k. 4400-6837-3813 | 3452/0001:433, (V09)
34, | Anyksciyr. sav., TroSkuny sen., 4400-1663-5195 | 3482/0002:285, (V10)
Naujasedzio k.
35.| Anykiciyr. sav., Viesinty sen., Meding k. | 4400-6808-4853 | 3484/0001:374, (V12)
36.| Anyksciyr. sav., VieSinty sen., Mediny k. 4400-6779-5086 | 3484/0001:365, (V13)
37.| AnyksCiyr. sav., VieSinty sen., Mediny k. 4400-1553-2637 | 3484/0001:646, (V14)
38.| Anyksciyr. sav., ViesSinty sen., Laiciy k. 4400-6818-7319 | 3484/0001:369, (V15)
39.| AnykSciyr. sav., VieSinty sen., Laiciy k. 4400-0693-8180 | 3484/0001:620, (V16)
40.| Anyksciyr. sav., VieSinty sen., Mediny k. 4400-2838-5919 | 3484/0001:79, (V17)




Al ﬁnyksc“l r. sav., TroSkuny sen., Vidugiriy | 4400 67652415 | 3482/0002:93, (V18)
42.| Anykseiur. sav., Troskuny sen., 4400-6809-0528 | 3482/0002:96, (V19)
Naujasedzio k.
43.| Anykiiyr. sav., Viesinty sen., Maldeikiy k. | 3484-0001-0050 | 3484/0001:50, (V20)
44.| Anykseiy r. sav., Viesinty sen., Maldeikiy k. | 4400-2839-2378 | 3484/0001:83, (V23)
45.| Anyks¢iyr. sav., VieSinty sen., Maldeikiy k. | 4400-6821-9945 | 3484/0001:371, (V24)
46.| Anykséiyr. sav., Viesinty sen., Ciunkiy k. 4400-6140-1545 | 3401/0002:190, (V26)
Anyks¢iy r. sav., Trosktiny sen., Pelyséliy 11 ] i 3482/0001:252,
47 4400-1663-2570 V27, V28)
48. ﬁ‘“yks"“* r. sav., Troskuny sen., Gerkiskiv | 4406 6218 5684 | 3482/0001:372, (V29)
49, lz;‘xnykscn; r. sav., Viesinty sen., Juodzgalio 3401-0002-0008 | 3401/0002:8, (V30)
50. lz;‘xnykscu; r. sav., VieSinty sen., Juodzgalio 3401-0002-0086 | 3401/0002:86, (V31)

Meras

Norime pastebéti, kad Zemes sklypuose véjy elektriniy jrengimas ar statyba yra
atitinkamai ribota tiek, kiek tai nustato LR jstatymai ir galiojantys teisés aktai, kiek tai atitinka
taikomus energetikos, statybos, aplinkos apsaugos, teritorijy planavimo, sveikatos apsaugos ir kraSto
apsaugos sriciy teisés akty reikalavimus.
Sis sprendimas per viena ménesj gali biti skundziamas Anyks¢iy rajono savivaldybés
merui (J. Biliino g. 23, 29111, Anyks¢iai) Lietuvos Respublikos viesojo administravimo jstatymo
nustatyta tvarka arba Lietuvos administraciniy gin¢y komisijos Panevézio apygardos skyriui
(Respublikos g. 62, 35158 Panevézys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy
nagrin¢jimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba Regiony administracinio teismo PanevéZzio
rimams (Respublikos g. 62, 35158 Panevézys) Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Tomas Sriubas, tel. (0 381) 58032, el. p. tomas.sriubas@anyksciai.lt

Kestutis Tubis
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ATESTATAS

LIETUVOS ARCHITEKTY RUMAI

Nr. A 1731

Norbertas Jadello

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo prieziuros,
statinio projekto architektiirinés dalies,
statinio projekto architektiirinés dalies vykdymeo prieZiiiros,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies,
statinio projekto sklypo plano (sklypo sutvarkymo) dalies vykdyme prieziiiros
vadovas
Statiniy kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Teritorijy planavime vadovas
Kompleksinio teritorijy planavimo dokumenty riiSies:
vietoves lygmens detalieji planai

Lietuvos architekty rimy pirmininkas [/« Lukas Rekeviéius

Architekty profesinio atestavimo komisijos

2015 m. kovo mén. 25 d. posédZio protokolas Nr. 99
2020 m. balandZio mén. 1 d. posédZio protokolas Nr. 164
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UAB ,ARCHSTUDIJA”



TV-V06-PP-BD-05

ATESTATAI

06483

Valstybés imoneé Sfatyb(:s proedukcijos sertifikavimo centras, imones kodas 110068926, Linkmeny g 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACLIOS

Statiniai: visi statiniai (i8skyrus branduolinés energetikos objekty statinius).
Projekto dalis: elektrotechnikos (iki 400 kV jtampos).

A
SPSC

STAFYBOS PRODUKCHOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

ATESTATAS

Nr.12481

Vytautas Sucila
Ak

Suteikta teisé eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo ir ypatingo statinio projekto
dalies vykdymo prieziuros vadovo pareigas.

Direktorius s :
| starvaos PROEUKCUOS :
SERTFHKAWHO CENTRAS /4

Isduotas 20131‘11 geguzeés 31 d.

Pirma karta isduotas 2003 m. geguzes 20 d.

Kvélifika‘djos atestaty registras skelbiamas www.spsc.lt

Robertas Encius

2013 UAB GRAFIIAT01329
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